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przedmiotem zamówienia: 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
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45112500-0 Usuwanie gleby 

 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
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CZĘŚĆ I 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

 
 
1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

 
Realizacja inwestycji polega na wykonaniu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego 
wyznaczonego terenu. Szczegółowe informacje o parametrach robót znajdują się w załączniku 
nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Wyszczególniony zakres robót obejmuje zestawienie głównych robót przy obiektach i 
planowanych pracach budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu. W zakresie 
inwestycji jest wykonanie wszystkich niezbędnych robót koniecznych dla prawidłowego 
funkcjonowania projektowanego zagospodarowania. Wymiary poszczególnych obiektów wraz z 
określeniem lokalizacji zawarto na załącznikach graficznych, oraz załącznikach części opisowej. 

 
 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
2.1 Opis ogólny 
 
Zakres inwestycji: 
Wykonanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w m. Czerwona Woda na dz. Nr 
762/2, 2227, 2215 
 
Przygotowany program funkcjonalno-przestrzenny służy do ustalenia zakresu planowanej 
inwestycji i określenia robót budowlanych koniecznych do jej przeprowadzenia oraz sposobu 
ich wykonania. Opis robót wraz ze sposobem ich wykonania jest wykonany dla inwestycji pn: 
 
Inwestycja złożona z następujących elementów: 
- budowa utwardzenia wewnętrznej drogi dojazdowej 
- budowa utwardzeń pod wskazane funkcje  
- wykonanie lub dostawa i montaż elementów małej architektury 
- wykonanie wycinek i nasadzeń  
- usunięcie odpadów i uporządkowanie wskazanej części terenu 
 
2.2 Inwestor: 

 

Gmina Węgliniec 
Ul. Sikorskiego 3 
59-940 Węgliniec 

 
 

2.3 Lokalizacja i obecne zagospodarowanie terenu 
 

Adres terenu inwestycji: m. Czerwona Woda, dz. Nr 762/2, 2227, 2215 
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         2.4 Informacje dodatkowe dot. obiektów i istniejącego zagospodarowania 
 
Uwarunkowania planistyczne 
 
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
UCHWAŁA NR 210/XVI/16 RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU Z DNIA 23 LUTEGO 2016 R. 
oznaczenie terenu w planie 15.1UT 
 
Tereny obsługi rekreacji i turystyki 

 
1. Przeznaczenie podstawowe: obsługa rekreacji i turystyki (kempingi, pola biwakowe lub namiotowe). 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa letniskowa; 

2) usługi handlu detalicznego lub gastronomii, z wyłączeniem możliwości lokalizacji handlu paliwami (stacji 

paliw); 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych przeznaczonych do czasowego przechowywania koni 

wykorzystywanych w ramach rekreacji indywidualnej; 

4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami odrębnymi w 

zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych; 

5) urządzenia towarzyszące; 

6) zieleń urządzona. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu): 

a) 6 - 15 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych KDD, 

b) 6 m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych KDX; 

2)  w miejscach, w których nie oznaczono linii zabudowy odległości od granic działek należy ustalać w 

oparciu o przepisy odrębne; 

3)  wskaźniki intensywności zabudowy: maksymalny 0,30; minimalny 0;  

4)  minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej: 60 %;  

5)  ustala się obowiązek stosowania w budynkach dachów stromych o symetrycznym układzie połaci 

dachowych;  

6)  kąty nachylenia połaci dachowych: 200 - 450 (nie dotyczy lukarn, zadaszeń tarasów i wejść do budynków);  

7)  pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową, łupkiem lub innymi materiałami o fakturze 

dachówkopodobnej;  

8)  dopuszcza się stosowanie w wiatach i garażach dachów jednospadowych lub płaskich; dla tych obiektów 

nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie spadków oraz rodzaju pokrycia; 

9)  wysokość zabudowy nie może przekroczyć: 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 6 m. 

4. Sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz 

do granic przyległych nieruchomości: zabudowę należy sytuować prostopadle lub równolegle do linii 

rozgraniczającej terenu od strony dróg publicznych lub do granic przyległych nieruchomości, z tolerancją do 

10°. 

5. Należy stosować stonowaną, nie jaskrawą kolorystykę elewacji budynków oraz ustala się zakaz stosowania 

okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych typu „sidding”. 

6. Ogrodzenia należy wykonywać z materiałów naturalnych, w szczególności z drewna, kamienia lub cegły, 

dopuszcza się ogrodzenia z zastosowaniem żywopłotów, metalu, metaloplastyki lub z siatki powlekanej. 

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: w granicach strefy obserwacji archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 5. 

8. Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 

1) pod zabudowę obsługi rekreacji i turystyki = 500, m2; 

2) pod zabudowę letniskową lub usług = 300, m2; 

3) pod infrastrukturę techniczną lub zieleń urządzoną = 4 m2. 
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2.5 Uwarunkowanie lokalizacji 
 

- Strefa obciążenia śniegiem i wiatrem: 
 

- I strefa śniegowa sk≥0,70 kN/m2 ( na podstawie normy PN-80/B-02010/ 
Az1:2006) 
- III strefa wiatrowa < 22m/s ( na podstawie normy PN-77/B-02011) 
I strefa przemarzania gruntu - głębokość przemarzania 0,80m. 

 
- Warunki posadowienia i strefy eksploatacji górniczej 
 
Teren inwestycji jest zlokalizowany poza obszarem eksploatacji górniczej 

 
2.6 Infrastruktura techniczna: 

 
Dojazd do terenu inwestycji jest istniejący i utwardzony. 
W obrębie terenu inwestycji brak jest przyłączy mediów. 
 
 
2.7 Dojazd do terenu: 

 
Dojazd do terenu inwestycji stanowi droga gminna asfaltowa nr 103651 D-3. Wjazd na teren 
stanowi droga gruntowa tj. dz. 2227 
 

 
3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Wszystkie wartości i parametry wynikające z zakresu robót są wskazane w Załączniku nr 1 do 
programu funkcjonalno-użytkowego.  
 
 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku 
polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. 
 
 

a) Wymiary użytkowe poszczególnych elementów małej architektury wraz z określeniem 
ich funkcji: 
Zgodnie z załącznikami do opracowania. W zakresie projektowanych powierzchni ( 
nowych lub istniejących ) dopuszcza się  różnice w granicach +- 5%. Zachowując jednak 
wytyczne dostawy i montażu poszczególnych elementów 
 

b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe:  
Zgodnie z załącznikami do opracowania. W zakresie projektowanych powierzchni ( 
nowych lub istniejących ) dopuszcza się  różnice w granicach +- 5%. Zachowując 
jednak wytyczne dostawy i montażu poszczególnych elementów 
 

c) Pozostałe informacje oraz wskazane wyposażenie podstawowe są określone w 
załącznikach graficznych – koncepcji zagospodarowania terenu i detali. 

 
d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń  

Dopuszcza się tolerancje dotyczącą wielkości powierzchni użytkowych: +-5% pod 
warunkiem akceptacji zamawiającego, oraz zachowania zgodności 
z przepisanymi techniczno-budowlanymi. Zmiana powierzchni użytkowych musi być 
uzasadniona wymaganiami technicznymi lub technologią realizacji wybranego 
dostawcy urządzeń i materiałów.  
Dopuszcza się tolerancję wymiarów pionowych: +-5%, jeżeli wynika to z rozwiązań 
technologicznych, pod warunkiem akceptacji zamawiającego.  
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Nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia projektowanych utwardzeń i elementów małej 
architektury, bez zgody zamawiającego. 
 
Nie dopuszcza się zmian wskazanych materiałów i ich parametrów technicznych na 
gorsze niż wskazano. 
 

 
 

 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

 
2.1 Wymagania ogólne 

 
1) Przekazanie terenu budowy: 

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w kontrakcie. 
Program funkcjonalno - użytkowy będzie stanowił część składową dokumentacji 
przetargowej sporządzonej dla niniejszej inwestycji. Wykonawca pozyska we własnym 
zakresie pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia 
czy też uzgodnienia. 

 
2) Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno- użytkowym: 

 
Program funkcjonalno - użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią składniki kontraktu, a wszystkie określone 
w nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisów. Dane określone w programie 
funkcjonalno - użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozbieżność tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

 
3) Zabezpieczenie terenu budowy: 

 
Wykonawca, w celu realizacji zadania, może wykorzystywać cały teren objęty 
inwestycją. Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje
 zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać 
przywrócony do poprzedniego - sprzed budowy. Te elementy inwestycji, które zakładają 
przebudowę istniejących elementów zagospodarowania  terenu wymagają
 przygotowania terenu. Roboty  dotyczące przygotowania placu 
budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz 
zabezpieczenia terenu placu budowy, przez cały okres wykonywania robót 
budowlanych, wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca realizuje na własny 
koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót.  
Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z Zamawiającym, wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały z rozbiórek, które podlegają odzyskaniu i 
zostaną przez Wykonawcę zmagazynowane przez czas prowadzenia robót, a później 
przetransportowane zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie 
obowiązujących tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy będą 
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utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
wliczony jest w cenę kontraktową. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek, które nie 
będą przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.: ziemia z wykopów czy gruz, należy 
wywieźć na wysypisko komunalne lub przekazać do odpowiedniego
 punktu utylizacji odpadów. Właścicielem materiałów 
pochodzących z rozbiórek pozostaje Zamawiający i to on podejmuje decyzję o ich ew. 
zagospodarowaniu czy też konieczności ich wywozu i utylizacji - w ramach 
kontraktu. Wywóz odpadów musi zostać uzgodniony z odpowiednim organem ochrony 
środowiska i gestorem składowiska, na które wywóz będzie dokonywany. 
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących sieci 
elektrycznych. Z dostawcą energii elektrycznej należy uzgodnić niezbędny zapas mocy,  
a następnie opomiarować przyłącza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilości 
pobranej przez Wykonawcę energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy może być 
pobierana z istniejących sieci. Tak, jak w powyższym przypadku, woda musi być 
opomiarowana w celu późniejszego rozliczenia Wykonawcy. 
 
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za następstwa działalności, szczególnie w 
zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, warunków bezpieczeństwa 
pracy i przepisów przeciwpożarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
ochrony mienia związanego z budową, ubezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia 
interesów osób trzecich. 
Realizując inwestycję, należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją. Koniecznym jest przestrzeganie 
ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały 
budowlane. Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane oraz 
prowadził rozładunek   i załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w 
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca będzie 
ponadto przestrzegał ograniczeń co do ciężaru urządzeń pracujących w miejscach, 
które podlegają ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynków, wynikających 
z ogólnych norm i wiedzy inżynierskiej, a także będzie bezwzględnie przestrzegał wskazań 
Zamawiającego w tym zakresie. 

 
4) Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

 
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Osobom 
zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  
socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia, poniesie 
wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań bhp. Wykonawca opracuje plan 
BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz spełni wymogi zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
5) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych: 

 
Wykonawca ma obowiązek – w trakcie prowadzenia robót budowlanych – brać pod 
uwagę oraz stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska. W okresie trwania 
budowy    i prowadzenia robót do zadań Wykonawcy należy: utrzymywanie terenu 
budowy w stanie bez wody stojącej, podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków 
mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 
Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie brał pod szczególną uwagę: 
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zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, 
utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem 
materiałów i sprzętu budowlanego, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
 

6) Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych. Wykonawca powinien otrzymać zgodę od 
właściwych organów administracji państwowej na użycie określonych materiałów, o ile 
zaistnieje potrzeba wynikająca z odpowiednich przepisów. 

 
7) Ochrona własności publicznej: 

 
Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w sposób powodujący jak najmniejsze 
niedogodności dla mieszkańców pobliskiego sąsiedztwa budowy, minimalizując 
uciążliwości związane z realizacją inwestycji (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) 
oraz dbając o zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie, spowodowane jego działalnością, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
znajdującej się w sąsiedztwie budowy. 

 
8) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków (tj. ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Zamawiającego, który może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

 
9) Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia, przepisy, normy, 
regulaminy   i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami budowlanymi i będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Wykonawca będzie informować na 
bieżąco Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia, opłaty i 
wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

 
10) Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych: 

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywołane zostaną konkretne normy    i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wykonane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
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przywołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowi się inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. 

 
11) Materiały: 

 
Wszelkie wyroby budowlane, które będą stosowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, muszą spełniać wymogi zarówno polskich przepisów, jak i norm, a 
Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane według zasad 
określonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych, będą 
wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że posiadają one oczekiwane 
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych 
badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Materiały wytwarzane na 
terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie ich 
jakości. 

 
12) Przechowywanie i składowanie materiałów: 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość      
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającego lub poza terenem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Składowanie materiałów     i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach 
podanych w specyfikacjach technicznych. 

 
13) Sprzęt: 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać - pod 
względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także we wskazaniach 
Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 
zakwestionowane i nie będą dopuszczone do dalszych robót. 

 
14) Transport: 

 
Prace budowlane będą wymagały transportu materiałów. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
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transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych      i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych 
powinny być zaplanowane z uwzględnieniem ekonomiki transportu, tj. z wykorzystaniem 
ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najbliższym sąsiedztwie. Transport 
materiałów na terenie budowy musi być prowadzony zgodnie z projektem organizacji 
robót. 

 
15) Wykonanie robót budowlanych: 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
uzgodnienie i stosowane metody  wykonywania  robót.  Błędy  popełnione  przez  
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji projektowej i 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki. 

 
Wykonawca robót powinien spełnić wymogi określone poniżej: Roboty 
przygotowawcze: 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku 
ich zniszczenia muszą one być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
16) Kontrola: 

 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Zamawiający będzie kontrolował w szczególności: 

projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - 
użytkowym oraz warunkami kontraktu, 
stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 
danymi zawartymi w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych i 
programie funkcjonalno-użytkowym, 
wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton 
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich 
parametrów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
programem funkcjonalno- użytkowym, 
sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania  z 
projektem budowlanym projektami wykonawczymi, specyfikacjami 
technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i kontraktem. 
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Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 
użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 
obiektów i zagospodarowania terenu – w odniesieniu do ich parametrów oraz 
ich zgodności z dokumentami budowy, 
jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
poprawność połączeń funkcjonalnych, 
wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i 

instalacjach. 
 

17) Certyfikaty i deklaracje: 
 
Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które będą posiadały: 

certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia 
materiału dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, które - w razie potrzeby - powinny zostać poparte wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, będą odrzucone. 
Po ukończeniu prac (instalacji i urządzeń), a przed przeprowadzeniem ostatecznych 
testów i odbiorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą, certyfikaty, zaświadczenia, instrukcje obsługi poszczególnych części 
instalacji, urządzeń  i wyposażenia. Projektant i Zamawiający w zakresie właściwych dla 
nich kompetencji, dokonają przeglądu wstępnej wersji rzeczonej dokumentacji przed 
przekazaniem przez Wykonawcę jej wersji ostatecznej. Zostaną przekazane 
następujące dokumenty: 

katalogi wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów, 
instrukcje obsługi poszczególnych sprzętów (pismo
 maszynowe/wydruki komputerowe), 
instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń (pismo
 maszynowe/wydruki komputerowe), 
instrukcje obsługi poszczególnych części wyposażenia i
 instalacji (pismo maszynowe/wydruki komputerowe), 
certyfikaty i zaświadczenia testowe, raporty, 
certyfikaty zgodności układu wnętrz i/lub instalacji wraz ze schematami 
graficznymi i odpowiednią dokumentacją, 
Raport z Badań oraz aktualnych uprawnień osób przeprowadzających
 badania końcowe układów elektrycznych gablot, zgodnie z normą PN-
EN 60598 – 1: 2000 
„Oprawy oświetleniowe część I. Wymagania ogólne i badania”, 

Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) dotycząca wszystkich zastosowanych 
układów elektrycznych i sterujących. DTR będzie wykonana przez inż. elektryka 
posiadającego odpowiednie do tego zakresu działań kwalifikacje. DTR zawierać będzie 
schematy elektryczne zbudowanych obwodów elektrycznych, opis zastosowanych 
podzespołów, warunków przyłączenia odbiorników prądu do sieci zasilającej, w tym 
warunków rozruchowych oświetlenia i urządzeń elektrycznych (prąd rozruchowy), a 
także warunki eksploatacji i przeglądów instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji, 
Raport z Badań końcowych układów elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami 
osób badających. Badania będą dotyczyły wszystkich układów elektrycznych 
oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 60598 – 1: 2000 „Oprawy oświetleniowe część I. 
Wymagania ogólne i badania” oraz pozostałych układów elektrycznych badanych 
zgodnie z normami branżowymi, które w raporcie należy przywołać. 
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18) Dokumenty budowy: 
 

Dziennik budowy – jest to dokument prawny obowiązujący Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  
ludzi  i  mienia  oraz  technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw i skreśleń. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 
podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę uzgodnienia przez

 Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach budowlanych, 
uwagi i polecenia Zamawiającego, 
daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu), 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań (z podaniem, kto je przeprowadzał), 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał), 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. 
Decyzje uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję prowadzoną na budowie. 

 
19) Przechowywanie dokumentów budowy: 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego 
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  
inspektora  nadzoru      i Zamawiającego. 

 
20) Odbiór robót budowlanych: 

 
Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.: 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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odbiorów częściowych, 
odbiorów ostatecznych robót, 
odbiorów pogwarancyjnych, odpowiedzialny jest inspektor nadzoru. 
Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z

 procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez 
dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie 
Zamawiającego. 
 

21) Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 

22) Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów do odbioru ostatecznego. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej 
bazując na przedłożonych mu dokumentach, wynikach badań i pomiarów, ocenach 
wizualnych oraz zgodności wykonania robót z programem funkcjonalno-użytkowym, 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego w warunkach 
kontraktowych. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
dokumentację  powykonawczą   -   dokumentację   projektową   podstawową   z 
naniesionymi zmianami oraz dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie 
realizacji kontraktu), a także pełną inwentaryzację architektoniczno – budowlaną 
wszystkich budynków wraz ze zmianami powstałymi w budynkach w wyniku realizacji 
inwestycji, oraz inwentaryzację powstałego uzbrojenia podziemnego, 
szczegółowe specyfikacje techniczne, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań   i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 

 
23) Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie 
eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i 
ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

 
24) Podstawa płatności: 

 
Podstawę płatności stanowi protokół przekazany inwestorowi. 
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2.2 Wymagania formalne 
 
Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiającego dla przedmiotowej 
inwestycji: 
 
- Złożenie wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę, jeżeli dopuszcza się taką możliwość 

- Aktualna na dzień wykonywania inwestycji mapa do celów projektowych ( jeżeli zakres 
inwestycji obejmuje elementy zagospodarowania terenu ) 

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w zakresie koniecznym do stwierdzenia 
możliwości realizacji inwestycji i wykonania projektu budowlanego i wykonawczego lub 
inna opinia stwierdzająca prawidłowość rozwiązań ( jeżeli zakres inwestycji obejmuje 
elementy zagospodarowania terenu ) 

 - Projekt zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z późn. 
zm.), uzgodniony z właściwymi organami ( jeżeli rozwiązania projektowe będą obejmowały 
prace objęte koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę )  

- Projekt architektoniczno-budowlany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z późn. zm.), uzgodniony 
z właściwymi organami w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  

- Projekt techniczny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych oraz programu Funkcjonalno-Użytkowego  

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( jeżeli zakres inwestycji będzie obejmował zmianę warunków p.poż ) 

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ( jeżeli zakres inwestycji będzie obejmował zmianę warunków p.poż ) 

- Certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów 
budowlanych oraz materiałów wykończeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- Karty techniczne i instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń wchodzących w skład 
wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiającego po zakończeniu 
inwestycji stanowiące podstawę odbioru: 
 
- Prawomocne pozwolenia na użytkowanie, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony przez 
organ administracji architektoniczno-budowlanej ( uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
leży po stronie wykonawcy robót ) 

- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obejmująca zakres inwestycji w ramach działek 
inwestycji 

- Dokumentacja powykonawcza w zakresie wynikającym z przeprowadzonych robót 
 
 

2.3 Zaopatrzenie terenu w niezbędną infrastrukturę 
 

Komunikacja piesza: istniejąca w obrębie działki inwestora – przewidziana do przebudowy 
Komunikacja kołowa: istniejąca w obrębie działki inwestora  – przewidziana do przebudowy 
Zaopatrzenie w wodę: brak 
Odbiór ścieków: brak 
Odprowadzenie wód opadowych: na teren biologicznie czynny  
Zaopatrzenie w energię elektryczną: brak 
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2.4 Przygotowanie terenu budowy 
 
- Oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy 
- Wykonanie sondażowych badań geologicznych w niezbędnym zakresie 
- Szkolenie pracowników w niezbędnych zakresie 
 
 

2.5 Architektura 
 
Projekt budowlany należy opracować w oparciu o załączniki graficzne przedstawiające  
koncepcję zagospodarowania, oraz elementów małej architektury. 

 
 

2.6 Konstrukcja 
 
Wskazane elementy należy zaprojektować zgodnie z przepisami szczegółowymi. 
 

 
2.7 Instalacje 

 
Brak. 
 
 

2.8 Wykończenia – opis wymagań dot. wyposażenia i użytych materiałów 
wykończeniowych 
 
Wymagania ogólne: 
 
Z uwagi na charakter obiektu i sposób funkcjonowania wymaga się następujących 
elementów: 
 

- elementy prefabrykowane powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami wybranych 
producentów urządzeń i materiałów wykończeniowych 
- przeszklenia ( jeżeli zastosowano ) należy wykonać ze szkła bezpiecznego 
- elementy ruchome należy montować bez przeszkód w poziomie komunikacji 
- wszystkie elementy montażowe powinny być zamontowane w sposób bezpieczny dla 

użytkownika 
 

 
 
Szczegółowe wymagania zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.  
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2.9 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
                                                      Rozdział  I 
 

1. Podstawa prawna 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. z poźn. zm. 
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z późn. zm.) 
 

              Przepisy ogólne: 
 

1.1. zagospodarowanie terenu budowy – rozumie się przez to 
rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej na 
terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk 
materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci 
rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i 
urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzględnieniem 
warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych 
obiektów; 

1.2. informacja i plan BIOZ – rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256); 

1.3. strefa niebezpieczna – rozumie się przez to miejsca na terenie budowy 
w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi; 

1.4. instrukcja bezpiecznego wykonania robót budowlanych – rozumie 
się przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 
106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia tych zagrożeń; 

 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 

z późn. zm.) 
 

3. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
Sporządzona ocena wykonanych robót budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka 
zawodowego i likwidacji lub ograniczenia występujących zagrożeń wypadkowych 
podczas wykonywanych robót budowlano – montażowych na terenie placu budowy. 

 
                                                  Rozdział  II 
 

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem organizacji placu budowy są następujące; 
 

1. Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczęciem robót budowlano – 
montażowych przez komisję złożoną z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena 
zostanie wpisana do Dziennika Budowy. 

2. Roboty budowlano – montażowe będą prowadzone w bezpieczny sposób, określony 
w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i PPOŻ. 

3. Dla poszczególnych stanowisk roboczych w zależności od rodzaju wykonywanego 
zawodu są opracowane instrukcje BHP i ppoż. Doraźne szkolenie stanowiskowe w 
zakresie BHP i PPOŻ. Zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 

4. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wyposażeni we 
właściwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe), okrycie przeciwdeszczowe, 
nakrycie głowy i rękawice oraz kaski ochronne.  
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5. Miejsca posadowienia tymczasowych budynków magazynowych ( składane  
z gotowych segmentów stalowych) lub baraków wraz z urządzeniami higieniczno – 
sanitarnymi, kontenerami socjalno – bytowymi dla załogi i kierownictwa, ułożenie  
i montaż ogrodzenia z gotowych elementów konstrukcji stalowej i siatki, bram 
wjazdowych dla pojazdów mechanicznych oraz wyznaczone przejścia dla pieszych 
powinny być oznakowane. 

6. Parking dla postoju samochodów osobowych, ciężarowych zostanie wytyczony  
w trakcie organizacji placu budowy.  

7. Droga dojazdowa będzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac budowy po 
utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i być oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu 
na drogach publicznych. 

8. Szybkość jazdy samochodów ciężarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic 
– do 10 km/h. 

9. Na ogrodzeniu placu budowy zostaną zamieszczone tablice ostrzegawcze; „Wstęp na 
teren placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony” 

10. Strefy niebezpieczne na budowie będą ogrodzone poręczami lub zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 

11. Na zewnątrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy, 
nadzorze, itp. 

12. Oczyszczenie całego terenu budowy ze zbędnych materiałów, przedmiotów i innych 
elementów następować będzie po każdym dniu pracy. 

13. Podczas realizowania zadania jak wyżej należy przestrzegać porządku i ładu oraz 
stosować się do zasad i wytycznych obowiązujących przy różnych działaniach na 
budowie, szczególnie z zakresu ochrony pracy i ppoż. 

14. Przestrzegać określonych zasad piętrzenia i układania materiałów sypkich  
i kształtowych. 

15. Zapewnić aby na budowie były stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania, 
pomosty, drabiny i schody. 

16. Na terenie samej budowy zostaną umieszczone napisy o zakazie przebywania  
w strefach działania maszyn budowlanych, itp. 

17. Wszystkie urządzenia transportowe i dźwigowe będą obsługiwane tylko przez 
pracowników odpowiednio przeszkolonych, posiadających właściwe upoważnienie lub 
uprawnienie. 

18. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego realizowania powierzonej 
pracy zwrócić się do właściwych fachowców poszczególnych branż lub bezpośrednio 
do swojego przełożonego o wytyczne do dalszego postępowania. 

19. Przy telefonach koniecznie umieścić numery wszystkich ważnych instytucji, takich jak; 
straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp. 

20. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych i montażowych pracownicy 
zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązującego instruktażu stanowiskowego 
dotyczącego zagadnień BHP w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

21. Na terenie placu budowy istnieje obowiązek używania środków ochrony indywidualnej 
takich jak kaski ochronne (obowiązek ten mają osoby przybywające na plac budowy, 
tj. pracownicy, dozór techniczny, podwykonawcy i goście). 

22. Pracownicy budowlano – montażowi ukończyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe 
i okresowe ( zaświadczenia o ukończeniu szkolenia znajdować się powinny w aktach 
osobowych każdego pracownika na terenie budowy). 

23.  Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano – montażowi 
zostali zaznajomieni z występującym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy. 
Fakt zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje 
zaświadczenie podpisane przez pracownika osobiście (zaświadczenie w aktach 
osobowych poszczególnych pracowników na terenie budowy). 

24. Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano – 
montażowych posiadają aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i sprzętu 
budowlanego (zaświadczenie znajdować się powinno w aktach osobowych pracownika 
na terenie budowy). 

25. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano – montażowych i rozbiórkowych 
posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania określonej 
pracy bez przeciwwskazań ( zaświadczenie powinno znajdować się w aktach 
osobowych pracownika na terenie budowy). 
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26. Równolegle przeprowadzone są dla pracowników także szkolenia teoretyczne  
i praktyczne w zakresie posługiwania się sprzętem ppoż. na terenie placu budowy. 

27. Bezpośredni nadzór nad BHP na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio; kierownik 
budowy, mistrzowie przy współudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 

                                              Rozdział  III 
 
Czynności zakazane na terenie budowy. 
 

Na terenie budowy zabrania się przede wszystkim; 
 

1. Chodzenia po świeżo postawionych zadaszeniach ochronnych, stropach, 
murach, itp. 

2. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowań niezgodnie z zasadami i 
przepisami. 

3. Używania do budowy rusztowań, pomostów itp. materiałów 
niepełnowartościowych, zniszczonych i niewłaściwych. 

4. Dopuszczania do przeciążenia rusztowań zbyt dużą ilością składowanych 
tam materiałów. 

5. Tolerowania zrzucania materiałów czy przedmiotów z wysokości, 
szczególnie jeśli miejsce zrzutu nie zostało przedtem zabezpieczone i 
oznakowane. 

6. Usuwania różnego rodzaju zabezpieczeń czy oznakowań. 
7. Zezwalania na składowanie materiałów na brzegach rusztowań czy wykopów 

oraz w sposób nieprawidłowy o ile chodzi o ich piętrzenie i zabezpieczenie. 
8. Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne były niezabezpieczone lub nie 

oznakowane. 
 

Elementarne czynności po zakończeniu pracy na terenie placu budowy. 
 

1. Po zakończeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczyć wszystkie 
używane maszyny i urządzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem przez 
osoby niepowołane. 

2. Przeprowadzić kontrolę ogrodzenia budowy pod względem trwałości i 
zabezpieczenia mienia. 

3. Sprawdzić czy na placu budowy nie pozostały osoby niepowołane. 
4. Szanować wyposażenie placu budowy właściwie je wykorzystując. 
5. Na bieżąco likwidować określone zagrożenia powstające na placu budowy. 
6. W miarę możliwości zapewnić całodobowy nadzór poprzez stróżowanie 

placu budowy. 
 

                                              Rozdział  IV 
 

        Plac budowy; 
 

1. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie głównej robót 
budowlanych i środkach zmniejszających ryzyko w zależności od etapów realizacji 
wykonywanych prac budowlano – montażowych. 

 
2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do 

rodzaju zagrożeń to; 
- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i 

wysokościowych) 
- taśmy ostrzegawcze 

 
3. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych nie będą narażeni na 

działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w 
szczególności takich jak; 
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- hałas 
- wibracje 
- zapylenie 
- oświetlenie 
- natężenie i stężenie wartości dopuszczalnych 

 
4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych na terenie placu budowy są następujące; 
 

5. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót budowlanych pracownikom zostaje 
udzielony instruktaż w zakresie BHP w ilości 16 godzin zgodnie z opracowanym 
harmonogramem i instrukcjami BHP obowiązujący na poszczególnych 
stanowiskach pracy (zaświadczenie o ukończeniu instruktażu stanowiskowego 
znajduje się w aktach osobowych pracownika z własnoręcznym podpisem 
potwierdzającym fakt ukończenia szkolenia). 

 
6. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych DTR. 
 

7.  
- spycharko –koparka 
- betoniarka 
- zagęszczarki z napędem spalinowym do utwardzania gruntu 
- samochody samowyładowcze 
- elektronarzędzia 
- młoty mechaniczne 
- wyciągi budowlane 
- Dokumentacja DTR znajduje się w biurze kierownika budowy. 
 

8. Roboty budowlane – wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy 
z zastosowaniem BHP. 
 

- prace na wysokościach 
     
                Obowiązkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokościach jest; 

 
- prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno – 

organizacyjnej obiektu, 
- przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przy pracach 

na wysokościach zgodnie z instrukcją montażu, normami oraz 
ogólnymi i szczegółowymi przepisami BHP, 

- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu 
budowy oraz znakowanie ich znakami ostrzegawczymi, 

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokościach a 
zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń 
zabezpieczających, 

- wyposażenie pracowników w odzież, sprzęt ochrony 
indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie posługiwania się 
przydzielonymi środkami ochrony indywidualnej a przede 
wszystkim sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości,  
 

9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości 
 

- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska 
pracy należy zabezpieczyć barierką składającą się z deski 
krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej 
na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub 
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całkowicie w sposób zabezpieczający pracownika przed 
upadkiem z wysokości. 

- Jeżeli roboty wykonywane są przejściowo lub ich charakter 
uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierkę ochronną 
należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości, np. stosować szelki bezpieczeństwa 
współpracujące z aparatem bezpieczeństwa lub innym 
amortyzującym sprzętem.  
 

10.  Rusztowania budowlane powinny; 
 

- posiadać pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości 
materiałów, 

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających 
obciążeń, 

- zapewnić bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy, 

- stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji niepowodującej 
nadmiernego wysiłku 
 

a) rusztowanie typowe powinno być wykonane zgodnie z wymogami normy, 
 

b) rusztowanie nietypowe powinno być wykonane zgodnie z projektem, 
 

c) rusztowanie inwentaryzowane powinno być zaopatrzone w atest wytwórni 
a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta 

 
10.1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach. 

 
Do pracy na rusztowaniu wolno przystąpić dopiero po komisyjnym 
odbiorze przez nadzór techniczny budowy, potwierdzony zapisem 
w dzienniku budowy. 

 
- po burzy, ulewach, opadach śniegu oraz po dłuższej przerwie w 

użytkowaniu na rusztowaniach można pracować dopiero po 
kontroli technicznej, powinna ona obejmować stan konstrukcji 
rusztowań i podestów roboczych, 
 

- sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem pracy ogólny stan 
rusztowania, zwłaszcza pomostów i barierek ochronnych oraz 
ciągów komunikacyjnych, stwierdzone usterki usunąć, 

 
- przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną i ogrodzić ją poręczami lub deskami ochronnymi, 
strefa taka powinna mieć szerokość wynoszącą co najmniej 1/10 
wysokości rusztowania, jednak nie mniej niż 6 m, 

 
- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy 

utrzymać w czystości a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu, 
 

- jednoczesna praca na dwóch poziomach roboczych znajdujących 
się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania 
odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku 
ochronnego, 

 
- rusztowania powinny być sprawdzane a ponadto po silnym 

wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych 
dłuższych niż 10 dni. Podłoże gruntowe (grunt, konstrukcja, itp.) 
na których ustawia się rusztowanie powinno zapewniać jego 



 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie dz.nr  762/2 , 2227 , 2215 

Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego  "Secundo Fors" Sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 6/11 59-900 Zgorzelec www.pbwi.org.pl 

 

St
ro

n
a2

4
 

stabilność mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód 
opadowych od budynku, 

 
-  rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać 

instalację odgromową, 
 

- rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganymi 
normami, opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub 
przedmiotach jest zabronione,  

 
11. Zagrożenia wypadkowe przy pracach na drabinach. 

 
Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy na drabinach 
są: 
 

- niewłaściwy dobór drabiny do rodzaju pracy, 
- wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia, 
- nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na śliskiej powierzchni, 
- wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej, 
- niewłaściwe wnoszenie i posługiwanie się narzędziami na 

drabinie, 
- sięganie i wychylanie się na boki, 
- praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy, 
- używanie drabiny na chwiejnych podstawach, 
- niedbałe przenoszenie drabiny, 
- używanie uszkodzonej drabiny 

 
Spośród różnych typów drabin najczęściej używane są drabiny przystawne i 
rozstawne.  O tym jakiego typu należy użyć drabinę decyduje rodzaj pracy oraz 
warunki w jakich ma być ona wykonana. 

  
12. Prace na drabinach. 

 
Przy pracach wykonywanych z drabiny narzędzia należy 
przechowywać w specjalnej torbie, futerale lub skrzynce 
narzędziowej. Skrzynkę narzędziową należy zawieszać na 
drabinie między ostatnimi lub przedostatnimi szczeblami tak aby 
nie przeszkadzała pracującemu w swobodnym wykonywaniu 
ruchów. Torbę natomiast przewieszać przez ramię. Szczegółowe 
wymagania w zakresie przystosowania drabiny do możliwości 
stosowania przy określonych pracach zawiera DTR wystawiona 
przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robót 
malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4m od posadzki. 
 
Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach 
przedmiotów, których ciężar jest większy niż 20 kg (przedmioty 
takie należy ciągnąć lub opuszczać na linie przesuwającej się 
przez krążek linowy zawieszony na oddzielnej konstrukcji). 
Kładzenie narzędzi na drabinie w miejscach z których mogą one 
upaść na znajdujących się na dole pracowników. 
 
Wykonywanie z drabiny następujących prac - roboty malarskie, 
roboty murarskie i tynkarskie, prace związane z montażem i 
demontażem urządzeń, prace związane z przebiegiem instalacji, 
prace wymagające użycia narzędzi udarowych lub innych 
powodujących drgania, prace ciesielskie na wysokości powyżej 
3 m. 

 
13. Podstawowe zasady użytkowania narzędzi ręcznych na budowie. 
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- narzędzia ręczne powinny być dostosowane do wykonywanej 

pracy, 
- uszkodzone narzędzia należy niezwłocznie wycofać z użytku, 
- narzędzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie 

mogą posiadać uszkodzonych i ostrych krawędzi w miejscach 
trzymania ich ręką, pęknięć, zadziorów itp., krótszej rękojeści niż 
15 cm. 
Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub 
przebijania elementów metalowych lub rozbijania konstrukcji 
budowlanej powinny mieć uchwyty nie krótsze niż 70 cm.  

 
Zabronione jest 
 

- używanie narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających 
normom i warunkom technicznym, 

- stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do wielkości 
nakrętek, wyrobionych lub pękniętych, 

-  dopasowywanie rozwartości szczęk klucza do wymiaru nakrętki 
za pomocą wkrętaka, podkładek, 

- przedłużanie długości klucza różnymi przedłużaczami, (np. 
rurami, drążkami, itp.) 

- używanie przecinaka z rozbitą główką, 
- używanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem,         

 
14. Zagrożenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed 

zagrożeniami. 
 

a) do zagrożeń na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy należą; 
 

- zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi, 
- zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
- zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiałów 

(ostre krawędzie, śliskie powierzchnie) 
b) czynniki uciążliwe 

 
- praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i 

klimatycznych, 
- obciążenie rąk i nóg, 

c) sposoby ochrony przed zagrożeniami przy robotach dekarskich i 
blacharskich, 

 
- posiadanie znajomości instrukcji bezpieczeństwa pracy 

obsługiwanych urządzeń, 
- stosowanie tylko ostrych właściwych dla danej obróbki narzędzi, 
- dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie BHP 
 

15. Zagrożenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrożeniami. 
 

Przykłady zagrożenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach 
posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy i robotników drogowych. 
 

- niewystarczające oświetlenie stanowiska pracy, 
- występujący niekorzystny mikroklimat, 
- wibracje np. maszyn i urządzeń, 
- zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp. 
- hałas, większość maszyn i urządzeń emituje ponadnormatywny 

hałas, 
Ochrona przed opisanymi zagrożeniami polega na; 
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- stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczeństwa 
pożarowego i BHP, 

- bezwzględnym przestrzeganiu przepisów i zasad bezpiecznej i 
higienicznej pracy, 
 

16. Zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami. 
 

Sprzęt ochrony osobistej. 
 
                               Spawacz gazowy; 

Podczas prac spawacz narażony jest na różne czynniki niebezpieczne 
oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne z których największe to; 
 
- czynniki powodujące oparzenia (gorące odpryski metali, płomień 

acetylenowo – tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.) 
- promieniowanie optyczne (podczerwień nadfiolet), 
- pyły zawierające krzemionkę, 
- związki chemiczne (różne gazy, tlenki azotu, tlenki węgla a także 

inne w zależności od rodzaju spawanego metalu oraz znaczne 
ilości pyłu) 

 
W związku z tym spawacz gazowy musi być zaopatrzony w 
odpowiednią odzież ochronną, buty oraz sprzęt ochrony osobistej. 
 
- osłona włosów (np. beret, czapka) 
- osłona oczu, (np. okulary ochronne z różnymi filtrami w zależności 

od wydatku acetylenu) 
- osłona rąk (skórzane rękawice spawalnicze) 
- osłona tułowia (trzewiki z bezpieczną sprzączką ze skóry 

termoodpornej lub getry termoodporne) 
- osłona układu oddechowego (półmaski filtrujące, typu P1) 

 
W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niż 
normalne warunkach (np. prace na wysokościach) należy do 
dodatkowo wyposażyć w sprzęt ochronny gwarantujący bezpieczną 
pracę w tych warunkach. 

 
                      Spawacz elektryczny. 
 

Podczas spawania elektrycznego spawacz narażony jest między 
innymi na; 
 
- pyły i gazy spawalnicze, 
- promieniowanie jonizujące, 
- promieniowanie widzialne, 
- promieniowanie ultrafioletowe 
- promieniowanie podczerwone, 
- wymuszona pozycja ciała, 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- hałas 
Do zabezpieczenia spawacza elektrycznego, szczególnie 
spawającego łukiem elektrycznym należy stosować – wentylacje 
ogólne i wentylacje miejscowe (urządzenia odsysające) 

 
17.Zagrożenia na stanowisku pracy kierowców wózka, maszyn jezdnych i 

sposoby ochrony przed zagrożeniami. 
 
Kierowca wózka podczas pracy narażony jest na różne czynniki 
niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne. 
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Czynniki niebezpieczne. 
 
- brak utwardzonej powierzchni dróg i składowisk, 
- zły stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.), 
- brak odpowiedniego oświetlenia pomieszczeń, składowisk, itp. 
- nieprzestrzeganie przepisów przez użytkowników dróg, 
- przeciążenie wózków (w tym także doczepianie przyczep do 

wózków nie dostosowanych do tego celu), 
- niewłaściwe ułożenie materiałów, 
- przewożenie osób na wózkach lub przyczepach nie 

przystosowanych do tego celu, 
- brak nadzoru nad czynnościami zakładu, podnoszenia, itp. 
- niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym (prowadzenie 

prac przy instalacji elektrycznej wózka przez osoby 
nieupoważnione) 

- zagrożenie elementami ostrymi i wystającymi, ruchomymi i 
luźnymi oraz innymi związanymi z właściwościami 
fizykochemicznymi ładunku, 

- zagrożenie pożarem lub wybuchem przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych, 
 

Czynniki chemiczne. 
- niebezpieczeństwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa, 
- materiały pędne i smary (etylina, nafta, olej napędowy, oleje 

silnikowe i smary) 
 

W związku z powyższym zagrożeniem kierowca wózka powinien; 
- przestrzegać obowiązkowych przepisów i zasad ruchu na drogach 

wewnętrznych i publicznych, 
- stosować środki ochrony osobistej (kask ochronny, rękawice 

ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną przed kontaktem z 
kwasem, ochronniki słuchu) 

     
Betoniarz zbrojarz. 
 
Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza 
należy pamiętać o następujących zagrożeniach. 

 
Czynniki niebezpieczne; 
- zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi, 
- zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
- zagrożenia związane z przemieszczeniem się sprzętu i ludzi, 
- zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre 

krawędzie, śliskie powierzchnie, itp.) 
- zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ( nieodpowiednia 

instalacja elektryczna urządzeń mechanicznych, 
- zagrożenie poparzeniem, np. wapnem, 

 
Sposoby ochrony przed zagrożeniami przy pracach betoniarskich i 
zbrojarskich. 
- posiadanie znajomości instrukcji bezpieczeństwa pracy 

obsługiwanych urządzeń, 
- stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi, 
- stosowanie właściwego oświetlenia stanowiska pracy zgodnie z 

przepisami, 
- zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiorników wraz z 

dozownikami na materiały pylące, (cement, wapno), 
- dopuszczanie do pracy pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie 
bezpiecznych metod pracy, 
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- stosowanie się do wymaganych przez przełożonego poleceń i 
wskazówek w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 
   Kopacz ziemny. 
 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z projektem 
technicznym organizacji robót, które powinny określać między innymi; 
- sposób prowadzenia robót, (ręczny, mechaniczny), 
- sposób zabezpieczenia skarp wykopów, (rozkop, deskowania, 

ścianki szczelne), 
- trasy urządzeń podziemnych a w szczególności kabli 

elektrycznych, telefonicznych, przewodów gazowych, 
- kategorie gruntu, poziom wód gruntowych i sposób odwodnienia 

wykopów, 
 

Ponadto kierownik lub majster przed przystąpieniem do robót powinien 
omówić z brygadzistą trasy urządzeń podziemnych i oznakować je 
wyraźnie na terenie prowadzonych robót oraz określić bezpieczną ich 
odległość od wykopu w poziomie i pionie i zapewnić fachowy nadzór 
techniczny. 

 
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów. 
Do wykopów nie wolno; 
wchodzić i wychodzić po rozporach, 

- wchodzić po stwierdzeniu, że w ciągu nocy lub po deszczu 
obluzowały się rozpory, 

- rozbierać deskowań bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego 
brygadzisty i zgody kierownika budowy, 

 
Przy robotach ziemnych majster i brygadzista mają obowiązek; 
- obracać właściwe narzędzia i sprawdzać ich stan techniczny, 
- odpowiednio rozmieścić zabezpieczenie ścian wykopów, 
- instruować pracownia o bezpiecznych metodach pracy, 
- nadzorować przestrzeganie przez robotników przepisów BHP, 

 
Kierownik powinien dokonywać kontroli konstrukcji stanu 
bezpieczeństwa wykopów i zabezpieczeń oraz oceniać zgodność 
prowadzenia robót z dokumentacją techniczną. 

 
18. Stan techniczny maszyn i urządzeń. 

                                                           
Maszyny i urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy 
zmianie obsługi będą sprawdzane na terenie placu budowy pod 
względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym będą kontrolowane zgodnie 
z instrukcjami producenta przez elektromontera posiadającego 
odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Wyniki kontroli zostaną 
wprowadzone do kartoteki indywidualnej każdego narzędzia i będą 
przechowywane na terenie budowy. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i 
naprawą instalacji urządzeń elektrycznych będą wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Przenośne rozdzielnie budowlane prądu elektrycznego 220/380V 
znajdujące się na terenie budowy będą zabezpieczone przed dostępem 
osób nieupoważnionych do tego. Rozdzielnie o których mowa będą 
usytuowane w odległości większej niż 50 m od odbiorników energii. W 
przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnoprądowych należy 
sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
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19. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów budowlanych na 
terenie budowy. 

 
Na terenie budowy zostaną wyznaczone miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów budowlanych. Miejsca te będą znajdować się na 
utwardzonym podłożu wraz z możliwością odprowadzenia wód 
deszczowych. 

 
Materiały drobne ułożone do wysokości nieprzekraczalnej 1,70 m. 

 
- blacha stalowa (paczki), warstwy, 
- cement (worki), warstwy, 
- drewno okrąglaki, stosy, 
- kruszywo (luzem), stosy, 
- Piasek (luzem), stosy, 
- Tłuczeń kamienny i ceglany (luzem), 
- Papa (zwoje), pionowe ustawienie, 
- Pustaki i cegła, kozły, 

 
W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposób 
składowania 

 
20. Ochrona p. poż. 

 
Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadają aktualne 
przeszkolenie w zakresie ochrony Przeciwpożarowej.  
 
PPOŻ. na placu budowy; 

- drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów 
techniczno – budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych, 

- teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia 
pożaru oraz w zależności od potrzeb w system sygnalizacji 
pożarowej. Dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy 
fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się 
na terenie budowy w ilości wynikającej z liczby zagrożonych ludzi, 

- sprzęt do gaszenia pożaru będzie regularnie sprawdzany. 
Konserwacja odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami 
producentów według przepisów przeciwpożarowych, 

- ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinna być zgodna z 
wymaganiami w tym zakresie, przepisami przeciwpożarowymi, 

 
21.Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia występujące przy 

robotach budowlanych i rozbiórkowych. 
 

Czynniki niebezpieczne; 
 

- zagrożenie związane z elementami wirującymi maszyn, (brak 
osłon), 

- zagrożenie związane z elementami ostrymi i wirującymi, 
- zagrożenie związane z transportem materiałów budowlanych 
- zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi, 
- zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre 

krawędzie, śliskie i chropowate powierzchnie, itp.), 
- zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, nieodpowiednia 

instalacja elektryczna, 
-  zagrożenia oparzenia (gorące odpryski metalu, płomień 

acetylenowo – tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.), 
- zagrożenie pożarowe i wybuchowe, 
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Czynniki fizyczne; 
 

- nieprawidłowe oświetlenie, 
- hałas, 
- wibracje, 
- pył przemysłowy (cement, pył wapienny, piasek, pył drzewny, itp.) 
- promieniowanie optyczne (podczerwień, nadfioletowe i widzialne) 

 
Czynniki chemiczne. 

  
- związki chemiczne stosowane w budownictwie, 
- gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek węgla i inne), 
- inne substancje chemiczne, 

 
Czynniki uciążliwe. 
 
- praca w zmiennych warunkach klimatycznych  

i mikroklimatycznych, 
- duże obciążenie rąk i nóg, 
- wymuszona pozycja ciała, 
- praca na wysokości, 
- praca w zagłębieniach, 
- praca w zbiornikach,  

 
22. Sposoby ochrony przed zagrożeniami występującymi na budowie. 

 
            Zapobieganie zagrożeniom chorobowym poprzez. 
 

- stosowanie technologii oraz maszyn i urządzeń nieemitujących 
pyły, hałas, 

- przygotowanie surowców i materiałów, których 
trangimnastycznanie, mieszanie i dozowanie powodują pylenie 
poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych i 
wyposażonych w wentylację miejscową lub ogólną, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i 
ogólnej, 
 

Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym poprzez. 
 
- posiadanie instrukcji bezpiecznej obsługi posiadanych maszyn i 

urządzeń, 
- zaznajomienie pracowników z instrukcjami bezpiecznej obsługi 

maszyn i urządzeń, 
- stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, 
- stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi, 
- stosowanie właściwego oświetlenia stanowisk pracy zgodnie z 

przepisami i normami, 
- dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie 
bezpiecznych metod pracy, 

- stosowanie się do wydawanych przez przełożonego poleceń i 
wskazówek w zakresie BHP, 

- stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczególnych 
urządzeniach, 

- stosowanie wymaganego sprzętu ochrony indywidualnej, odzieży 
i obuwia roboczego,   

 
23. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

                 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażeniem prądem 
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elektrycznym, upadkiem z wysokości, oparzeniem, wibracją, hałasem 
oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami na budowie, 
powinni być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. Wybór 
właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinien być 
uzależniony od rodzaju robót a także od stopnia zagrożenia zdrowia i 
życia na stanowisku pracy. 
Przy pracach budowlano – montażowych i rozbiórkowych w zależności 
od występujących zagrożeń i czynników szkodliwych dla środowiska 
pracy należy stosować następujące ochrony osobiste; 
 
- odzież chroniącą przed nadmiernym zabrudzeniem, 
- obuwie robocze, 
- osłony rąk, (rękawice chroniące przed ostrymi, chropowatymi, 

szorstkimi, śliskimi i gorącymi elementami lub skórzane rękawice), 
- osłona tułowia (skórzany fartuch spawalniczy), 
- osłony nóg (trzewiki lub getry spawalnicze), 
- osłony górnych dróg oddechowych (maski, półmaski, itp.) jeżeli 

praca odbywa się przy przekroczeniu NDS pyłów, 
- ochrony słuchu (wkładki przeciwhałasowe, nauszniki i hełmy 

przeciwhałasowe), przy przekroczeniu hałasu NDS, 
- sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości tj. szelki 

bezpieczeństwa w połączeniu z linką mocującą do uchwytu a 
często także z urządzeniem samohamownym (tzn. aparatem 
bezpieczeństwa) lub amortyzatorem włókienniczym gdy nie jest 
możliwe stosowanie innych środków ochrony przed upadkiem z 
wysokości, 

- ochrona oczu (okulary, przyłbice, itp.) przed odpryskami i pyłem 
chemicznie aktywnym, 

Pracownicy budowlani otrzymują środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze z obowiązującą w firmie wykonawczej zasadą. 
Fakt przydziału wymienionego sprzętu pracownik odnotowuje na tzw. 
kartotece indywidualnej przydziału środków ochrony.  

 
                                            Rozdział  V 
 

Obowiązujące instrukcje i zasady BHP na terenie budowy. 
 

Kierownik budowy przy współudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzają 
szkolenie pracowników na terenie placu budowy w zakresie wykonywania i 
znajomości obowiązujących niżej wymienionych instrukcji BHP. 

 
1. Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników. 
2. Ratowanie osób porażonych prądem. 
3. Instrukcja BHP przy ręcznym przewożeniu ciężarów. 
4. Instrukcja BHP dla obsługi elektrowyciągów. 
5. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się elektronarzędziami. 
6. Instrukcja BHP przy obsłudze pił tarczowych do drewna. 
7. Instrukcja BHP eksploatacji urządzeń napędowych. 
8. Instrukcja BHP dla operatora sprzętu ciężkiego. 
9. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych. 
10. Instrukcja BHP dla operatora żurawia (dźwigu) 
11. Instrukcja BHP dla operatora ładowarki. 
12. Instrukcja BHP dla operatora koparki. 
13. Instrukcja BHP kierowcy. 
14. Instrukcja BHP dla cięcia (palenia) gazowego. 
15. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego. 
16. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym. 
17. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla garaży 
18. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach biurowych  

i magazynowych. 
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19. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń magazynowych 
przeznaczonych do składowania materiałów. 

20. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń magazynowych 
21. Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów proszkowych 
22. Instrukcja BHP dla pracowników układających papy izolacyjne 
23. Zasady BHP przy obsłudze zespołu prądotwórczego z zasilaniem spalinowym 
24. Ogólna instrukcja zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji 

elektrycznych. 
25. Instrukcja BHP przy obsłudze butli z gazem płynnym 
26. Instrukcja BHP dla montera sieci wod. - kan. i c. o. 
27. Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza 
28. Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego 
29. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
30. Instrukcja BHP przy pracach szklarskich 
31. Instrukcja BHP dla robotników terenów zielonych 
32. Instrukcja BHP przy pracach porządkowo – gospodarczych 
33. Instrukcja BHP przy ręcznym wykonywaniu wykopów 
34. Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza 
35. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 
36. Instrukcja obsługi i konserwacji ubijaków i nawijaków płyt wibracyjnych do 

zagęszczania piasku 
37. Instrukcja BHP przy pracach na wysokościach 
38. Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach 
39. Instrukcja BHP postępowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzęźnięcia 

samochodu 
40. Zasady BHP podczas obsługi maszyn budowlanych na terenie placu budowy 
41. Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza robót budowlanych 
42. Instrukcja BHP obsługi betoniarki samojezdnej na terenie budowy 
43.  Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej 
44. Instrukcja Stanowiskowa BHP dla żurawia samojezdnego na podwoziu 

samochodowym 
45. Instrukcja o ochronie ppoż. dla pracowników nowoprzyjętych i zatrudnionych na 

stałe 
46. Instrukcja BHP dla obsługi samochodu ciężarowego i ciężarowo – osobowego 
47. Instrukcja dla kierowców wózków jezdnych z podnośnikiem 
48. Instrukcja stanowiskowa BHP obsługi pistoletu do wstrzeliwania kołków 
49. Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych 
50. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót izolacyjnych 
51. Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociągowych 
52. Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
53. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót blacharskich 
54. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót pokrycia dachu 
55. Instrukcja BHP dla malarzy 
56. Instrukcja BHP przy użyciu sprzętu z napędem elektrycznym do robót 

wykończeniowych 
57. Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych na placu budowy 

- narzędzia pracy, ręczne 
- gwintownice i gwintowniki 
- wielokrążki, rolki i żabki 
- liny stalowe, badania okresowe 
- liny włókienne, badania okresowe 
- transport indywidualny ręczny 
- transport zespolony ręczny 
- transport samochodowy 
- magazynowanie materiałów 

58. Butle z gazem sprężonym (tlen, acetylen) 
59. Tryb postępowania przy natrafieniu na materiały wybuchowe w czasie robót 

ziemnych 
60. pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy 
61. Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy 



 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie dz.nr  762/2 , 2227 , 2215 

Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego  "Secundo Fors" Sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 6/11 59-900 Zgorzelec www.pbwi.org.pl 

 

St
ro

n
a3

3
 

 
                                  Rozdział  VI 

 
W planie BIOZ nie ujęto części rysunkowej, jest on integralną częścią opracowania 
projektowego.   
Należy zwrócić szczególną uwagę na; 

- czytać plan zagospodarowania 
- zwrócić uwagę na czynniki mogące stwarzać zagrożenie 
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z 

parametrami poboru mediów i punktem czerpalnym, zaworami 
odcinającymi i drogą dojazdu, 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki pierwszej pomocy) 
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i 

zewnętrznych stref ochronnych wynikających z przepisów 
odrębnych takich jak strefy magazynowania i składowania 
materiałów i wyrobów, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego 

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu 
na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu 

- lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i biurowych 
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2.10 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru nasadzeń 
 
1. Inwentaryzacja zieleni: 

 
Na potrzeby opracowania projektu, należy wykonać ogólną inwentaryzację zieleni 
istniejącej. 

 
 

2. Gospodarka zielenią: 
 

 
Należy wykonać analizę istniejącej zieleni. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
stanu istniejącego oraz zakresu planowanej inwestycji należy wskazać drzewa i krzewy 
do usunięcia. 
 
Uwaga: 

 
Należy zachować wszystkie pomniki przyrody znajdujące się na terenie inwestycji. 
 

 
3. Drzewa i krzewy: 

 
 
W ramach projektu należy zaprojektować nasadzenia uzupełniające istniejącą zieleń.  
 
Nowe nasadzenia drzew i krzewów należy objąć, co najmniej trzyletnią gwarancją 
pielęgnacyjną polegającą na odpowiednim ściółkowaniu strefy korzeniowej, 
podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów i koszeniu traw.  
Wyklucza się używanie torfu naturalnego przy nawożeniu zaprojektowanych nasadzeń. 
 
Do nowych nasadzeń należy wybrać gatunki roślin odpornych na zanieczyszczenia, 
mrozoodporne, dostosowane do warunków gruntowo-wodnych oraz prawidłowo 
wkomponowane w istniejącą zieleń.  

 
Szczegóły lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania. 

 
 

4. Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów po robotach inżynieryjnych  
 
Po zakończeniu robót budowlanych należy zapewnić istniejącej roślinności narażonej 
na stres, związany ze zmianą otoczenia, odpowiednią pielęgnację.  
 
− należy dążyć do poprawienia jakości środowiska glebowego za pomocą nawożenia 

wgłębnego i nawodnienia gleby  
− należy rozpatrzeć potrzebę redukcyjnego cięcia koron*, które uwzględnia sposób 

wzrostu drzewa, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi oraz konstrukcje korony,  
− w przypadku gdy przewidywane są cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części 

gałęzi lub konarów, należy je rozplanować na okres 2-3 lat;  
− teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni należy przykryć warstwą ściółki  
− przy większej utracie korzeni należy zastosować system napowietrzania (geotekstylne 

dreny pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), który przyspieszy regenerację 
korzeni  

− należy zapewnić regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarczać co najmniej 2,5 cm 
wody w obrębie rzutu korony raz na tydzień, w zależności od stopnia zamian jakie 
nastąpiły w otoczeniu drzewa oraz od warunków pogodowych,  

− należy bezwzględnie usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokół drzewa 
za pomocą narzędzi ręcznych,  

− należy ostrożnie spulchnić glebę w obrębie rzutu korony drzewa, na głębokości 3-5 
cm,  
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− wzruszoną glebę zaleca się wymieszać z mulczem, torfem i piaskiem lub urodzajną 
ziemia w celu rozluźnienia jej struktury, nie powinno się tego robić w czasie gdy gleba 
jest nasiąknięta wodą lub zamarznięta  

− należy wziąć pod uwagę, iż może zaistnieć potrzeba zastosowania specjalistycznych 
metod ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami,  

− w dalszej perspektywie należy także przewidzieć potrzebę zastosowania różnych 
rodzajów cięć jak:  

− cięcia korygujące drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdom lub 
przechodniom, drzew rosnących w koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków 
mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 
4,50 m nad jezdnię i poniżej 2,20 m nad chodnikami,  

- cięcia sanitarne – obejmują usuwanie gałęzi martwych, obumierających, chorych, 
krzyżujących się, narastających na siebie, słabo umocowanych. Cięcie należy 
wykonać tak, aby nie uszkodzić tkanki żywej wytworzonej u nasady części martwej. 

 
Uwaga:  
 
Przed każdym cięciem należy przeprowadzić specyfikację średnic gałęzi i miejsc, z 
których gałęzie są usuwane. Ciecia powinny być prowadzone przez 
wyspecjalizowanego chirurga drzew i tylko w ostateczności (tj. w momencie, gdy po 
znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest to jedyny sposób na uratowanie 
drzewa). Należy pamiętać, iż zdrowe silne drzewo odtwarza utracone korzenie szybciej, 
dlatego jego koronę należy ciąć lekko, zaś słabsze drzewo będzie wymagało większej 
redukcji gałęzi. Do drzew lepiej znoszących cięcie, gdzie redukcja konarów do 10 cm 
średnicy nie stanowi problemu, należą: buki, klony, dęby, graby, lipy. Natomiast ciecia 
u jesiony, topole, kasztanowce, jabłonie, czereśnie i grusze należy ograniczać do gałęzi 
o średnicy 5 cm. 
 
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub 
korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, 
przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 
 
Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, 
chyba że mają na celu: 
- usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 
- utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 
- wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. 
 
 

5. Zabezpieczenie drzew podczas robót ziemnych, inżynieryjnych i drogowych 
 
Wykonanie robót winno być zgodne z projektem oraz specyfikacją techniczną. Przy 
robotach związanych z infrastrukturą podziemną, w bliskim sąsiedztwie drzew 
przeznaczonych do adaptacji należy stosować metody bezwykopowe, minimalizujące 
uszkodzenia bryły korzeniowej drzew, pozwalające na utrzymanie statyki drzew (w 
szczególności tyczy się to branży wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej). 
 
W wypadku pogorszenia warunków siedliskowych, zwłaszcza obniżenia poziomu wód 
gruntowych, należy rośliny adaptowane zabezpieczyć przed niekorzystnymi warunkami. 
Przed przystąpieniem do robót rośliny powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone 
przed uszkodzeniem przed w następujący sposób:  
 
− musi zostać sporządzony szczegółowy plan tymczasowy ciągów komunikacyjnych dla 

pracowników i ruchu pojazdów,  
− powinny być wyznaczone miejsca składowania urobku z wykopów i składowania 

materiałów budowlanych.  
− przejścia powinny być zlokalizowane poza zasięgiem korzeni drzew, w odległości min. 

2 m od obrysu koron,  
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− miejsca składowania materiałów budowlanych, paliw olejów i lepiszczy powinny być 
zlokalizowane w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej 
niż 10 m od pnia drzewa,  

− jeżeli ciężki sprzęt przemieszczany jest w pobliżu drzew, w miejscach jego ruchu 
powinny być ułożone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiału, stalowe płyty 
albo odporne na zgniatanie maty,  

− sposób zabezpieczania miejsc poruszania się pracowników i sprzętu mechanicznego 
na terenach zadrzewionych musi być nadzorowany przez uprawnionego Inspektora 
Nadzoru.  

 
Generalną zasadą prowadzenia robót przy drzewach i krzewach jest:  
 
− zminimalizowanie zasięgu prac,  
− skrócenie czasu trwania prac, 
− drzewa po zakończeniu działań budowlanych powinny być poddane „kuracji 

rehabilitacyjnej” (dostarczenie korzeniom substancji wspierających-odżywczych), 
należy zapewnić im właściwą pielęgnację, przede wszystkim odpowiednie 
nawadnianie, nawet parę lat po zakończeniu intensywnych praca w ich pobliżu.  

 
W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrębie systemu 
korzeniowego adaptowanego drzewa, należy przyjąć określoną metodę prowadzenia 
prac.  
 
− Strefa śmierci - 1 m od pnia  
– nie należy wykonywać żadnych prac ziemnych metodą odkrywkową  
− Strefa ryzyka  
− rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczególną ostrożnością ze względu 

na ochronę systemu korzeniowego drzewa, obowiązuje tutaj zakaz zmiany poziomu 
gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej możliwości, powinno się wykonać systemy 
napowietrzające glebę - zgodnie z normami pielęgnacji drzew.  

 
Jeśli zachodzi konieczność wykonywania wykopów instalacyjnych w strefie korzeniowej 
drzew lub krzewów: 
 
− roboty ziemne w strefie ryzyka należy wykonywać wyłącznie ręcznie, gdyż maszyny 

uszkadzają korzenie,  
− w obrębie strefy ryzyka nie wolno zagęszczać gruntu (wałowanie należy ograniczyć 

do minimum),  
− przez cały okres trwania robót, należy podlewać drzewa wodą w ilości ok. 20 dm3 na 

jedno drzewo,  
− należy unikać wykonywania wykopów w lecie, najlepiej prowadzić je od października 

do kwietnia. W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosować 
należy ekrany korzeniowe, które służą zabezpieczaniu systemów korzeniowych na 
czas prowadzenia robót. 

 
Bezwzględnie zakazuje się palenia ognisk pod drzewami i krzewami. 

 
 

6. Zabezpieczenie drzew i krzewów w czasie prowadzenia robót 
 

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie 
 

− na granicy planowanego wykopu od strony drzew należy wykopać ręcznie rów o szer. 
30-50 cm i głębokości równej 1,5 do 2,0 m, 

− wszystkie napotkane korzenie powinno się przyciąć na równi ze ścianą wykopu; 
korzenie ciąć prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia 
cięcia musi być równa i możliwie najmniejsza,  

− na przeciwległej ścianie należy ustawić ekrany z desek zamocowane na słupach 
ustawionych od strony planowanego wykopu 
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– odległość między ścianą z przyciętymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w 
przypadku znacznej głębokości wykopu, rów można poszerzyć – jednak ekran zawsze 
powinien być ustawiony w odległości 30cm od ściany z przyciętymi korzeniami.), 

− przestrzeń pomiędzy ekranem i ścianą wypełnić gruboziarnistym podłożem do wys. 
40cm poniżej powierzchni terenu (ił 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 
5%), zaś górną warstwę należy wypełnić ziemią urodzajną zmieszaną z kompostem 
w stosunku 2 :1,  

− odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi, nie wolno dopuścić do ich 
przesuszenia, − odkrytych korzeni nie wolno podlewać silnym strumieniem wody oraz 
nie można dopuścić do wytworzenia w obrębie systemu korzeniowego zastoin wody  

− przy wykonywaniu prac podczas upałów trzeba maksymalnie skrócić okres narażenia 
korzeni na przesuszenie, − z osłon tego typu można zrezygnować pod warunkiem 
wykonania robót instalacyjnych po za okresem wegetacji roślin. 

 
Zabezpieczanie pni drzew przy budowie 

 
− na placu budowy pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju 
drzewa powinna wynosić od 1,5 do 2 m 

– szalunek powinien sięgać do pierwszych gałęzi − pod deskami należy ułożyć warstwę 
izolacyjną z juty lub mat słomianych,  

− ustabilizować odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemią,  
− górną część odeskowania opasać drutem lub taśmą stalową co 40 – 60 cm (co 

najmniej 3 razy). 
 

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie 
 

− gałęzie kolidujące, utrudniające pracę należy podwiązać do gałęzi sąsiednich,  
− w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

cięcia techniczne,  
− rany po cieciach zabezpieczyć środkiem grzybobójczym typu funaben, dendromal, 

Lack balsam itp. 
 
Zabezpieczanie i ochrona krzewów podczas robót ziemnych, inżynieryjnych i 
drogowych 

 
− grupy krzewów do zachowania należy wygrodzić, 
− należy wykonać obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego 

krzewu lub grupy krzewów (maks. do 2 m),  
− deskowanie należy zamocować za pomocą gwoździ do palików, wbitych w grunt, 

rozmieszczonych, co około 1.5 m. 
 

Jeżeli krzewy nie są zbyt stare i zbyt przerośnięte, a wykop trwa krótko:  
 
− należy podwiązać korony lub przyciąć je w zależności od gatunku i jego wrażliwości 
na cięcia,  
− powinno się zastosować ekrany zabezpieczające system korzeniowy. 

 
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. Jest to określone zarówno przez ustawę o 
ochronie przyrody jak i przez przepisy prawa budowlanego. 
 

 
7. Sadzenie nowych roślin 

 
Sadzonki roślin powinny spełniać wymagania norm:  
 
PN-87/R-67022 (Materiał szkółkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste ) PN-87/R-
67023 ( Materiał szkółkarski, Ozdobne drzewa i krzewy liściaste ) PN-R-67031  
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( Sadzonki roślin ozdobnych ) 
 
 

Drzewa  
 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:  
 
Termin nasadzeń 
Wskazane jest sadzić drzewa jesienią lub wiosną (październik – kwiecień) w tym okresie 
dopuszczone jest sadzenie roślin bez bryły korzeniowej (wielkość roślin bez bryły 
korzeniowej pozostaje bez zmian), od kwietnia do października należy sadzić wyłącznie 
z bryłą korzeniową i w pojemniku. Nasadzenia z bryłą korzeniową mogą być 
wykonywane przez cały sezon wegetacyjny, lecz rośliny muszą być podlewane w ilości 
co najmniej 40 litrów wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesięcy po posadzeniu i w 
okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to chłodne, wilgotne dni.  
 
Przygotowanie terenu 
Przygotowanie terenu powinno zostać wykonane przed przywiezieniem roślin na teren, 
zawsze mogą wydarzyć się nieprzewidziane sytuacje, które przedłużą wykonywanie 
prac. • przygotowanie gruntu Należy przygotować doły pod drzewa o odpowiednich 
wymiarach. Po wykopaniu dołka usuwamy z niego wszystkie kamienie, gruz, 
zanieczyszczenia i wzruszamy istniejący grunt. Do połowy wypełniamy dołek ziemią 
urodzajną lub substratem torfowym oraz z dodatkiem hydrożelu*, pozostałą część 
wypełniamy istniejącą ziemią. Po wymieszaniu substratu w dołku sadzimy drzewo. 
Ziemia urodzajna powinna mieć odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku. • 
lokalizacja nasadzeń  
 
 
Lokalizacja nasadzeń  
Lokalizację nasadzeń należy wyznaczyć w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,  
 
Sposób nasadzeń 
Odległości między nowo posadzonymi drzewami w rzędzie kształtują się od 2,5 – 10 m. 
Między drzewami istniejącymi, a nowoprojektowanymi starano się w miarę możliwości 
przyjmować większą odległość rzędu 10 m.  
 
Poziom sadzenia 
Poziom sadzenia powinien być o około 10 cm niższy od poziomu terenu, a wokół pnia 
należy pozostawić obniżenie gruntu (misę) zapewniające zatrzymanie około 50 litrów 
wody do podlania. Uszkodzone i złamane korzenie należy przyciąć przed sadzeniem. 
Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane 
paliki tworzące trójnóg. Korzenie roślin należy zasypywać sypką ziemią, a następnie 
prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać wodą w ilości co najmniej 40 l. 

 
Sposób przechowywania drzew  
Drzewa po przywiezieniu należy jak najszybciej posadzić. Jeśli jest to niemożliwe należy 
je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryłę korzeniową należy 
zabezpieczyć przed przemarznięciem i wyschnięciem.  
 
Sposób stabilizacji drzew  
Drzewa należy stabilizować za pomocą drewnianych pali. Pale muszą być równe, o 
średnicy min.7 cm i długości dostosowanej do wysokości sadzonki (połowa palika 
powinna być wkopana w ziemię a jego wysokość powinna sięgać pod koronę drzewa), 
zaimpregnowane ciśnieniowo, co uchroni je przed szybką degradacją i gniciem. Pale 
powinny być umieszczone równo z trzech stron, w taki sposób, aby stabilizować roślinę. 
Drzewa należy przywiązać do palików tuż pod koroną podwójnym węzłem, szeroką 
opaską z tworzywa lub gumy tak, aby nie uszkodzić kory drzewa. Wysokość wbitych 
pali w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, przy czym należy 
wbić pal na głębokość co najmniej połowy długości pala.  
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Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez zwierzęta  
Zabezpieczenie drzew siatką poliuretanową przed zwierzyną - pas siatki wys. 0,8 m, 
rozpiętej na palikach służących do stabilizacji drzew  
 
Ściółkowanie  
Przygotowaną misę należy wyłożyć korą ogrodniczą w promieniu 50 cm od pnia na 
grubość 5 cm (licząc w stanie luźnym) – (ilość kory ogrodniczej przypadającej na jedno 
drzewo – 4,40 m2; 0,22 m3).  
 
Wielkość roślin  
Wszystkie drzewa zarówno formy naturalnej (N) jak i formy piennej (Pa) muszą być 
wielkości określonej w projekcie oraz w specyfikacji technicznej. Obwód pni drzew-
sadzonek powinien mieścić się w przedziale 16 – 18 cm, a korona musi się kształtować 
w zależności od odmiany na wysokości od 1,8 - 2,2 m. Wszystkie drzewa danej odmiany 
muszą mieć koronę symetryczną zaczynającą się na jednej wysokości i muszą być 
jednakowej wysokości.  
 
Gwarancja  
Nasadzenia powinny być objęte trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegającym na 
podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów, koszeniu traw, ściółkowaniu strefy 
korzeniowej i wymianie roślin wyschniętych. 

 
 

Krzewy  
 
Do nasadzeń wybrano gatunki krzewów, które nie mają specjalnych wymagań, są 
odporne na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie. Dobrano je odpowiednio do 
warunków siedliskowych. Przy sadzeniu krzewów należy zwrócić szczególną uwagę na 
projektowaną infrastrukturę podziemną szczególnie gazową. Nad instalacją gazową, 
należy zachować strefę 6m nad siecią wysokiego ciśnienia, strefę 1m nad siecią 
średniego i niskiego ciśnienia. W przypadku instalacji teletechnicznych, należy 
zachować odstęp 40 cm. od skrzynek telekomunikacyjnych innych wyjść infrastruktury 
podziemnej. Zaprojektowane krzewy należy sadzić w rozstawie podanej w projekcie. 

 
Termin nasadzeń 
Wskazane jest sadzić krzewy jesienią lub wiosną (październik – kwiecień) w tym okresie 
dopuszczone jest sadzenie roślin bez bryły korzeniowej, od kwietnia do października 
możliwe jest sadzenie krzewów wyłącznie z bryłą korzeniową i w pojemniku, lecz rośliny 
muszą być podlewane w ilości co najmniej 10 litrów wody dziennie w okresie pierwszych 
3 miesięcy po posadzeniu i w okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to 
chłodne, wilgotne dni. Przygotowanie terenu powinno zostać wykonane przed 
przywiezieniem roślin na teren, zawsze mogą wydarzyć się nieprzewidziane sytuacje, 
które przedłużą wykonywanie prac. Bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania i 
przetrwania jest odpowiedni zasób wody w czasie okresu zimowego. Jeżeli przed 
nadejściem mrozów było mało opadów atmosferycznych, musimy sami zaopatrzyć 
rośliny w odpowiednią ilość wody. Niskie temperatury powietrza, podobnie jak susza, 
wysuszają ziemię i musimy dostarczyć im wody nawet zimową porą. Najlepiej przy 
temperaturach zerowych, bez obawy, że nocne przymrozki im zaszkodzą. 

 
Przygotowanie gruntu 
Należy przygotować dołki pod krzewy o odpowiednich  wymiarach, zaprawić do połowy 
ziemią urodzajną lub substratem torfowym z dodatkiem hydrożelu*, pozostałą część 
wypełniamy istniejącą ziemią. Po wymieszaniu substratu w dołku sadzimy drzewo. 
Ziemia urodzajna powinna mieć odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku.  
 
Lokalizacja nasadzeń 
Lokalizację nasadzeń należy wyznaczyć w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Sposób nasadzeń 
Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się około 5 cm głębiej niż rosła w szkółce. 
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Zbyt głębokie lub płytkie posadzenie utrudni jej prawidłowy rozwój. Uszkodzone i 
złamane korzenie należy przyciąć przed sadzeniem. Korzenie roślin należy zasypywać 
sypką ziemią, a następnie dobrze ubić i podlać wodą.  
 
Sposób przechowywania krzewów 
Krzewy po przywiezieniu należy jak najszybciej posadzić. Jeśli jest to niemożliwe należy 
je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryłę korzeniową należy 
zabezpieczyć przed przymarznięciem i wyschnięciem.  
 
Ściółkowanie 
Krzewy należy wyściółkować korą ogrodniczą średnio mieloną, pozbawioną patogenów 
na grubość 5 cm (licząc w stanie luźnym) Do wyliczeń ilości kory przyjęta została 
powierzchnia krzewów.  
 
Wielkość roślin 
Wszystkie krzewy muszą być wielkości określonej w projekcie oraz w specyfikacji 
technicznej.  
 
Gwarancja 
Nasadzenia powinny być objęte trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegającym na 
podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów, koszeniu traw, ściółkowaniu strefy 
korzeniowej i wymianie roślin wyschniętych. Krzewy i krzewinki należy przycinać dwa 
razy w roku, szczególną uwagę należy zwrócić na pielęgnację roślin przy skrzynkach 
telekomunikacyjnych i elektrycznych tak, aby zachować odległość 40 cm od skrzynek 
by nie doprowadzić do ich zarośnięcia. Krzewy w pasie drogowym nie wymagają tak 
częstego przycinania. Co 4-5 lat należy rośliny silnie przyciąć. 

 
Pnącza 
 
Do nasadzeń wybrano odmiany pnączy zalecane do obsadzanie np. ogrodzeń, odporne 
na szkodliwe warunki środowiska, mrozoodporne oraz dostosowane do trudnych 
warunków siedliskowych.  
 
Wymagania dotyczące sadzenia pnączy są następujące:  
 
Jakość sadzonki 
Sadzonki pnączy w pojemnikach lub doniczkach. Każde pnącze przywiązane do 
bambusowego palika. Liczba pędów – minimum 3 silne pędy.  
 
Pora sadzenia 
Pnącza w pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny. Pnącza sadzone 
latem w czasie upałów systematycznie podlewać. Regularnie podlewać w okresie min. 
3 miesięcy od posadzenia i w okresach suszy w ilości 10 l na sadzonkę.  
 
Miejsce sadzenia 
Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. Roślina w miejscu 
sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 
płytkie posadzenie utrudni jej prawidłowy rozwój.  
 
Przygotowanie gruntu 
Teren pod nasadzenia pnączy należy starannie przygotować. Wykopać doły szerokości 
40x40cm i głębokości 40cm. Wymieszać grunt rodzimy z glebą urodzajną w stosunku 
1:1  
 
Sposób nasadzeń 
Sadzonkę umieścić tak, aby była lekko przechylona w stronę ściany. Zasypać dół 
przygotowaną mieszanka ziemi i ubić ją. Uformować wokół rośliny misę z ziemi i zalać 
wodą. Obłożyć korą ogrodniczą na grubość 10cm w obrębie misy. Sadzonkę na 
podporze wspierającej umieścić tak, aby była lekko przechylona w stronę ściany. 
Zasypać dół przygotowaną mieszanka ziemi i ubić ją. Uformować wokół rośliny misę z 
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ziemi i zalać wodą. Obłożyć korą ogrodniczą na grubość 10cm w obrębie misy. Sadzimy 
2 pnącza na mb. Sposób sadzenia pnączy przy ekranach akustycznych na siatkach z 
linki nierdzewnej, został przedstawiony na rysunkach 3.1-3.6. Przedmiar oraz 
specyfikacja dotyczący siatki na pnącza znajduje się w przedmiarze ekranów 
akustycznych. 

 
Rośliny okrywowe 
 
W projekcie zastosowano gatunki roślin okrywowych do sadzenia w trudnych 
warunkach siedliskowych, bezpośrednio przy ulicach o dużym natężeniu ruchu, a także 
rośliny okrywowe preferujące półcień i cień. Wymagania dotyczące sadzenia są 
następujące:  
 
Jakość sadzonki - Sadzonki roślin okrywowych powinny być równomiernie 
rozkrzewione, silne, zdrowe i prawidłowo oznaczone. Wysokość rośliny minimum 20-25 
cm, sadzonki w pojemnikach PØ13.  
 
Termin nasadzeń - Rośliny okrywowe w pojemnikach można sadzić przez cały okres 
wegetacyjny. Rośliny sadzone w okresie letnim w czasie silnych upałów systematycznie 
podlewać.  
 
Lokalizacja nasadzeń - Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Przygotowanie gruntu - Teren przeznaczony pod rośliny okrywowe powinien być 
całkowicie pozbawiony chwastów trwałych oraz oczyszczony z gruzu i dużych kamieni. 
Ziemię przekopać na głębokość ok. 30cm i wymieszać grunt rodzimy z ziemią urodzajna 
w stosunku 1:1.  
 
Sposób nasadzeń - Roślina w miejscu sadzenia powinna być sadzona na taką samą 
głębokość na jakiej rosła w szkółce lub około 1cm głębiej. Rośliny z tej samej odmiany 
powinny być sadzone w tej samej rozstawie, dostosowanej do siły wzrostu.  
 
Ściółkowanie - Po posadzeniu rośliny powinny być podlane i wyściółkowane. 
Ściółkować grubo zmieloną korą sosnową pozbawioną patogenów na grubość 10 cm 
(licząc w stanie luźnym). 
 

 
Zakładanie trawników  
 
Przygotowanie gruntu powinno polegać na rozścieleniu warstwy gruntu urodzajnego 
(humusu) o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Przed przystąpieniem do humusowania 
grunt podłoża należy wzruszyć na głębokość co najmniej 10 cm, tak aby uczynić go 
wodno- i powietrzno-przepuszczalnym. Rozścielonej warstwy humusu nie należy 
zagęszczać i nie należy po niej jeździć sprzętem mechanicznym. Siew traw powinien 
nastąpić bezpośrednio po rozścieleniu humusu. Powierzchnię humusu przed obsianiem 
należy przygotować przez odpowiednie wyrównanie oraz zagrabienie lub zbronowanie. 
Świeży obsiew należy delikatnie zagrabić (na głębokość do 1 cm), a następnie 
uwałować lub udeptać.  
 
Trawniki na terenie płaskim, należy założyć przez siew mieszanek traw do gruntu, 
uprzednio przygotowanego (3 kg nasion na 100 m2 ).  
 
Należy zastosować uprawę mechanicznej na z nawożeniem nawozem długo 
rozkładającym się.  
 
Do obsiewu należy użyć standardowej mieszanki traw przeznaczonej na stanowiska 
bardzo suche lub sporządzić mieszankę o następującym składzie:  
 
- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%  
- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%  
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- życica trwała (Lolium perenne) 10%  
- stokłosa prosta (Bromus erectus) 5%  
- kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) 5% 

 
 

8. Wnioski końcowe 
 

Informacje szczegółowe o lokalizacji wycinek i nasadzeń zawarto w opracowaniach 
wykonawczych. 
 
Projekt renowacji obszarów zielonych poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz 
odgrodzenie dróg zielenią izolacyjną według osobnego opracowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga dla wykonawców: 
 
- Zamówione gatunki należy sadzić w porach sadzenia oraz zgodnie z instrukcją zakupu sadzonek 
- Glebę pod nasadzenia należy użyźnić przed wykonaniem nasadzeń zgodnie z instrukcją zakupu 
sadzonek 

- Zabrania się stosowania sadzonek nie certyfikowanych 
- Nadrzędną instrukcją dla wykonawcy jest projekt gospodarki zielenią. W przypadku sprzeczności 
wobec przygotowanej dokumentacji oraz instrukcji sadzonek obowiązującym dokumentem jest 
Projekt Gospodarki Zielenią. 

- Wykonawca udziela min. 5 letniej gwarancji na wykonane nasadzenia. 
- Stosowanie rozwiązań zamiennych może być wykonane tylko w przypadku pisemnej zgody 
projektanta zieleni odpowiedzialnego za przygotowanie projektu. 

- Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań zamiennych, nie uzgodnionych z projektantem zieleni 
odpowiedzialnym za przygotowanie projektu. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad nasadzeniami w ciągu min. 3 miesięcy od czasu 
wykonanie lub ( 3 miesięcy w okresie wiosennym, jeżeli nasadzenia były wykonywane jesienią ) 

- przed posadzeniem i zastosowaniem czegokolwiek z zieleni Wykonawca musi przedłożyć 
certyfikaty jakości ze szkółek oraz przedstawić rośliny celem akceptacji przez Inspektora nadzoru 
ds. terenów zieleni.  

- dla stosowanych środków czy kory należy przedłożyć odpowiednie decyzje dopuszczające 
stosowanie materiałów. 
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CZĘŚĆ II 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
 
 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającego z odrębnych przepisów 
 

 
Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowych, uzgodnienie 
dokumentacji, wykonanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu 
zamawiającego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania innej zgody 
organu administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli taka jest wymagana. Po wykonaniu 
całości zagospodarowania do obowiązków wykonawcy należy przekazanie inwestycji wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ( jeżeli będzie wymagane ), zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na dzień zakończenia robót budowlanych. 
 

 

 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 

 
 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającego z odrębnych przepisów 
 
- Oświadczenie właściciela gruntu o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane. 

 
 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
 

 
 

Podstawy prawne opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu: 

 

1. Umowa z Inwestorem;  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu 
Funkcjonalno-Użytkowego  

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
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11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia  

13. Źródła informacji: 
 

- UCHWAŁA NR 210/XVI/16 RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU Z DNIA 23 LUTEGO 2016 R. 

oznaczenie terenu w planie 15.1UT 
- Aktualna mapa do celów projektowych 
- Wizja lokalna i pomiary w terenie 
- Obowiązujące normy budowlane 
- Wytyczne inwestora 
- Koncepcja zagospodarowania terenu uzgodniona z Inwestorem 

 

 

 
4. Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 

 
Załączniki: 
Załączniki graficzne zagospodarowania terenu 

 
Opracowania dodatkowe: 
- Załącznik nr 1 – szczegółowe wymagania wykonania robót 
- Załącznik nr 2 – dokumentacja fotograficzna  

 

Dodatkowa informacja i wytyczne dla wykonawców 
 

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, 
załącznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonywanie robót na 
budowie jest Kierownik budowy, któremu podlegają majstrowie i pozostali pracownicy. Osobą 
odpowiedzialną za nadzór robót odpowiedzialni są właściwi branżowo Inspektorzy Nadzoru 
inwestorskiego oraz Główny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. 
Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta. 

 
Podstawą wykonania robót jest załącznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowę, Projekt 
Budowlany. Wszelkie zmiany i odstępstwa mogą być dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody 
wszystkich uczestników procesu budowlanego.  

  
Wykonawca wykonuje prace na podstawie załączonej dokumentacji. W żadnym wypadku nie 
zwalnia to wykonawcy od wykonywania robót zgodnie z praktyką budowlaną, oraz powszechną 
wiedzą budowlaną. Każda wątpliwość co do wykonywanych elementów powinna być 
konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia się istotnych pytań 
dotyczących poszczególnych robót o wyjaśnienie należy zwrócić się do projektanta. 
Wykonawca mając świadomość istotnych odstępstw na placu budowy od przyjętych założeń i 
rozwiązań projektowych, powinien wstrzymać wszelkie prace do czasu otrzymania wyjaśnień. 

 
Wycena i wykonanie robót zgodnie z umową z inwestorem 

 
Wymagania szczegółowe należy rozumieć poprzez: 

 
 - określenie zakresu robót 
 - określenie wymagań technicznych i sposobu wykonania robót budowlanych 
 - określenie parametrów technicznych materiałów budowlanych i wyposażenia 
 

Prace budowlane opisane w projekcie należy traktować, jako podstawę dla prawidłowego 
wykonania robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek do kalkulacji kosztów robót 
budowlanych przewidzieć wszystkie roboty, również niewyszczególnione w niniejszym opisie, a 
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wynikające z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku 
pojawienia się istotnych odstępstw w zakresie wykonawstwa, należy złożyć stosowną 
informację do zamawiającego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robót, bez 
uzgodnienia z zamawiającym, wykonawca nie może kwestionować przyjętych warunków 
realizacji robót, oraz wnioskować o zwiększenie płatności na podstawie robót 
niewyszczególnionych, a wynikających z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz 
ujętych niniejszym opracowaniem, a także wymaganiami dotyczącymi wykonania 
poszczególnych robót w sposób prawidłowy, zgodnie z powszechną wiedzą z zakresu 
przedmiotu zamówienia. 

 
Materiały budowlane, których parametrów nie opisano należy rozumieć, że są materiałami 
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostępnymi w składach 
budowlanych. W przypadku wątpliwości, co do możliwości zastosowania materiałów innych niż 
wskazane należy skontaktować się z zamawiającym lub projektantem. 

 
Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu projektowanych robót: 

 
1. Wykonawcy mają obowiązek dokonać wyliczenia w oparciu: przedmiar robót, projekt 
budowlany i wykonawczy, specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych, opis budowlany 
i wykonawczy projektu. 

 
2. Wykonawcy mają obowiązek dokonać kalkulacji cen ofertowych pełnych - określających 
wszystkie koszty konieczne dla pełnego wykonania zadań tzn. 

 
Ilekroć w przedmiarze mowa jest o  

 
" Wykonaniu wykopów " - należy przez to rozumieć, wykonanie wykopu, montaż instalacji, 
zakrycie wykopu uporządkowanie terenu 

 
" Wykonaniu instalacji wewnętrznych " - należy przez to rozumieć, wykonanie bruzd, lub 
przewodów ochronnych, wypełnienie bruzd, taśm ochronnych, oraz zakrycie przewodów, 
wykonanie wszystkich niezbędnych przejść i tulei instalacyjnych 

 
" Wykonanie robót murowych " - należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich niezbędnych 
robót lub dostarczenia materiałów koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robót tj. 
wykonania niewyszczególnionych podmurówek pod ściany wewnętrzne, zamurowań lub przejść 
instalacyjnych w murach oraz innych wynikających z zakresu i specyfiki projektu. 

 
" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementów drewnianych 
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementów drewnianych 

 
Pozycje uproszczone - zakres robót określony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji 
zobowiązany jest przyjąć wszystkie roboty wynikające z treści pozycji lub zadać pytanie 
zamawiającemu odnośnie zakresu prac. Nazwę pozycji należy rozumieć, jako dostarczenie 
materiałów lub urządzeń, transport i montaż wraz z przekazaniem zamawiającemu certyfikatów 
i gwarancji użytkowania, oraz elementu lub zestawu elementów gotowych do użytkowania. 

 
Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementów i warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania działki, oraz w sposób zapewniający 
bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne 
zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót we 
własnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbędne informacje konieczne do 
prawidłowej wyceny. 

 
Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu i formy prowadzonych robót: 

 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje następujące dokumenty: 

 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Projektant wykonujący obowiązki w zakresie nadzoru autorskiego oraz 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. 

 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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Załącznik nr 1 – wymagania 
szczegółowe 

 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INWESTYCJI: 

Zakres Ilość Uwagi 

Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową zjazdu z 
drogi gminnej 

dł. ok. 440,00 
m i szer. ok. 
4,00 m 

Wykonanie drogi ( 
nośność 100kN ) o 
nawierzchni mineralnej 
wraz z krawężnikami 
12/25cm                                        
z oporem betonowym, 
w poboczu gruntowym 
wraz budową                                                   
drenażu 
odwadniającego wraz 
z odprowadzeniem 
wody.  

Budowa placów utwardzonych o nawierzchni 
mineralnej 

200m2 Wykonanie 
utwardzenia ( nośność 
100kN )  o nawierzchni 
mineralnej wraz z 
krawężnikami 12/25cm                                        
z oporem betonowym 

Założenie pielęgnowanych terenów zielonych 100m2 Trawnik pielęgnowany. 
Preferowana 
mieszanka na 
stanowiska mokre. 

Nasadzenia terenów zielonych 100 szt. Nasadzenia krzewów 
ozdobnych 
wieloletnich. Wielkość 
sadzonek powinna 
odpowiadać 
sadzonkom 2-3 letnim. 

Wykonanie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej 105m2 Wykonanie 
utwardzenia ( nośność 
40kN )  o nawierzchni 
mineralnej wraz z 
krawężnikami 12/25cm                                        
z oporem betonowym 

Wykonanie plaży przy zbiorniku 50m2 Piasek biały płukany o 
gł. warstwy min 50cm. 
Izolacja od gruntu 
geowłókniną min 
300g/m2. Styk gruntu z 
nawierzchnią 
piaskową należy 
zabezpieczyć 
obrzeżem z tworzywa 
sztucznego o wys. ok. 
30cm 

Oświetlenie terenu 3 szt. Lampa LED z 
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zasilaniem solarnym.  
Jasność 5500. 
Pojemność 
akumulatora ok 
300Wh. Słup stalowy 
malowany proszkowo. 
Wysokość: 6m. Słup 
montowany na 
fundamencie 
betonowym w gruncie.  

Modernizacja istniejącej wiaty:  2 szt. Bieżąca naprawa, 
konserwacja, 
uzupełnienie ubytków, 
zabezpieczenie 
obiektów. 

Dostawa i montaż grilla betonowego wolnostojącego 2 szt. Dostawa i montaż na 
punktowym 
fundamencie 
betonowych w gruncie. 
Element 
wandaloodporny. 

Montaż stojaków rowerowych 2 szt. Stojak min 5-
stanowiskowy, 
stalowy, malowany 
proszkowo, 
zabezpieczony 
antykorozyjnie, 
montowany w gruncie 
na fundamencie 
betonowych.  Element 
wandaloodporny. 

Budowa boksu/obudowy miejsca gromadzenia 
odpadów 

Ok. 20m2 Boks  wykonany z 
gabionów z siatki 
stalowej skręcanej, 
ocynkowanej (13mm) z 
wypełnieniem 
kruszywem 
kamiennym (bazalt).  
Nie dopuszcza się 
stosowania wkrętów. 
Wszystkie łączniki i 
śruby należy wykonać 
tylko jak stalowe 
ocynkowane. 

Dostawa pojemników na odpady - komplet pojemników 
120l  (czarny, brązowy, zielony, niebieski, żółty) 
 

5 szt. Dostawa 
prefabrykowanych, 
typowych pojemników 
na odpady 

Budowa boksu/obudowy toalet Ok. 40m2 Boks  wykonany z 
gabionów z siatki 
stalowej skręcanej, 
ocynkowanej (13mm) z 
wypełnieniem 
kruszywem 
kamiennym (bazalt).  
Nie dopuszcza się 
stosowania wkrętów. 
Wszystkie łączniki i 
śruby należy wykonać 
tylko jak stalowe 
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ocynkowane. 

Dostawa i montaż 2 przenośnych toalet ze zbiornikiem 
szczelnym 

2 szt. 1 toaleta o wymiarach 
dla osób 
niepełnosprawnych 

Dostawa i montaż tablic informacyjnych 3 szt. Tablica stalowa na 
słupkach stalowych 
montowanych w 
fundamencie 
betonowych. Nadruk 
obustronny z 
zabezpieczeniem UV. 
Wymiar tablicy: 
100x150cm 

Dostawa i montaż ławek gabionowych 10 mb Ławka wykonana z 
gabionów z siatki 
stalowej skręcanej, 
ocynkowanej (13mm) z 
wypełnieniem 
kruszywem 
kamiennym (bazalt).  
Nie dopuszcza się 
stosowania wkrętów. 
Siedzisko z deski 
drewnianej 
modrzew/dąb o wym. 
elementu min 4x5cm 
co max. 6cm. Deska 
gładka impregnowana 
podwójnie. Legar 
gładki 8x10cm 
impregnowany 
podwójnie. Nie 
dopuszcza się 
stosowania wkrętów. 
Wszystkie łączniki i 
śruby należy wykonać 
tylko jak stalowe 
ocynkowane. 

Dostawa i montaż elementów małej architektury – głaz 
bazaltowy 

4 szt o 
wymiarach ok 
2,5x2,5x2,5m 

Głazy należy 
zlokalizować zgodnie z 
projektem 
budowlanym w miejscu 
uzgodnionym z 
użytkownikiem. 

Dostawa i montaż elementu małej architektury ‘lunety 
obserwacyjnej’ 

2 szt. Luneta w formie rury ze 
stali malowanej 
proszkowo o przekroju 
ok 20cm i długości ok 
1m montowana na 
postumencie stalowym 
w fundamencie 
betonowym. ‘Luneta’ 
ma mieć możliwość 
ruchu w poziomie 
dokoła własnej osi 

Wykonanie pomostu drewnianego 9m2 Pomost z deski 
drewnianej 
modrzew/dąb o wym. 
elementu min 4x5cm 
co max. 6cm. Deska 
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gładka impregnowana 
podwójnie. Legar 
gładki 8x10cm 
impregnowany 
podwójnie. Nie 
dopuszcza się 
stosowania wkrętów. 
Wszystkie łączniki i 
śruby należy wykonać 
tylko jak stalowe 
ocynkowane. 
Konstrukcja wsporcza  
wykonana z gabionów 
z siatki stalowej 
skręcanej, 
ocynkowanej (13mm) z 
wypełnieniem 
kruszywem 
kamiennym (bazalt).  
Nie dopuszcza się 
stosowania wkrętów. 
Wszystkie łączniki i 
śruby należy wykonać 
tylko jak stalowe 
ocynkowane. 

Dostawa i montaż studni Abisyńskiej w obudowie z 
gabionów skręcanych 

1 szt. W zakresie zadania 
jest wykonanie 
odwiertu gł. ok 15m z 
zabezpieczeniem i 
montaż 
prefabrykowanej 
obudowy studni z 
pompą ręczną. 
Materiał obudowy: 
żeliwo. Wyposażenie: 
pompa ręczna. 
Wysokość obiektu 
120-150cm.  
Wyposażenie 
dodatkowe: cylinder. 
Montaż w gruncie. 
Urządzenie należy 
zamontować na 
betonowej podstawie 
uniemożliwiającej 
demontaż lub 
zniszczenie. 
Urządzenie musi 
spełniać 
funkcjonalność: 
pompowanie wody 
gruntowej. 

Lokalizacja elementów zagospodarowania została 
wskazana na załącznikach graficznych ZT01 i ZT01A. 
Elementy nie wskazane należy traktować jako takie, 
których ostateczną lokalizację należy ustalić z 
inwestorem. 
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Załącznik nr 2 – dokumentacja 
fotograficzna 
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