Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2024

Dnia............. r. w Gdansku pomiedzy:
Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

zwanym dalej Zamawiajacym

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w
Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk,

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
....................... pod adresem .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie

............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ................;, NIP ...............,,
REGON ... , kapital zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do lacznej reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie SPrawy: ...........c.ceee....

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego Kompletng dokumentacje
projektowa i roboty budowlane (tryb zaprojektuj i wybuduj) na potrzeby wykonania Zadania
pod nazwa ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow poprzez budowe i przebudowe
infrastruktury drogowej na sieci drog wojewodzkich w Wojewddztwie Pomorskim —
*Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe przejscia dla pieszych wraz z dedykowanym
oswietleniem i azylem w ciggu DW nr 211 w miejscowosci Borkowol **Poprawa
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bezpieczenstwa poprzez budowe dedykowanego oswietlenia i azylu na przejsciu dla pieszych

na skrzyzowaniu DW nr 515 z ul. Kotarbinskiego w Malborkul ***Poprawa bezpieczenstwa

poprzez budowe dedykowanego oswietlenia na dwoch przejsciach w ciggu DW nr 226 wraz z

korektq lokalizacji przejscia na skrzyzowaniu z ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdanskim/

***%%Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniu DW nr 224 z ul. Swierkowq i ul. Wiejskq w

Grzybnie poprzez budowe zatok autobusowych, wyspy spowalniajgcej, przejscia

sugerowanego oraz oswietlenial ***** Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe sygnalizacji

swietlnej na skrzyzowaniu DW nr 222 z ul. Czeresniowq i ul. Ksiedza Feliksa Gltowienki w

Trgbkach Wielkich | ****** Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe dedykowanego

oswietlenia i przebudowe azyli na przejsciu dla pieszych na skrzyzowaniu DW nr 226 z ul.

Jesionowg w Przejazdowiel *******Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe sygnalizacji

swietlnej na skrzyzowaniu DW nr 211 i 228 w miejscowosci Kartuzyl ********Pgprawa

bezpieczenstwa poprzez budowe sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu DW nr 224 z ul.

Skarszewskq w miejscowosci Tczewl *********Ponrawa bezpieczenstwa poprzez budowe

chodnikow, przejscia dla pieszych, dedykowane oswietlenie, zmiana organizacji ruchu w

miejscowosci Zateze w ciggu DW nr 224,, (Przedmiot Umowy).

Zadanie dofinansowane ze $rodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég, zgodnie z trescig

Umowy nr 12/2023 o udzielenie dofinansowania ze $srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju

Drog dla zadania wojewodzkiego pod nazwa ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i

rowerzystow poprzez budowe 1 przebudowe infrastruktury drogowej na sieci drog

wojewodzkich w Wojewddztwie Pomorskim™ z dnia 28.02.2024 r. zawartej w Warszawie

pomiedzy Skarbem Panstwa — Ministrem Infrastruktury, majacym siedzibe w 00-928

Warszawa, ul. Chalubinskiego 4/6, NIP: 701-052-77-64, REGON; 363190367,

reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pawta Gancarza,

zgodnie z pelnomocnictwem nr rej. MI/167/U/P/2023 z dnia 28.12.2023 r. a Wojewodztwem

Pomorskim z siedzibag ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, reprezentowanym przez

Wicemarszatka Wojewddztwa Pomorskiego Leszka Bonng, zgodnie z uchwatg nr 182/XIV/19

Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 08.11.2019 r. w sprawie wyboru Wicemarszatka

Wojewodztwa Pomorskiego oraz Czlonka Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego Jozefa

Sarnowskiego, zgodnie z uchwata nr 15/II/18 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia

26.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicemarszatkow 1 Czlonkéw Zarzadu Wojewddztwa

Pomorskiego.

Przedmiot Umowy obejmuje nastgpujace czynnosci:

1) Wykonanie, na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU), kompleksowej
dokumentacji projektowej obejmujacej w szczegdlnosci: projekt inzynierii ruchu, projekt
zmiany statej organizacji ruchu, projekt branzy elektroenergetycznej i projekt branzy
drogowej oraz inne niezbgdne opracowania tacznie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) oraz Przedmiarem
Robot i Kosztorysem do celéw rozliczeniowych,

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, i innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia
robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe jezeli beda konieczne,

3) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego ostatecznego zatwierdzenia
projektu inzynierii ruchu i zmiany statej organizacji ruchu oraz ostatecznych decyzji
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0 pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia robot
budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe, w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby,

4) pehienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robot budowlanych,

5) wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1,

6) sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

7) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej pozwalajacej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych,

8) przygotowanie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie badz zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robot zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby,

9) dwukrotne przeprogramowanie sterownika w okresie trwania r¢kojmi, w razie zaistnienia
takiej potrzeby, na pisemny wniosek wykonawcy w zakresie i terminie wskazanym w tym
whniosku — jezeli zadanie obejmuje budowe lub przebudowe sygnalizacji $wietlne;.

Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow

interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastgpujaca

kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami

(SWZ) — Zatacznik nr 1,

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatgcznik nr 2,

4) oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami — Zatacznik nr 3,

5) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usunig¢cia wad i usterek,

6) inne dokumenty niezbg¢dne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,

opinie, itp.).

7) Harmonogram rzeczowo—finansowy — Zatacznik nr 4.

Realizacja Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostala podzielona na nastgpujace

etapy:

1) Etap | — obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt
1 wraz ze zlozeniem wnioskoéw o uzyskanie decyzji, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2-3 —
jezeli beda niezbgdne,
2) Etap Il — obejmujacy wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5.
W ramach Etapu II Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji zadan, o ktdrych
mowa w ust. 2 pkt 416 — 8.
Dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje:
1) dokumentacje¢ projektowa wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

2) STWIORB,

3) przedmiar robot i kosztorys do celow rozliczeniowych,

4) zatwierdzony projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu, o ktorej mowa w § 1 ust. 1, nastgpujace

elementy Etapu I beda podlegaly akceptacji Ministra Infrastruktury:

1) Jezeli dla zadania wymagane jest uzyskanie decyzji 0 $rodowiskowych
uwarunkowaniach, przed zlozeniem wniosku o wydanie tej decyzji:



a) karta informacyjna przedsigwziecia, o ktorej mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o S$rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko,

b) mapa w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych, z
zaznaczonym przewidywanym terenem, ktore zostaly ujete w karcie
informacyjnej lub raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko,

2) Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej albo dokonaniem zgloszenia budowy lub
wykonywania innych robot budowlanych:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, o ktérym mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn.
zm.),

b) rysunki przekrojow poprzecznych pasa drogowego, wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz.
1679, z p6zn. zm.),

C) plan orientacyjny i plan sytuacyjny projektu stalej organizacji ruchu,
wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania materiatow, w
oparciu o powyzsze wytyczne, a w przypadku uwag ze strony Ministra Infrastruktury do
korekty materiatow, do czasu uzyskania pozytywnej opinii.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialdow oraz urzadzen okre§lonych, co do
rodzaju, standardu i ilosci wynikajacych z dokumentacji projektowej i STWIORB,
dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce, ktory ponosi za nie pelna
odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem, okreslonym w § 4 ust. 1, do wykonania z
najwyzsza zawodowa starannoscig wszelkich robot i czynnos$ci niezbgdnych dla zrealizowania
Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajacemu obiektu budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos$¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw oraz innych
informacji majacych wptyw na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w
celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do wykonania

dokumentacji i do realizacji robot budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami

finansowymi umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby
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techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia laczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, z
zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszych o§wiadczen.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ... dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do

dnia .......... , przy czym nie pdzniej niz do dnia 17.11.2025 r., z uwzglednieniem

nastepujacych terminéw posrednich:

1) Etap | - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego koncepcja projektowa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji lub
zas§wiadczenia, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 w terminie ... dni od dnia zawarcia
Umowy, tj. do dnia ............ ,

2)Etap Il - wykonanie robot budowlanych w terminie .... dni od dnia przekazania terenu
budowy, tj. do dnia ......... , przy czym nie pdzniej niz do dnia 17.11.2025 r., w tym - w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby - przygotowanie i zlozenie w imieniu
Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robot,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia, w
ktorym decyzja 0 pozwoleniu na budowg stata si¢ ostateczna lub zaswiadczenia 0 braku
sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych gdy jedno z tych dwoch bedzie konieczne do
uzyskania lub w terminie 5 dni roboczych po odbiorze | etapu,

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od przekazania
Wykonawcy terenu budowy,

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow: kopii wymaganych polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w § 9 wraz z
dowodami zaptaty sktadek. Opo6znienie w przedtozeniu dokumentéw bedzie traktowane, jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ date¢ wptywu pisma, o ktérym mowa § 17 ust. 5, z
zastrzezeniem pozostatych postanowien § 17.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z SWZ i
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiajgcego stanowi Zatacznik nr 4 do
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Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia
zmiany harmonogramu w przypadku, gdy zalozony przez Wykonawce przerob w danym roku
budzetowym bedzie inny niz wysokos$¢ srodkéw finansowych jakimi dysponuje na ten cel w
danym roku Zamawiajacy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy oraz kazdorazowo po
powzieciu wiedzy o zmianie w budzecie wojewddztwa w danym roku poinformuje
Wykonawce o wysoko$ci posiadanych srodkéw finansowych w danym roku budzetowym na
realizacje robot budowlanych objetych Umowa a Wykonawca bedzie zobowigzany
dostosowac harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 5 dni roboczych i przedlozenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

1) po kazdym okresie rozliczeniowym, liczac od dnia zatwierdzenia zestawienia warto$ci
wykonanych robot,

2) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang terminu
lub wynagrodzenia,

3) na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku zmiany postgpu robot budowlanych, ktore
wystapig w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewddztwa w
danym roku budzetowym.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja

sporzadzania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany harmonogramu powodujacego zmiang

wartosci catkowitej zamowienia w szczegolnosci w przypadku zlecenia robdt dodatkowych,
nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja

ryczaltowo zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg .........cccceeeeeeneenne zt (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ushug, powickszong o nalezny
podatek od towarow 1 uslug w kwocie ... zt  (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwotg¢ ...................... zt (slownie zlotych:

................................................ ) facznie z podatkiem od towardéw i ustug.

Wynagrodzenie ptatne bedzie nastgpujaco:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — Etap 1, o
ktorym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy Wykonawcy przystuguje czgs¢ wynagrodzenia w

wysokos$cl ..o, ztotych bez podatku od towarow i uslug (stownie:
.............................. ) powiekszone o nalezny podatek od towardow i ustug w kwocie
..................... zt (stownie ......................), co stanowi kwote ...............zl tacznie z
podatkiem od towarow i ushug (stownie...................ooo ztotych) — co wynosi

....... % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 umowy;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze kazdej z czgsci robdt okreslonej w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okres$lona za te
czesC, z zastrzezeniem zapiséw § 5 ust. 4,

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym robot oraz ztozeniu do organu nadzoru
budowlanego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomieniu tego organu o



zakonczeniu wszystkich robot — jesli bedzie to niezbgdne - Wykonawcy przystuguje

pozostata, niewyplacona dotychczas, cz¢s¢ wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.

Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od
towaré6w 1 ustug naliczonego w fakturach przej$ciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty
podatku od towarow i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. | umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja prac projektowych i robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z
tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towardéw i ushug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajaca ze
zmiany stawki podatku od towarow i ustug.

Strony moga zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w

ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nastepujacych zasad:

1) waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej (A) publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego dostepne na
stronie internetoweyj:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wyb
rane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlIsx
- za§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, w oparciu o inne,
najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego;

2) strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy $rednia arytmetyczna
ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 1, zmieni si¢ co najmniej o +/- 4%, tj.
wyniesie Wsr < 96,00 lub Wsr > 104,00, pierwszy wskaznik odnosil si¢ bedzie
odpowiednio do miesigca przypadajacego po uptywie 6 miesiecy od dnia zlozenia Oferty,
ostatni bedzie ostatnim wskaznikiem miesigcznym opublikowanym w dacie zlozenia
zadania zmiany, wskaZniki posrednie beda odpowiednio przyjmowane w skali miesiaca,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej
stronie, a jego skutecznos$¢ bedzie uzalezniona od spetnienia nastgpujacych warunkow:

a) uplyngto minimum 6 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

b) zadanie zmiany zostanie zlozone drugiej stronie nie wczesniej niz na 45 dni i nie
pozniej niz na 30 dni przed terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 3,
obowigzujacym w dniu zlozZenia przedmiotowego zadania, od tego dnia, az do dnia
zakonczenia robdt budowlanych do obliczen zostanie zastosowany ostatni wskaznik
miesi¢czny opublikowany w dacie ztozenia zadania zmiany zaplaty i nie bedzie on juz
podlegat dalszej waloryzacji,

c) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami
przedstawionymi w pkt 10,

4) Waloryzacja nastgpuje na pisemne zadanie strony, przy czym strona zobowigzana jest do
zalaczenia do zadania waloryzacji szczegotowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w
pkt 10, a druga strona ma prawo jego weryfikaciji,



10.

11.

12.
13.

5) zmiana wynagrodzenia bgdzie miata zastosowanie od dnia, w ktorym zostang spetnione
warunki, o ktorych mowa w pkt 2,

6) waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
wykonywane po uptywie 6 miesigcy od daty zawarcia umowy i pozostale do wykonania do
czasu zakonczenia robot,

7) w przypadku zlozenia zgdania zaptaty przez Wykonawceg do obliczen zwaloryzowane;j
kwoty Wykonawca przyjmie warto$¢ kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy
rozliczenia koncowego opartego na pomiarach powykonawczych,

8) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzeniec Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu §wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne,

9) waloryzacji podlegac¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie umownym. Po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie podlegato
przedmiotowej waloryzacji,

10) obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:

Kz = Kp * We / 100,
gdzie:
Kz — kwota zwaloryzowana,
Kp — kwota do zwaloryzowania okreslona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6,
Ws — $rednia arytmetyczna wszystkich wskaznikéw dla okresu objetego waloryzacja
liczona wg wzoru:
We=(W1+ W2+ ...+ Wpn)/n
gdzie:
W1 - obowiqzujgcy w danym roku kalendarzowym wskaznik miesigczny cen produkcji
budowlano-montazowej (4) ustalony w odniesieniu do miesigca przypadajgcego po
uplywie 6 miesigcy od dnia zlozenia Oferty
Wh - kolejne obowigzujgce w danym roku kalendarzowym wskazniki miesigczne cen
produkcji budowlano-montazowej (4) ustalone w odniesieniu do odpowiedniego miesigca,
ostatni wskaznik bedzie ostatnim wskaznikiem miesiegcznym opublikowanym w dacie
ztozenia zqdania zmiany, okreslonej w pkt. 3 lit. b,

11) maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwiagzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w fakturze koncowej zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 5.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art.
439 Pzp.

W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1, moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

Warunkiem ptatnosci waloryzacji jest zakonczenie realizacji zadania. W przypadku

przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie b¢dzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajacego.

Strony potwierdzg waloryzacj¢ wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego

paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcom, z ktorymi zawarl umowe¢ na okres dluzszy niz 6 miesiecy. Do zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

§5
ZASADY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie rozliczane bgdzie nie czgséciej niz jeden raz w miesigcu na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej. Faktury cze$ciowe wystawiane beda po zakonczeniu Etapu I,
o ktorym mowa w § 4 ust. 2, oraz w trakcie trwania Etapu Il na podstawie zestawienia wartosci
wykonanych robdt, dalej Zestawienie. Faktura koncowa bedzie wystawiona po odbiorze
koncowym robdt, na podstawie koncowego Zestawienia. Ze wzgledu na uwarunkowania
wynikajace z umowy o dofinansowaniu, o ktéorej mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca begdzie
uprawniony do wystawienia i dorgczenia faktury Zamawiajagcemu w okresie miedzy 14 a 30
dniem miesigca nastgpnego po zakonczonym okresie rozliczeniowym, za ten okres.
Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania w celu weryfikacji Inspektorowi Nadzoru
Zestawienia wraz z drukami kontroli robdt za dany (zakonczony) okres rozliczeniowy.
Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika robot. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania
od Wykonawcy. Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Koncowe Zestawienie sporzadzone przez Kierownika robot winno by¢ przekazane w celu
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru najp6zniej w terminie 7 dni od dnia zakonczenia robot.

3. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, warto§¢ wykonanych robot
ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

4. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
tacznie fakturami cz¢Sciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej wystawionej wedlug zasad jak dla faktur czesciowych na podstawie protokotu
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

6. Na potrzeby realizacji platnosci czgsciowych i koncowej Wykonawca wraz z Zestawieniem,
w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,

2) os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot budowlanych,
dostaw 1 ustug zostaty uregulowane,

3) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym,

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 3 lub w
przypadku wykazania zaleglo$ci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czgéci rowne;j
kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajacej zaleglosci w
wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po
uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje¢, czy nalezno$ci wyptaci¢ podwykonawcy,
Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub postapi¢ inacze] w
granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowag stron. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypekienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
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w ust. 6, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

8. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:
NABYWCA:
Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk i dorgczona do
siedziby *Odbiorcy/**Rejonu Drog Wojewodzkich w ... .....................

9. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze (z zastrzezeniem ust. 7) w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

10. Strony zgodnie ustalajg, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci
z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

12. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku, gdy
wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikow
VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT.*

13. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci. *

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z PFU, warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych i prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,

2) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z Umowsg, PFU i zasadami wiedzy
technicznej oraz przez osoby wykwalifikowane 1 posiadajace uprawnienia branzowe w
wymaganym zakresie,

3) dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ oswiadczenie projektanta, ze projekt budowlany
lub wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, o$wiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng cze$¢ projektu
budowlanego lub wykonawczego,

4) uwzgledniania ewentualnych uwag Zamawiajacego do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

5) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot oraz kontroli jakosci robot w zakresie
okreslonym w STWIORB,
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6) wykonywanie robdt zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotdéw i organow,

7) przygotowanie terenu budowy, w sposob umozliwiajgcym stuzbom Zamawiajgcego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

8) udostepnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu
usunig¢cie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie calego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

10) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukéw kontroli robot wykonanych i odebranych robét,

11) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej, zgodnie
z wymaganiami przepisow BHP,

12) whasciwego zabezpieczenie robot,

13) zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
niezgloszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

14) sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci opéznien Wykonawcy,
Program Naprawczy Wykonawca przedtozy w terminie i zakresie okreSlonym przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,

15)w przypadku wystapienia konieczno$ci czasowego zajecia terendw, przylegtych do
przedmiotowej drogi, ktérych wlasciciele uzalezniajg wejscie w taki teren od wniesienia
stosownych optat, poniesienie kosztu tych optat, w przypadku wystapienia
nieprzewidzianej w projekcie konieczno$ci czasowego zajecia terendw przylegltych do
przedmiotowej drogi, ktoérych witasciciele uzalezniajg wejscie w taki teren od wniesienia
stosownych optat, koszty tych optat poniesie Wykonawca, po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajacym przed wejsciem w teren,

16) pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drog dojazdowych i
technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych 1 sprzgtu
Wykonawcy,

17) sporzadzenia na wtasny koszt nastgpujacych dokumentow:

a) projektow organizacji ruchu na czas budowy, za zgoda Zamawiajacego Wykonawca
moze korzystaé z zatwierdzonych typowych tymczasowych projektow organizacji
ruchu, przekazanych przez Zamawiajacego,

b) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, tras dostgpu, budynkow i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robot budowlanych

C) inwentaryzacji zaistniatych kolizji niemozliwych do zidentyfikowania na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, dokumentacji fotograficzng i archiwalng dla
wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych.

2. W zakresie obowiazkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegllnosci:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
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2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) ciaglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (réwniez w trakcie przerw w robotach i
podczas okres6w zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajagcego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowiazek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa.

4. Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty 1 urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwaé¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisow obowigzujagcych w zakresie utylizacji odpadow, w
szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

5. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego 1 utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrgbie terenu budowy od dnia przejgcia terenu budowy do
dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacje tych robdt oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

6. Kierownik budowy/robot ma obowiazek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy,
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ
zuwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z wtasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i STWIORB
niezb¢dne do kompletnego wykonania robot budowlanych 1 przekazania ich
Zamawiajagcemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

8. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w § 15 ust. 1, w ciggu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) okoliczno$ciach, mogacych wptynaé na jakos¢ lub termin realizacji robot lub ich wartose,
niezwtocznie po zaistnieniu tych okoliczno$ci, w szczegdlnosci o ktoérych mowa w § 22,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

9. Wykonawca ma obowigzek wykonywaé¢ polecenia Zamawiajacego dotyczace zmiany
uzupetienia oznakowania w wyznaczonym przez niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazié
zgode na zmian¢ wyznaczonego terminu na podstawie wniosku Wykonawcy.

10. W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,
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ktore nie potwierdza osiagni¢gcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji
projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

11. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwiagzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

1.

udzielenie Wykonawcy petlnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowg¢ lub dokonania
skutecznego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz
wszelkich dokumentow formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe¢ lub dokonania skutecznego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe, jezeli zajdzie taka potrzeba,

zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
wyznaczajac jednocze$nie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
Wykonawce, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposob odmienny,

kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odnosnie uzycia materialow, a takze
kontrola metody realizacji robot w Swietle wymogéw stawianych przez Umowe, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatbw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym obowigzek ten bedzie realizowany przez
Inspektora Nadzoru,

przekazanie terenu budowy i Dziennika budowy — jezeli zostanie wydany,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbidér dokumentacji projektowe;,

odbidr robot,

zaptata wynagrodzenia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoS$ci stanowigce;j
5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1,
tacznie =z  naleznym  podatkiem od  towarow 1 ustug w  formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie stuzy  pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwrdci  Wykonawcey zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:
1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty =zabezpieczenia, tj. KWOtg ........ccccccoeenn.. zk,

pomniejszona o ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,

w szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot, z

zastrzezeniem ust. 4,
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2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWOte ........ccocee.... 7k,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rgkojmi w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedhuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu
poprzednim, nastagpi nie poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia nastgpujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnos$ci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacja robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow
i ustug.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczg$liwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 o0sob trzecich, a powstate w zwiazku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢ gwarancyjna nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towar6éw i ustug..

2. Ubezpieczenie, bedzie obowigzywalo na okres, co najmniej od dnia przekazania placu budowy
do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, w ktorym nie stwierdzono wad, badz
do momentu, w ktérym usuni¢to wszelkie stwierdzone wady - od wszelkich szkod lub
kosztoéw, ktore moga powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjg inwestycji.

3. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania w
ztotych polskich bez ograniczen.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni roboczych po zawarciu Umowy do
dostarczenia Zamawiajagcemu pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktore rozumie si¢
projekty umow ubezpieczenia oraz warunkow ubezpieczenia) potwierdzajacej spelnienie
okreslonych w niniejszym paragrafie wymogéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym przestane
dokumenty nie spetniajg wymogdéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5
dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;j.
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5.

Wykonawca jest zobowigzany najpozniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié
Zamawiajagcemu dowod zaptaty skladki oraz kopi¢ polis ztytulu zawarcia umowy
ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest terminowo i w pelnej wysoko$ci optaca¢ na
swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zadne prace, roboty i inne czynno$ci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢
rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce zaakceptowanych kopii
polis i1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstalych w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, za pomoca ktérych wykonuje Przedmiot Umowy,
w szczegblnosci osoby wykonujace zawdd projektanta lub architekta jako cztonkowie Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa lub Polskiej Izby Architektow bez wzgledu na forme
organizacyjno-prawng, w ramach ktorej wykonujg prace (umowa o prace, umowy zlecenia,
umowy o dzielo) beda posiadaé obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

10. W razie wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedhuzenia

11.

ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie polisy ubezpieczenia i dowod zaptaty sktadki, na
co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z warunkami
okreSlonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce¢ odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a
poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi i powierzy mu czynnosci okreslone na mocy przepisow
art. 25 i 26 Prawa budowlanego. Osoba, ktora bedzie petnic tg funkcje zostanie wytoniona w
drodze oddzielnego postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o podpisaniu umowy z inspektorem nadzoru, w szczegolnosci przekaze
jego dane kontaktowe.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. Zmiana ta nie stanowi
zmiany do Umowy i nie wymaga aneksu dla swej waznosci.
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§11
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia kierownika robot W 0SODIE .....cccociiiiiiiiiiiii e ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W SPecjalnosci ...ocveeeveerieenieeienee. 111 SRR

2. Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie dorgczona, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy lub u kierownika robot.

3. Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze dokonywaé zmiany o0soby,
0 ktérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany begdzie zaproponowac¢ zZmiang osoby,
0 ktérej mowa w ust. 1, w nastgpujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spelniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia
wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zastepstwa.

6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z Zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi
kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego. Postgpowanie takie nie powinno trwaé dluzej niz 5 dni. Jesli
zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej
Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe 1
uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajagcemu kopie
uprawnien  budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania do wgladu
oryginatow dokumentdéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
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realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
I zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie taka zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te
maja obowigzek zlozenia dokumentdéw badz ich kopii w zakresie i1 na zasadach, o ktorych
mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa
W ust. 3, nie po6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa
w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robdt bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstala z winy Wykonawcy 1
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwane] dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ oswiadczenie o speilnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawieraé w szczeg6élnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Stosunku pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy | wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiazek przedklada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikoéw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

4. W celu weryfikacji spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentu stanowigcego podstawe zatrudnienia  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
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5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Kopia dokumentu, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 3 powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob

zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdow, zgodnie 2z przepisami

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego

dalej RODO. Dokument moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji.

Kazdy dokument powinien zosta¢ przeanalizowany przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1

lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia stosunku pracy,
rodzaj dokumentu stanowigcego podstawe nawigzania stosunku pracy i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci okreslone w

ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Nieztozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych

dowodow potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawcg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie Stosunku pracy osob

wykonujacych czynnos$ci, okreslone w ust. 1 i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umowne;,

okreslonej w § 19 ust. 2 pkt 13.

§ 14
PODWYKONAWCY
Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czeSci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcoéw — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czgéci zamdwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
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okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone cze$ci zamdéwienia ma obowigzek

wykonywac¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

Powierzenie czynnos$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie

po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ na

zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w

postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia (w tym

w zakresie kryteridw oceny ofert) oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego

podwykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig cze$ci zamowienia, okreslonego Umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,
1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
STWIORB,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1  wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo (oryginaly lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawceg),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajagcego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikdw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptlaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.
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Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w
przypadku podwykonawcy na zasoby ktérego powotywat si¢ Wykonawca, jest przedtozenie
Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce os$wiadczenia o nastepujacej tresci:
»Podwykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Podwykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.”

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonac
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy. Przedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami
prawnymi, w szczegdlnosci za$ z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczeg6lnosci w sytuacji,
niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okre§lonych w ust. 6,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
calodci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy,
w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000,00 zt. Przedtozona umowa
o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami
prawa, w szczeg6lnos$ci zas z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacemu przysluguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badZ jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badZz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
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sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badZz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje¢ tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca a
podwykonawca oraz do umoéw z dalszymi podwykonawcami, jak rdwniez do zmian do tych
umoéw. Niewypelienie przez Wykonawce obowigzkéw okre§lonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Powierzenie wykonania czgsci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania, to Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowiazanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptatg,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywac si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaplacone
albo, ze zobowiazanie do zaplaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
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wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwotg. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania opisanego powyzej.
Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwo$ci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwato bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwna kwocie zlozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 6471 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaplacona naleznos¢ gltowna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan,

okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz okreslonych w

Umowie.

§ 15
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I SPOSOB ICH ROZLICZANIA

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbg¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy, poleca¢

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan 1 robot zamiennych Iub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z =zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkoéw geologicznych 1 geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, glazy itp.),
skutkujagce niemoznos$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan 1 robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegodlnoSci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow budowlanych,

3) wykonania rozwigzan i robdot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z konieczno$ci
usuni¢cia btedow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych rozwigzan, w
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szczegblnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji warunkow
zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych wnioskow 0sob
trzecich.

4) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego lub wykonawczego, niezbg¢dnych
zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej do prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy, a nie ujgtych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

5) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajag w jakiejkolwiek mierze Umowy,

ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu

zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w  stosunku do

zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawcg, jezeli

proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego, w

szczegblnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczeg6lnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,

wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.

Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa ust. 1, jest odpowiedni

kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z instrukcjami stanowigcymi ,,Metody

kosztorysowania robot budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.0. Os$rodek

Kosztorysowania Rob6t Budowlanych oraz Polski Zwigzek Inzynierow 1 Technikow

Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu

0 wystapienie 1 protokot uzgodnien miedzy stronami, danych wyjsciowych do

kosztorysowania, z zastrzezeniem ust. 6-8. Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez

wlasciwego Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementow odno$nych stawek lub cen

okreslonych w kosztorysie.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu

transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie, o ktorym mowa w § 1 ust. 2

pkt 1 1 § 1 ust. 5 pkt 4 Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacj¢ szczegétowa ceny

jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych

w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz

naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w

przypadku robdét dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych

ogoblnie stosowanych katalogow lub nakladéw wiasnych zaakceptowanych przez Inzyniera

Kontraktu i Zamawiajacego.

W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie

,»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzone;j

W oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robo6t poprzez

przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow z zastrzezeniem ze

udokumentowane koszty zakupu materialdéw nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy

o wiecej niz 10%, oraz nakltadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
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KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogoéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu
1 Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentdéw zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji na podstawie
ktoérej ustalono nowa stawke lub ceng.

§ 16
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw dokumentacji
projektowe;j:

1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie wstepnego protokotu

odbiorczego,
2) odbior ostateczny dokumentacji projektowej (odbior Etapu I) — na podstawie protokotu
odbioru dokumentacji.

Za date wykonania dokumentacji projektowej uwaza si¢ dat¢ przekazania Zamawiajagcemu
przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami oraz wnioskiem o
zatwierdzenie projektu inzynierii ruchu i zmiany stalej organizacji ruchu a takze wnioskiem o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg Ilub zgloszenia rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe¢. Wnioski winny by¢ opatrzone odpowiednio
prezentata organu zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich lub prezentata organu
administracji architektoniczno—budowlanej wydajacego ww. decyzje, o ile zlozenie takiego
wniosku bedzie niezbedne.

Dokumentacja projektowa bedzie opatrzona w o$wiadczenie projektanta, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczenie to begdzie stanowic integralng cze$¢ projektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowac 1 uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i inne
dokumenty wymagane w postgpowaniu o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu lub o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zamawiajacy udzieli w tym celu Wykonawcy
stosownego pelnomocnictwa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢, dokumentacj¢ projektowa w wersji papierowej W
ilosci zgodnej z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i elektronicznej na nosniku CD z
mozliwoscia edycji w formacie pdf oraz doc lub réwnowaznym 1 przekazaé ja
Zamawiajacemu.

W celu dokonania odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 1 pkt
1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajacego kompletna dokumentacje
projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt I Umowy. Zamawiajacy potwierdzi kompletnos¢
dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

W trakcie odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej Zamawiajacy ma prawo do podjecia
decyzji:
1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:

a) przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan projektowych zleconej przez
Zamawiajacego 1 przedstawienie Zamawiajacemu protokotu z analizy uwag (protokot
bedzie zawierat informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢ uwagi
zawarte w opinii),

b) przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego oraz wad przez niego

24



stwierdzonych,

C) uzgodnienie wspdlnie z Zamawiajacym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupetlnien
wynikajacych z opinii,

d) wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz
likwidacje wad,

e) przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan projektowych i jezeli
zdaniem Zamawiajacego projektu niektore elementy opracowan projektowych posiadaja
wady lub Zamawiajacy zgtasza uwagi do opracowan projektowych,

2) odmowie odebrania tych opracowan projektowych, ktore zdaniem Zamawiajgcego
zasadniczo s3 niezgodne z umowa, wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ oraz
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub nie zostaly wykonane zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z pkt 1.

8. Wykonawca na wlasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia
9. Zamawiajacy dokona odbioru Etapu I w terminie 14 dni liczac od daty przekazania przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce

wymagan okreslonych w ust. 7 pkt 1.

10. Dokumentem potwierdzajacym odbidr przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej bedzie
protokot odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 sporzadzony przez Wykonawce
I potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

§ 17
ODBIORY ROBOT

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory czgsciowe robot,

2) odbior koncowy robot,

3) odbior ostateczny (przed uptywem okresu rgkojmi 1 gwarancji),
4) odbiory potwierdzajace usuni¢cie wad.

2. Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czg$ciowego, nie
wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na etapie
odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik robot lub
kierownik robot zglasza wpisem w Dzienniku budowy, a w przypadku jego braku
telefoniczne. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3
dni roboczych liczac od daty zgtoszenia.

4. Odbiory czesciowe, odbidr koncowy robot, odbidr ostateczny dokonywane beda komisyjnie z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
powiadomi wykonawce pisemnie o terminie odbioru czgsciowego, koncowego robot i
ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w pracach komisji.

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu robdt i gotowosci
do odbioru czesciowego lub koncowego robot. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzien
wplywu pisma Wykonawcy do Zamawiajacego.

6. Potwierdzenia zakonczenia robdt dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika budowy,

25



10.

11.

jezeli dla zadania wydany zostat dziennik, lub w innej formie pisemnej w terminie do 3 dni

roboczych liczac od daty ich zgloszenia przez kierownika robot. Potwierdzenia gotowosci do

odbioru czesciowego lub koncowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru w formie pisemne;.

W uzasadnionych przypadkach czynnos$¢ potwierdzenia moze by¢é wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czesciowy lub koncowy robot w ciggu 14

dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robot i

gotowo$¢ do odbioru cze$ciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5.

Nie poézniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru czgsciowego lub

koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu sporzadzony w jezyku polskim i w

zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

zawierajacy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza sporzadzong zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) Dziennik budowy, jezeli zostat wydany,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatéw i1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi
i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Robot,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkéow z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) os$wiadczenia Kierownika robot, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obeych,

12) potwierdzenie zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzad drogi oraz
wlasciwego komendanta Policji 0 terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu.

Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru czgsciowego lub koncowego robodt, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie

wykonal w catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czgsciowego lub
koncowego.

Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego robot, jezeli

Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktoregokolwiek z dokumentdéw, o

ktorych mowa w ust. 8.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego robot za

termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie date wznowienia czynno$ci odbioru, po ktérych
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zakonczeniu zostanie podpisany protokoét odbioru koncowego robot.
Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego lub odbioru koncowego robot zostang stwierdzone
wady lub usterki:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
za$ w przypadku nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin
na ich usunigcie,

2) nienadajace si¢ do usunigcia - wady lub usterki trwate:

a) jezeli umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac jednoczesnie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czg¢sci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, woOwczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robdt i zada
wykonania catosci robot budowlanych lub ich czgséci po raz drugi w wyznaczonym
terminie - w tym przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego
zgloszenia zakonczenia robot.

O wykryciu wady Iub usterki w trakcie robdot Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 5 dni przed
Wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usuni¢gcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne
mozliwos$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zZadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze.
Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robo6t i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czgsciowego, konncowego robot, oraz potwierdzajacego usunigcie wad
bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie pdzniej niz 90 dni przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznaczy
date 1 rozpocznie odbior ostateczny.

W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w dniu przegladu, o ktorym mowa w ust. 19 dostarczy Zamawiajacemu protokot
z przegladu technicznego obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z zapisami art. 62 ust 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zawierajacy réwniez badania instalacji elektrycznej,
sporzadzony przez osob¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane sporzadzony w
terminie do 7 dni przed datg przegladu.

§18
PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
wszystkich opracowan obj¢tych Przedmiotem Umowy, zwanych dalej utworami, wykonanych
w ramach Umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie odpowiednich umow, zawartych w formie pisemnej,
bedzie dysponowat prawami do kazdego utworu w zakresie okre§lonym postanowieniami
Umowy 1 potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory
wylaczalby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiazku posiadania praw autorskich
I zaleznych do utworéw bedzie on zobowigzany do pokrycia szkdd poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1:

1) przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci takich jak
raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstale przy realizacji Umowy,

2) zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan utwordéw, korzystania z nich, a takze
rozporzadzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, w tym
na rzecz osob trzecich i udzielania sublicencji,

3) przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich,

4) o$wiadcza, ze Zamawiajacy moze zleci¢ osobie trzeciej wykonywanie nadzoru autorskiego
nad sposobem korzystania z utworé6w wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, co do ktorych majatkowe prawa autorskie nabyl Zamawiajacy, przy czym
Wykonawcy z tego tytutu nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia,

5) zezwala Zamawiajagcemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utwordéw oraz
zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajagcego w zakresie
obejmujacym zgode na zmiany utworéw w zakresie niezbednym do realizacji umowy
oraz robdot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 4, nastapi z chwilg faktycznego

wydania utworu Zamawiajacemu oraz dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, bez

ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania utworow na uzytek wlasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadanh Zamawiajacego,

2) przekazywania utworu w catosci lub czgsci, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom, jako podstaweg lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacje robot budowlanych objetych utworem, w szczegdlnosci
poprzez wiaczenie utworu lub jego czgsci do specyfikacji warunkéw zamdwienia
oraz udostgpnianie utworu 1 jego czeSci wszystkim zainteresowanym tym
postgpowaniem, wlacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

¢) innym wykonawcom, jako podstawe¢ do wykonania lub nadzorowania wykonania
robot budowlanych,

d) stronom trzecim bioragcym udzial w procesie inwestycyjnym,

3) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
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typach nos$nikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive),

4) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczulg 1 cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

5) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym
do Internetu,

6) wyswietlania 1 publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych
fragmentow utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stacj¢ naziemng, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana no$nikow, na
ktérym utwor utrwalono,

7) wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

8) wprowadzania zmian, skrotow, sporzadzania wersji obcoj¢zycznych, zarbwno przy uzyciu
napisow jak i lektora,

9) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy moglt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wilasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
W sytuacji upadtosci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich roszczen zwigzanych z prawami autorskimi
do Przedmiotu Umowy.
W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeniesienie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw osobistych do utwordéw
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w niniejszym
paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego. Na Zamawiajacym nie ciazy z tego
tytutu obowiazek zaptaty odrgbnego wynagrodzenia.
W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest
do przystapienia do sporu po stronie Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami zastgpstwa procesowego oraz
kosztami obstugi prawne;.

§ 19
KARY UMOWNE
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy W
zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwtoke w realizacji Etapu I w stosunku do termindéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1
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2)

3)

Umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
za zwloke w realizacji Etapu II w zakresie terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,
za zwlok¢ W wykonaniu poszczegdlnych elementow robot okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo — finansowym robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki powyzej 7 dni,

4) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz

5)

6)

7)

8)

9)

podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedura, okreslong w § 14 w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1 1 ust. 2, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okre§lonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych
wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,
za nieprawidtowosci polegajace na:
a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
b) brakach w oznakowaniu,
€) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cig
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy dzien wystepowania nieprawidtowosci,
za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wady,
za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w
§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
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ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

13) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynno$ci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazdg osobe,

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w tym z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 4 ust. 7 — w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

15) za realizacjg¢ prac stanowigcych Przedmiot Umowy w sposdb niezgodny z Umowa lub
PFU w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, o ile uchybienie
to nie jest objete inng karg umowna,

16) za nieudostgpnienie terenu budowy w zakresie opisanym w § 6 ust. 8, pomimo polecenia
Zamawiajagcego w wysokosci 0,4% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

17) za nieprzedlozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

18) w przypadku nie ztozenia dokumentacji powykonawczej w wyznaczonym terminie lub
stwierdzenia jego niekompletno$ci Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwhoki,

19) za nieterminowe wykonanie czynnosci, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego w §

4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstapienie

od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu 3-

dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

Laczna wysoko§¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowiazku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie

trzeciej wybranej wedlug wlasnego wyboru na koszty Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy w formie pisemnej do usunigcia nieprawidtowosci w wykonywaniu Umowy 1

bezskutecznego uptywu terminu okre§lonego w wezwaniu.
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1.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czg¢$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 7-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego  okreslonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu i zadaé zaplaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykres$lenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajagcego do kierowania robotami innych o0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesiagc i nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego
bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ prac, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu robodt, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz

w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu zdarzen,

opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie

Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.
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5.

8.

10.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mieé
zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczace gwarancji i regkojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czeSci robdt wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czg$ci robdt, okreslonym

w ofercie Wykonawcy po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na

podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektows,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgltoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwtocznie, najpozniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy, usung¢ z terenu robdt urzadzenia zaplecza robot przez niego dostarczone lub
wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali¢
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe¢ do wystawienia faktury przez
Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstagpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru robdt oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i zawiera

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§21
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
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rozszerzona i wynosi
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit

lat od daty odbioru koncowego robdt. Zamawiajacy moze

Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jako$ci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.

Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslong w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz

czasowych:

ograniczenie mozliwosci eksploatacji
jakiejkolwiek czesci przedmiotu

sposobu usuni¢cia wady

Klasyfikacja . Wymagany
wad Reakcja Gwaranta czas reakgji
Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjgcia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu _ i i
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci (48 h
od momentu
powiadomienia (*)
3) Catkowite usunigcie wady 7.dni
od momentu
powiadomienia (*)
Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjgcia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i1 okreslenie od momentu

powiadomienia

Umowy oraz pozostate wady istotne  (2) Catkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okre$lenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwiek czesci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
przedmiotu Umowy 2) Calkowite usuniecie wady. 14 dni
od momentu

powiadomienia (*)

Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usunigcie wady niezwlocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuni¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
W sposdb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usunigcia
wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8, lub
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia
wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci, w jakiej nie zostaly one
pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni tymczasowg organizacje ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakos$ci.
Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.
Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywoltywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznos$ci 1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokoét Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbgdne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usunigcie wad.
Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.
Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rgkojmi niezaleznie
od uprawniefn wynikajacych z gwaranc;ji.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577° Kodeksu
cywilnego.
Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawceg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przyshugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.
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20. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i r¢gkojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdoéw, wykonania przytaczy, montazu o§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub r¢kojmia zostanie
wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem warto$ci robot wytaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§ 22
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnej W postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé¢
dokonywania zmian postanowien Umowy, W zakresie:
1) zmiany terminow realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢é ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okolicznosci te mialty lub mogly
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, ktore uniemozliwiaja
prawidlowe wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin
zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

c) gdy wystapi konieczno§¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 lub art.
455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja lub
op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wplyw na
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robdt, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w sytuacjach wskazanych w
ust. 2 pkt 2 oraz § 15 Umowy,

e) wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~ w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
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f)

9)

h)

)

k)

niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie sa nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wihasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢é wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. przez ktora na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, oraz ktérego
strony nie mogty unikna¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje 1 rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, jak réwniez okolicznosci zwigzane z sita wyzsza,
ktore juz wystapilty (COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie s3 znane jej skutki,
zaistnieje brak frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dzialania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych §rodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegolnoSci protesty
mieszkancow lub innych osob prawnych 1 fizycznych lub podjete zostaly czynnosci
zmierzajace do ochrony prawnej w postgpowaniu o zamowienie publiczne
uniemozliwiajagce wykonanie zamOwienia w terminie wskazanym w post¢powaniu,

powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile beda miaty wptyw na

termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezbedny do usunigcia

przeszkaod,

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a)
b)

d)

wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 Umowy,

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy z projektem, STWiORB
lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajgcemu
koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na
trwalo$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

zaistniala konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzafn technicznych lub technologicznych, niz
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wskazane w dokumentacji projektowej a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktéry ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z  wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

f) wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowa¢ w $§wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

1) wystapienia sily wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. i, uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2 Iub § 15 ust. 1 stosujac § 15,

b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w
odniesieniu do tej cze$ci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy, w takim przypadku
kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego,

C) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w lit. b-e beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce,

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e Strona, ktora zada zmiany wystapi z
wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, zataczajac do wniosku szczegdlowa kalkulacje wptywu tych zmian
na dotychczasowa wysoko$¢ ceny okre§long w formularzu oferty i szczegétowe wyliczenie
proponowanej nowej wysokosci tej ceny wraz z dokumentami poswiadczajacymi dokonane
kalkulacje 1 wyliczenia. Druga ze Stron moze wnie$¢ uwagi do przedstawionego wyliczenia w
terminie 7 dni roboczych od ich przedstawienia. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt
3 lit. b-e Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych wyliczen i
dokumentow, jezeli przedstawione przez Wykonawce dokumenty uzna za niewystarczajace.
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10.

1.

W przypadku uznania przez druga ze Stron wyliczenia kosztéw wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce za zasadne, Strony dokonaja zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robdt sa stosowne
wpisy zamieszczone w Dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okolicznoéci oraz pisemne powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego o zaistnialych okolicznosciach.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okolicznosci i w jaki sposob wptynely na
przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen
obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strona, wystepujaca o zmiang¢ postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, stanowiacych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang lub protokot
koniecznosci postanowien Umowy musi by¢ zlozony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktéorym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa,
w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 15 i
informacji uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe propozycji lub zadania zmiany.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sa
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wptywie na
nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni od
poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokét konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu 1 sposobu wykonania robot nie wptywajacy na termin realizacji 1
wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu.

Wystapienie okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowiazku.
Okolicznos$ci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 23
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy
na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia
uwag do umoéw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§24
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie
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niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. 0s6b jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa

11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0s6b jest umozliwienie kontaktu, koordynacji

w

oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.

4. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podala dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane s3 na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub
podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sg
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym interesem
Administratora, polegajagcym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

IS

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub r¢kojmi, chyba ze
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rdéwniez powierzone
podmiotom, ktére $wiadcza ustugi dla Administratora.

o

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

©

§ 25
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony oswiadczaja, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢.

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa 1 w pelni skutecznymi,
ktére wywoluja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.
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§ 26

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego i jeden
egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatagcznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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