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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

1. Nazwa  oraz  adres zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca 

w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 

adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl 

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

e–mail: drmg@gdansk.gda.pl, tel.: (58) 320-51-00 

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

Budowa oświetlenia ulic w Gdańsku w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk"  Edycja 2020 Etap II 

Część nr 1. Budowa oświetlenia ul. Kadmowa. 

3.1. Zakres rzeczowy: 

a) ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV; 

b) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami; 

c) montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła; 

d) podłączenia linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do istniejących słupów 

oświetleniowych; 

e) budowa szafy oświetleniowej; 

f) zabezpieczenie istniejących sieci; 

g) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu. 

 

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

budowlanych. 

 

3.2.1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostką 

Projektową JOTEL Sp. z o. o. z Gdańska, w tym:  

Załącznik nr 1 do OPZ Projekt wykonawczy branża elektroenergetyczna  

Załącznik nr 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

branża elektryczna  

Załącznik nr 3 do OPZ Przedmiar robót branża elektroenergetyczna 

Załącznik nr 4 do OPZ Wzór umowy na „ochronę drogi” 

   

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 
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3.2.2. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 38 ust. 1 ustawy. 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) 

nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane 

przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie 

nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy 

Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o 

których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 

zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub 

załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. Wykonawca, który, na etapie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robót. Harmonogram 

robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność 

prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu, prowadzonych emisji, ilości i 

krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W 

harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 

uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 

wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 

umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

 

 

4. Warunki prowadzenia robót  

 

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunki prowadzenia robót zawarte w: 

a) specyfikacjach technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej 

c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej; 

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania. 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym 

związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

4.3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. 

4.4. W ramach zamówienia, po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć teren na 

szerokości 1 m od skrajni prowadzonych robót. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez cały  

okres realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 
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4.6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pracę zgodnie z uzgodnionym z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 

ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt aktualizacji projektu 

obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy.  

4.7. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 

jak również wobec osób trzecich. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

4.9. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.10. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 

dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 

lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

4.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania 

we własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

 4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy należy do Wykonawcy bez 

dodatkowej zapłaty. 

4.13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w kosztach ogólnych budowy: 

a) bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

b) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac należy zabezpieczyć deskowaniem zgodnie z 

wytycznymi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 

d) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich 

układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości na 

bieżąco, 

e) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót, 

f) prowadzenia robót zgodnie z wymogami: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1422), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U.  z 2016 poz. 124). 

g) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

h) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126), 

i) prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie 

placu budowy, 
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• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz 

dróg dojazdowych w tym terenie. 

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

k) zapewnienia uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

l) zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

m) usunięcia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnień, odbiorów, włączeń 

sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

n) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo – drogowych, 

schodów/spoczników schodów i terenu zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w 

trakcie prowadzenia robót,  

o) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót, 

p) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

q) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

r) realizacji przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych 

jeśli zachodzi taka potrzeba, 

s) zapewnienia tymczasowego składowiska materiałów, mas ziemnych poza placem 

budowy, 

t) urządzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawą wody i energii elektrycznej, 

u) pierwszego koszenia trawników, którego odbiór przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

nastąpi przy odbiorze końcowym robót, 

v) do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych 

zobowiązany jest zapewnić osobę z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w 

celu potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem, normami i sztuką 

budowlaną w zakresie odtworzenia, 

 4.14. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót Wykonawca 

przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości zobowiązany jest do 

sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac 

należy prowadzić monitoring oddziaływania  prowadzonych prac na obiekty sąsiednie 

poprzez: 

- pomiar geodezyjnych osiadań 

- stan zarysowań budynków 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w związku z art. 21 a ust.1 

ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.). 

4.16. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji 

ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
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• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

4.17. Wykonawca zobowiązany do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

4.18.  Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci 

nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania. Należy dostarczyć 

Zamawiającemu protokół z utylizacji materiałów wywiezionych. 

4.19. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 

należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary zagęszczenia 

gruntów. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca dostarczy 

zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki 

przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 

przez inne służby geologiczne. 

4.20. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy 

(robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym 

odbiorem. 

4.21. W terminie zakończenia robót wykonawca przygotuje: 

• kompletną dokumentację powykonawczą wraz z szczegółowym jej wykazem w 4 egz. 

z podziałem na użytkowników oraz na płycie CD 

• zestawienie rzeczowe wykonanych robót wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 

elementów scalonych, 

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

• sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4,  t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2101 z późn. Zm.) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz 

przedstawi dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej. 

• Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy) 

 

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu 

zamówienia Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 
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zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla każdej 

z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz.  

4.22. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w 

dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych 

robót. 

4.23. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  

4.24. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

• Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.), 

• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 

j.t.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966). 

4.25. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej 

zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 

te pojazdy, 

• usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg. 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 5 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, 

lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

4.26. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika robót branżowych z 

uprawnieniami elektrycznymi. 

 


