

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szreniawa, Gmina Gołcza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Gołcza
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 351555921
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Gołcza 80
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Gołcza
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 32-075
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ug@golcza.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.golcza.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00208273
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-05-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00180422
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. **Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szreniawa, Gmina Gołcza” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2023 roku.

Obiekt zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 317/4, obręb: Szreniawa.

W ramach zadania przewidziano do wykonania m.in.:

- 1) Remont ogrodzenia (wymiana siatki piłkochwytyw, malowanie i pozycjonowanie słupków ogrodzeniowych i zastrzałów),
- 2) Wymiana podbudowy i nawierzchni boiska:
 - rozbiórka krawężników, istniejącej poliuretanowej nawierzchni boiska wraz z podbudową,
 - montaż obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej z oporem,
 - wykonanie podbudowy z tłuczni, warstwa dolna i górna o łącznej grubości 28 cm, powierzchnia 608,0 m²,
 - wykonanie nawierzchni poliuretanowej wg wytycznych zawartych w dokumentacji przetargowej i przedmiarze robót, powierzchnia 608,0 m², malowanie linii boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego,
- 3) Wyposażenie (wymiana tablic i obręczy do koszykówki, montaż zestawu do piłki siatkowej),
- 4) Remont ciągów pieszych,
- 5) Tablica informacyjna
 - opracowanie graficzne, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej, po wcześniejszym uzgodnieniu wzoru z Zamawiającym.

Po zmianie:

2. W ramach zadania przewidziano do wykonania m.in.:

- 1) Remont ogrodzenia (wymiana siatki piłkochwyłów, malowanie i pozycjonowanie słupków ogrodzeniowych, zastrzałów i furtek),
- 2) Wzmocnienie podbudowy i wymianę nawierzchni boiska:
 - rozbiórka istniejącej poliuretanowej nawierzchni boiska, powierzchnia 608,0 m²,
 - wyrównanie podbudowy z tłucznią, warstwa górna o grubości 12 cm, powierzchnia 608,0 m²,
 - wykonanie nawierzchni poliuretanowej wg wytycznych zawartych w dokumentacji przetargowej, STWiORB i przedmiarze robót, powierzchnia 608,0 m², malowanie linii boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego,
- 3) Wyposażenie (wymiana tablic i obręczy do koszykówki, montaż zestawu do piłki siatkowej),
- 4) Remont ciągów pieszych,
- 5) Wykonanie tablicy informacyjnej (opracowanie graficzne, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej, po wcześniejszym uzgodnieniu wzoru z Zamawiającym),
- 6) Roboty pomocnicze i towarzyszące.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-12 10:00

Po zmianie:
2023-05-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-12 10:10

Po zmianie:
2023-05-16 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-10

Po zmianie:
2023-06-14