

Ostrołęka, dnia 25.10.2021 r.

KPZ.271.23.2021

Uczestnicy Postępowania

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Z uwagi na dużą liczbę pytań dotyczących wyjaśnienia zapisów SWZ, Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 137 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) wydłuża termin składania i otwarcia ofert określony w Rozdziale XVIII SWZ: z dnia 27.10.2021 r. na dzień 26.11.2021 r. Zmienia się również termin związania ofertą określony w Rozdziale XVII SWZ z dnia 24.01.2022r. na dzień 23.02.2022 r.

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dokonane powyżej zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia nr 2021/S 186-483169. W załączeniu sprostowanie ogłoszenia nr 2021/S 207-542638.

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Aneta Gocłowska
Wiceprezydent Miasta