
Montaż instalacji elektrycznej do zasilania grzejników elektrycznych w
mieszkaniu przy ul. Ogrodowej 32/4 - przedmiar
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Przedmiar

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Montaż nowej instalacji elektrycznej do zasilania grzejników elekttrycznych

1 KNR 
4-03 

1001/07

Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym
  

m 26

2 KNNR 5 
0204/05

Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe- 
YDYp 3x2,5
  m 26

3 KNNR 5 
1208/05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
  m3 0,03

4 KNNR 5 
1208/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
  m 26

5 KNR 
4-01 

0705/07

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z 
przewodami elektrycznymi
  m 26

6 KNNR 5 
0301/11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z 
wykonaniem ślepych otworów w cegle
  szt 5

7 KNNR 5 
0302/01

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm
  szt 5

8 KNNR 5 
0407/01

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 191 B 16 A
  szt 2

9 KNNR 5 
0308/04

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych  przykręcanych 2-biegunowych do 
16A/2,5mm2
  szt 5

10 KNNR 5 
1303/01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego
  pomiar 2

11 KNNR 5 
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
  próbę 2

12 KNR 
4-03 

1009/01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm w podłożu gipsowym
  

otworów 20

13 KNR 
4-03 

1016/03

Osadzenie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie
  

szt 20

14 KNNR 5 
0406/03

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg- Grzejniki elektryczne
  szt 5
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Zestawienie robocizny

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.II r-g 6,533

2 Robotnicy r-g 12,69

3 Robotnicy gr.I r-g 3,38

4 Robotnicy gr.II r-g 1,04

5 Tynkarze gr.III r-g 7,02

Razem 30,663
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Zestawienie materiałów

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,042

2 Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,006

3 Gniazda podtynkowe  2-biegunowe szt 5,1

4 Grzejnik elektryczny z termostatem - 1000 W szt 4

5 Grzejnik elektryczny z termostatem - 1500 W szt 1

6 Piasek do betonów m3 0,033

7 Piasek do zapraw m3 0,208

8 Przewód YDYp 3x2,5 m 27,04

9 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm szt 5,1

10 Uchwyty do przewodów szt 65

11 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,041

12 Woda m3 0,052

13 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe- S 191 B 16 A -Bezpieczniki przedlicznikowe szt 2

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem
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Zestawienie sprzętu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,26

Razem 0,26


