



CZEMPIŃ
ŁĄCZY

Czempin, dnia 27.05.2024r.

FZ.271.1.8.2024

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania pn. **Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru przy realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Czempin.**

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer ofert	Wykonawca	Cena/koszt	Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie
1.	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	Część I – 57 810,00 zł Część II – 46 740,00 zł Część III - 45 510,00 zł Część IV – 44 280,00 zł Część V – 44 280,00 zł Część VI – 87 330,00 zł Część VII - --- Część VIII – --- Część IX – --- Część X – 24 600,00 zł Część XI – 23 370,00 zł Część XII – 23 370,00 zł	Część I – 2 dni Część II – 2 dni Część III – 2 dni Część IV – 2 dni Część V – 2 dni Część VI – 2 dni Część VII - --- Część VIII - --- Część IX – --- Część X – 2 dni Część XI – 2 dni Część XII - 2 dni
2.	SEVEN Michał Piątkowski Ul. Śmigielska 27 64-000 Kościan	Część I - --- Część II – --- Część III - 15 744,00 zł Część IV - --- Część V – --- Część VI - --- Część VII - --- Część VIII – --- Część IX – --- Część X – --- Część XI – --- Część XII – ---	Część I - --- Część II - --- Część III – 2 dni Część IV - --- Część V – --- Część VI - --- Część VII - --- Część VIII - --- Część IX – --- Część X – --- Część XI - --- Część XII - ---
3.	PS – SYSTEMS Piotr Szymkowiak Ul. Jeżynowa 29 62-070 Palędzie	Część I - --- Część II – 9 175,80 zł Część III - --- Część IV - --- Część V – 28 843,50 zł Część VI - --- Część VII - --- Część VIII – --- Część IX – --- Część X – ---	Część I - --- Część II – 2 dni Część III – --- Część IV - --- Część V – 2 dni Część VI - --- Część VII - --- Część VIII - --- Część IX – --- Część X - ---



CZEMPIŃ
ŁĄCZY

		Część XI - --- Część XII - ---	Część XI - --- Część XII - ---
4.	KONTRAKT PLAN Artur Roykowski ul. Wiosenna 29 60-185 Skórzewo	Część I - --- Część II - --- Część III - --- Część IV - 36 654,00 zł Część V - --- Część VI - --- Część VII - --- Część VIII - --- Część IX - --- Część X - --- Część XI - --- Część XII - 18 204,00 zł	Część I - --- Część II - --- Część III - --- Część IV - 2 dni Część V - --- Część VI - --- Część VII - --- Część VIII - --- Część IX - --- Część X - --- Część XI - --- Część XII - 2 dni
5.	Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa 3/4 62-030 Luboń	Część I - 44 280,00 zł Część II - 17 220,00 zł Część III - --- Część IV - --- Część V - --- Część VI - 39 360,00 zł Część VII - --- Część VIII - --- Część IX - --- Część X - --- Część XI - 17 220,00 zł Część XII - 17 220,00 zł	Część I - 2 dni Część II - 2 dni Część III - --- Część IV - --- Część V - --- Część VI - 2 dni Część VII - --- Część VIII - --- Część IX - --- Część X - --- Część XI - 2 dni Część XII - 2 dni
6.	„SIGMATEL” Filip Gruszczyński Os. Rusa 32/5 61-245 Poznań	Część I - --- Część II - 12 300,00 zł Część III - --- Część IV - --- Część V - 9 840,00 zł Część VI - --- Część VII - --- Część VIII - --- Część IX - 18 450,00 zł Część X - --- Część XI - 6 150,00 zł Część XII - ---	Część I - --- Część II - 2 dni Część III - --- Część IV - --- Część V - 2 dni Część VI - --- Część VII - --- Część VIII - --- Część IX - 2 dni Część X - --- Część XI - 2 dni Część XII - ---
7.	Usługi Inżynierskie Piotr Wojciński Ul. Jaśminowa 4 62-330 Nekla	Część I - --- Część II - --- Część III - --- Część IV - --- Część V - --- Część VI - 67 650,00 zł Część VII - --- Część VIII - ---	Część I - --- Część II - --- Część III - --- Część IV - --- Część V - --- Część VI - 2 dni Część VII - --- Część VIII - ---



CZEMPIŃ
ŁĄCZY

		Część IX – --- Część X – --- Część XI – --- Część XII – ---	Część IX – --- Część X – --- Część XI – --- Część XII – ---
8.	INS-EL Marcin Skrobała Ul. Fabiańczyka 10 64-000 Kościan	Część I – --- zł Część II – 44 280,00 zł Część III – --- Część IV – --- Część V – 118 080,00 zł Część VI – --- Część VII – --- Część VIII – --- Część IX – --- Część X – --- Część XI – 31 980,00 zł Część XII – ---	Część I – --- Część II – 2 dni Część III – --- Część IV – --- Część V – 2 dni Część VI – --- Część VII – --- Część VIII – --- Część IX – --- Część X – --- Część XI – 2 dni Część XII – ---
9.	PM Services Poland Sp. z o.o. Ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin	Część I – 110 700,00 zł Część II – 144 648,00 zł Część III – 88 560,00 zł Część IV – 72 324,00 zł Część V – 72 324,00 zł Część VI – 156 825,00 zł Część VII – 301 350,00 zł Część VIII – 369 000,00 zł Część IX – 301 350,00 zł Część X – 44 280,00 zł Część XI – 36 162,00 zł Część XII – 36 162,00 zł	Część I – 0 dni Część II – 4 dni Część III – 4 dni Część IV – 4 dni Część V – 4 dni Część VI – 0 dni Część VII – 4 dni Część VIII – 4 dni Część IX – 4 dni Część X – 4 dni Część XI – 4 dni Część XII – 4 dni

Z up. Burmistrza

Andrzej Socha
Sekretarz
Gminy Czempin

Kierownik Biura Obsługi Klientów

mgr Paweł Adamczak