Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zatgcznik nr 8.2. do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czesci 2

1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu i na
rzecz Gminy Miasta Gdanska.

2. Tryb udzielenia zaméwienia.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg".

3. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pod nazwg ,,Budowa dwoch placéw zabaw. Czesé
2 - Stadionowa strefa relaksu (sitownia pod chmurkg) w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021.
- dz.nr422/10 ob. 58

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie robét budowlano - montazowych polegajacych na
dostawie i montazu urzgdzen zabawowych wraz z dojsciem.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia nie jest zobowigzany do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia ani do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

4. Szczegblowy zakres przedmiotu zamdwienia:
Realizacja rob6t budowlano-montazowych obejmuje:

e przygotowanie podtoza pod wykonanie urzgdzeh zabawowych: PO1-Karuzela, PO2-
linarium, KO1 - zestaw do kalisteniki

e dostawa i montaz urzagdzen zabawowych: PO1-Karuzela, PO2- linarium, KO1 - zestaw do
kalisteniki

e wykonanie dojscia do planowanej inwestycji z nawierzchni mineralno - epoksydowej
zgodnie z zakresem przedstawionym w zatgczniku nr 2.6 do OPZ

Wyzej wskazane roboty budowlane realizowane bedg na podstawie projektu firmy Projekt On z
siedziba przy ul. Plac bankowy, 00-095 Warszawa

Dokumentacja projektowa stanowi zatgcznik nr 2 do OPZ.
W sktad dokumentacji wchodzi:
2.1 Projekt zagospodarowania terenu - Stadionowa strefa relaksu
2.2 Projekt techniczny - Stadionowa strefa relaksu
2.3 Projekt wykonawczy - Stadionowa strefa relaksu
2.4 Przedmiar robot - Stadionowa strefa relaksu

2.5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
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Wszystkie przedmiary roboét petnig role wytgcznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typdw robdt. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidliowego wykonania zamoéwienia Wykonawca winien je
wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym ustawa.

Wszelkie prace, czynnosci, materialy, rozwigzania etc. nieopisane Iub niewymienione
w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki
i praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy tej
dokumentacji i uwzglednione w cenie ofertowe;.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo
- finansowego robdt wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 10.2. do SWZ. Harmonogram rzeczowo -
finansowy winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji
czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania
przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentow wynikajgcych z warunkéw
prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych
wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od
polecenia Zamawiajgcego. Wykonawca uwzgledni w harmonogramie mozliwe utrudnienia zwigzane
z sytuacjg pandemiczna.

UWAGA

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (wraz z zatgcznikami) znakow
towarowych, patentédw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec jako
przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajace kryteria
réwnowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy,
Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 101 ust.
4 ustawy dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w
treSci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z
zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktorych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub rownowazna"”

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Przedmiot zamowienia winien odpowiadac¢ przepisom prawa i odnosnym normom oraz
standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru robét.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentacji
projektowej norm i standardow oraz przepisbw prawa majacych zastosowanie do
wykonywanych robot.

3 Warunki prowadzenia robét

3.1. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét stanowigcych
przedmiot zamowienia.
3.2. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w :
a) projektach technicznych,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) zatozeniach do technologii wykonania robdét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej,
d) uzgodnieniach z uzytkownikiem Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni i Zamawiajgcym,
e) uzgodnieniach iwymogach gestoréw uzbrojenia terenu,
f) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,
g) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z projektem, wiedza budowlang
oraz obowigzujgcymi przepisami.

3.4. Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w niej
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadal stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii musza
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zaakceptowane przez Nadzo6r Autorski.

3.5. Wykonawca moze uzywac tylko materiatow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzér
Autorski i uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowac o uzyciu innych, jego zdaniem
rownowaznych materiatdbw irozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego, Nadzoru Autorskiego
i uzytkownika.

3.6. Wszystkie elementy przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ zgodne z wtasciwosciami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyze;.

3.7. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek zmian w trakcie prowadzenia robdt, zmiane tg nalezy uzgodni¢ wczesniej z
Zamawiajgcym.

3.8. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy niezbedny do realizacji zamowienia.

3.9. Realizacja przedmiotu zamowienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu, przejezdnosci ulic
oraz ruchu pieszego. Harmonogram prac nalezy uzgodnic¢ z zarzadcg terenu oraz Zamawiajgcym.

3.10.  Wykonawca we wiasnym zakresie:

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy,

b) zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy

€) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektryczne;j
dla potrzeb placu budowy.

d) w przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu
budowy nastgpi staraniem Wykonawcy (np. agregat pragdotworczy)
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Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej
obcigzajg Wykonawce i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

3.11. Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozér budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie
i oswietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz z
uwzglednieniem realizacji zamowienia przy zapewnieniu statej przejezdnosci

€) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

d) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

e) wywoz i utylizacje odpaddw (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).

Wykonawca we wtasnym zakresie zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody,
energii elektrycznej dla placu budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug
stawek gestoréw sieci.

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzglednié w wynagrodzeniu ryczattowym.

3.12.  Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w
rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejscia dla pieszych.

3.13. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzgdzeniach przeznaczonych do
jego wykonania w okresie, w ktéorym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zdarzenia zaistniate
na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swéj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot
umowy odpowiadat wymaganiom SWZ lub jesli brak wymagan w SWZ, to odnosnych przepiséw.

3.14. Wykonawca zobowigzany jest:

e zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd uzytkownikom przylegtych posesji, jezeli
zajdzie taka potrzeba,

e zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w poblizu placu oraz zamieszkujgcych w
sgsiedztwie budowy,

e przyjac technologie i organizacje robot, ktéra nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektéw
i terenéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

e zorganizowac we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania robot,

e do prowadzenia rob6t w sposob zapewniajacy:

- bezpieczenstwo osob przebywajgcych w terenie oraz ochrone mienia,

- bezpieczng i zgodng z przepisami technologie robdt,

- spetnienie wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

- spetnienie wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
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3.15.  Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub sktadowisko
nadmiaru ziemi, odpady budowlane, gruz itp. Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko i sktadowisko.

3.16.  Odlegtos¢ dowozu materiatdw masowych (m. in. kamien, piasek, zwir, humus) wykonawca
ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w cenie oferty.

3.17. W wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzgledni¢ koszt wszystkich robot i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét w tym réwniez:

a) dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

b) kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym,

€) zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt,

d) odtworzenie zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdét,

e) odtworzenie zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robo6t wraz z
pielegnacjg tej zieleni w okresie 12 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci,

f) do odtworzenia terenu szerokosci 1m od skrajni prowadzonych robot,

g) sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu, jezeli zajdzie taka potrzeba.

3.18. Na wszystkie materialy Wykonawca dostarczy atesty lub swiadectwa (np. Instytutu Techniki
Budowlanej) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej oraz deklaracje
zgodnosci przed wbudowaniem.

3.19. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje,
certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajace stosowanie
ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢
przettumaczone na jezyk polski. Na wszystkie materiaty budowlane i wyposazenie Wykonawca
winien bezwzglednie uzyska¢ pisemng zgode nadzoru inwestorskiego na ich zastosowanie i
wbudowanie. W tym celu Wykonawca ztozy z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek materiatowy.

3.20. Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiadac zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w niej
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadal stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatow i technologii muszg
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zaakceptowane przez Nadzor Autorski.

3.21. Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia winny spetniac¢ okreslone w:

e Dokumentacji projektowej oraz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

o Deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 .

e Ustawie - Prawo budowlane,

e Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

e Innych obowigzujacych przepisach prawa.
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3.25. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw uzytych do wykonania zamowienia nie mogg by¢
nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;j.

3.26. Na placu budowy nie mogg przebywac pracownicy firm niedziatajgcych na podstawie umow o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez DRMG.

3.27. Po zakoniczeniu prac teren przyleglty nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem wykonanych robét.

3.28. Wykonawca przed rozpoczeciem robédt, przy udziale Zamawiajgcego i z zapewnieniem
mozliwosci udziatu wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych z terenem budowy (lub o0s6b
korzystajacych z tych nieruchomosci na podstawie innego tytutu prawnego), zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i
obiektéw i przekazania jej na CD DRMG i Inspektorowi Nadzoru,
b) zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie
wystepujg zarysowania, bgdz uszkodzenia.
W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robot,
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzagsowg technologie
wykonywania robot.

3.29. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych uzyska¢
zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni, jezeli bedzie wymagane. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy.

3.20. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy, sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt
wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogdlnych budowy.
Zajecie pasa drogowego moze nastapic jedynie po ztozeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia
na zajecie pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w
sprawie okresSlenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego. W ramach
tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowaé materiaty o zmianie tymczasowej
organizacji ruchu i przekaza¢ je do Biura ds. Komunikacji Spotecznej e-mail drmg-bks-
ddl@gdansk.gda.pl. Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG.

3.21. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespot ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego ~ w  Gdansku - mailem na  adres
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl

b)  zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

C) wiasciwego Komendanta Policji:

¢ Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
o Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:
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— conajmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego
podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku catkowitego
wytaczenia jezdni z ruchu;
— o najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

3.22.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli
jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy,

e usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym droég publicznych prowadzgcych
do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy Ilub jego
podwykonawcow, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu technicznego
tych droég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 2.7 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie ostatecznie
ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢
wykorzystany przez strony umowy ,0 ochrone drogi”

3.23. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ wiascicieli
i uzytkownikéw przylegtych nieruchomosci o planowanym ramowym harmonogramie prac oraz
planowanych utrudnieniach, czy w zmianach w organizacji ruchu z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robo6t. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest réwniez informowac witascicieli i uzytkownikéw przylegtych nieruchomosci wedtug
potrzeb o znaczacych zmianach w harmonogramie lub o planowanych zwiekszonych utrudnianiach
czy ucigzliwosciach zwigzanych z danym etapem prowadzonych prac (np. potrzeba dodatkowego
wykopu, znaczgce wydtuzenie robét, planowane przerwy w dostawach np. wody) najp6zniej w dniu
rozpoczecia takich prac. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczania na ogrodzeniu tablicy
informacyjnej o prowadzonych pracach, a w uzasadnionych przypadkach zaréwno na ogrodzeniu
zaplecza budowy jak i terenu robot.

4, Wszelkie zmiany do projektu, wprowadzone na etapie realizacji nalezy zgtosi¢ zarzadcy terenu
oraz z nim uzgodnic.

4.1. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania, przez caty okres
realizacji przedmiotu zamodwienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje
spowodowane niewfasciwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem
miejsca robét w czasie ich realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach
wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec oséb trzecich.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do montazu tablicy
promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robot. Tablica powinna
by¢ umieszczona na terenie budowy w sposéb trwaty, zabezpieczajacy jg przed zniszczeniem,
bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez
Zamawiajagcego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu nalezy wysta¢ emaila
zawierajgcego nazwe zadania, koszt realizacji robét brutto oraz termin zakonczenia rob6t na adres:
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tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktowac sie z p. Martyng Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy
powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montazu tablicy Wykonawca zobowigzany
jest do przestania zdjecia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.

Dodatkowo po zakonczeniu robét, do dnia odbioru robét (technicznego), Wykonawca zobowigzany
jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

Po uptywie roku od dnia odbioru robét (technicznego) Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji
przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunieciem wszystkich jej elementdéw i przywroceniem
terenu do stanu sprzed montazu tablicy.

Od momentu montazu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania tablicy w nalezytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie
do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do jej
niezwtocznej naprawy lub wymiany. Niezaleznie od powyzszego, tablica jest objeta udzielonymi
przez Wykonawce zgodnie z umowa: gwarancjg jakosci i rekojmig i zdanie poprzednie nie wylgcza
ani nie ogranicza zobowigzann Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi. Po likwidacji
tablicy Wykonawca zobowigzany jest do przestania zdje¢ terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl
.Wymagania dotyczgce konstrukgji tablic stanowig zatgcznik nr 2.8 do OPZ

42. W celu dokonania odbioréw elementdéw ulegajgcych zakryciu, ktére nalezy zgtosi¢
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na
3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca
zobowigzany jest na witasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory lub
odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan Wykonawcy, o
ktérych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania
niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

43. W terminie zakonczenia robét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do sprawdzenia
kompletng dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach
zgodnie z wykazem stanowigcym zat. nr 2.9 do OPZ (segregator ze spisem zawartosci i
ponumerowanymi przektadkami), ktéra powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

e zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie iloSciowe i finansowe
wykonanych poszczegdlnych asortymentow robét dla danej branzy z podziatem na
danych uzytkownikéw/operatoréw/wiascicieli,

e protokot przekazania terenu budowy,

e umowe wraz z ewentualnymi aneksami,

e oSwiadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla
kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i projektanta
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami),

e oSwiadczenie kierownika budowy dotyczace wbudowanych materiatow,

e branzowe/techniczne protokoty odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na ktérych
zostaty wykonane prace,

e Dziennik Budowy,

e projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich
potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

e dokumentacje powykonawcza,
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badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i orzeczenia
jakosci dla materiatéw, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacjg o ich
wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji,

e wyniki badan laboratoryjnych,

e osSwiadczenie geodety - informacja o zrealizowanym obiekcie,

e sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

o dokumentacje fotograficzng dokumentujgcg przebieg realizacji inwestycji,

4.4, Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w
cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

e wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
e wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

e wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e inwentaryzacje powykonawczg,

e odtworzenie punktow granicznych po zakonczeniu budowy

b) Ponadto w terminie zakoriczenia robdét Wykonawca ztozy do OsSrodka Dokumentacji
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Geodezyjno-Kartograficznej powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, w celu jej
zarejestrowania. Kopie ztozenia pomiaru powykonawczego przekaze Zamawiajgcemu.
Zarejestrowang inwentaryzacje powykonawczg Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu w 2 egz.
dla kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 2 egz. najpdzniej do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

Obstuga geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod katem zgodnosci z wymogami
dokumentacji projektowej i SST, zageszczenia (Js) i no$nosci (E2): zasypek wykopow po
robotach sieciowych, podtoza gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz
poszczegblnych warstw z mieszanek niezwigzanych projektowanych konstrukcji nawierzchni
Wykonawca bedzie przeprowadzat badania na biezgco, a ich wyniki przekazywat
Zamawiajgcemu przed przystapieniem do wykonywania kolejnego etapu robot.
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych przez inne stuzby
laboratoryjne. Jezeli pomiary sprawdzajgce potwierdzg, ze pomiary Wykonawcy byty btedne,
kosztem pomiaréw sprawdzajgcych zostanie obcigzony Wykonawca.

4.5. W dniu odbioru robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorows,
uprzednio zweryfikowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach.

5. Rekojmia i gwarancja:
W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami
Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaty prawa autorskie do

utworow sporzgdzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu umowy,
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wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego

z wszelkiej odpowiedzialnosci, pokryje Zamawiajgcemu wszystkie szkody i koszty zwigzane
z niedochowaniem tego obowigzku.

7. Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy wynikajgcej z przepiséw prawa.
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