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PFU – CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Opis ogólny zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji 

sanitarnej w systemie  grawitacyjno-ciśnieniowym, umożliwiającym odprowadzenie ścieków z 

nieruchomości położonych w miejscowości Zawoja (zakres zgodny z częścią graficzną 

opracowania) na podstawie aktualnego zagospodarowania terenu. 

Realizacja zamówienia wymaga wykonania następujących elementów: 

 

Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o śr. 110 mm mm ( długość 232,90 mb ), 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. 200 mm ( długość 1947,50 mb ), 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE o śr. 63mm (długość 91,20 mb ) 

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. 160 mm (długość 326,20 mb ), 

Budowa strefowej pompowni ścieków – 3 szt. 

Budowa przydomowych przepompowni ścieków – 4 szt. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach    

niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

 

Uwaga: Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości przewidywane i 

orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonywania projektu 

budowlanego. 

Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować 

zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarządcami poszczególnych sieci. 

 

Podstawowa podstawa prawna, materiały źródłowe dla zadnia określonego w PFU: 

 

- materiały i informacje uzyskane z Urzędu Gminy Zawoja 

- mapa zasadnicza w skali 1:100 

- obowiązujące normy, przepisy i instrukcje, tj.: 

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

  - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska 

  - ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

  - ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

  - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

odprowadzeniu ścieków 

 

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

 

W ramach niniejszej umowy, należy zaprojektować i wybudować sieć kanalizacji sanitarnej  

wraz z  pompownią ścieków i kanalizacją ciśnieniową, przepompowniami przydomowymi oraz  
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niezbędną infrastrukturą.  

Należy również wykonać odcinki przyłączy do pierwszej studzienki na posesji  

przyłączanej (w przypadku uzyskania zgody właściciela posesji), ulokowanej 2.0-3.0m od  

granicy działki, lub zakończyć korkiem na granicy działki (w przypadku braku zgody właściciela  

działki). Należy wykonać przyłącza/odejścia, do wszystkich działek zabudowanych, bądź  

przeznaczonych pod budowę, z zakresu objętego opracowaniem. 

 

Zakres usług objętych umową stanowi: 

 

Projektowanie 

 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach  

administracyjnych Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 

- Wykonanie map do celów projektowych 

- Uzyskanie oświadczeń na dysponowanie gruntem na cele budowlane, uzyskane od właścicieli 

działek. 

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 

  ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późn. zmianami 

- Inne opracowania wymagane do zgłoszenia robót budowlanych lub dla uzyskania  

Pozwolenia na Budowę, 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

- Inne projekty robocze wyszczególnione w SIWZ 

- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i  

decyzji od właściwych organów oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w zakresie  

zadań inwestycyjnych których dotyczy dokumentacja projektowa, 

- Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały czas realizacji zadań inwestycyjnych, na potrzeby 

których opracowana będzie niniejsza dokumentacja projektowa,   

 

oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące co najmniej: 

 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

- Protokoły sprawdzeń i badań. 

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania  

przygotowane przez Zamawiającego, dokona wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem  

oraz wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla  

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były  

Poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie władze, to  

Przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez  

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez  

Inżyniera.  
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Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez  Inżyniera,  

który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie  

spełnia wymagań Umowy. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,  

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz  

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności  

Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

 

Roboty budowlane 

 

Należy wykonać prace niezbędne do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.  

Przewiduje się, że zostaną wykonane co najmniej następujące prace: 

Roboty budowlano-montażowe 

- Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o śr. 110 mm mm ( długość 232,90 mb ), 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. 200 mm ( długość 1947,50 mb ), 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE o śr. 63mm (długość 91,20 mb ) 

- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. 160 mm (długość 326,20 mb ), 

- Budowa strefowej pompowni ścieków – 3 szt. 

- Budowa przydomowych przepompowni ścieków – 4 szt. 

- Budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych dn1000mm – 11 szt. 

- Budowa studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø600mm – 20 szt. 

- Budowa studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø425mm – 74 szt. 

oraz wszystkie inne niezbędne elementy. 

 

Przejęcie robót od wykonawcy 

 

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową.  

Warunkiem przyjęcia robót jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót  

polegającego na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, wartości  

oraz osiągniecia wymaganego celu i założonych efektów. 

 

Spodziewany efekt inwestycji 

 

Zakłada się, że inwestycja wykonana zgodnie z projektem budowlanym znacznie przyczyni się do  

uregulowania gospodarki ściekowej w miejscowości Zawoja.  

Ponadto, realizacja programu budowy kanalizacji sanitarnej zapewni ochronę środowiska  

przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

Gwarancje 

 

Udzielenie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy  

na wykonanie całego zakresu prac wykonawczych. Umowa nie jest załącznikiem do PFU. 
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AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Gospodarka wodno – ściekowa miejscowości Zawoja (informacje ogólne) 

Zapotrzebowanie na wodę pitną, realizowane jest z gminnej sieci wodociągowej oraz z własnych  

ujęć wody. Sieć wodociągowa obsługiwana jest przez PGKiB w Zawoi. 

Na terenie miejscowości Zawoja, istnieje scentralizowany system kanalizacji sanitarnej, którym  

ścieki trafiają do oczyszczalni ścieków. Miejscowość Zawoja, nie jest w pełni skanalizowana.  

Teren, na którym planuje się budowę kanalizacji aktualnie nie posiada systemu zbiorczej  

kanalizacji sanitarnej. W związku z potrzebą odbioru ścieków z istniejących budynków  

mieszkalnych, należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia terenu w  

infrastrukturę podziemną.  

 

Warunki gruntowo – wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe) 

Teren objęty opracowaniem wg. Przeprowadzonego lokalnego wywiadu środowiskowego, składa  

się z większości z: 

 gruntu próchniczego w części przypowierzchniowej 

 glina pylasta z okruchami piaskowca 

 wietrzlina kamienista zagliniona gliną pylastą zwięzłą. 

Podłoże gruntowe jest wymagające pod względem posadowienia przewodów i urządzeń 

kanalizacyjnych. Ponieważ w podłożu zalegają w znacznym stopniu utwory spoiste, czyli grunty 

łatwo wchłaniające wodę przy równoczesnym drastycznym obniżeniu swoich parametrów fizyko-

mechanicznych, dlatego prowadzenie robót możliwe jest w okresie suchym bez opadów 

atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie 

dopuścić do zalania wykopów przez wody powierzchniowe, opadowe i sączenia. Nie należy 

również pozostawiać otwartego wykopu na dłuższy okres bez zabezpieczenia. 

Z uwagi na dosyć płytkie posadowienie projektowanej kanalizacji, przewiduje się jedynie 

miejscowe odwodnienia wykopów za pomocą igłofiltrów (głównie w rejonie otwartych cieków 

wodnych). 

Szczegółowe badania hydrotechniczne Wykonawca przeprowadzi na swój koszt i własnym 

staraniem przed rozpoczęciem prac projektowych. 

 

Zapotrzebowanie na wodę 

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców, 

tj. Qmax=0.15m3/d x liczba osób. Ilość wprowadzanych do sieci ścieków, równa jest ilości 

pobieranej wody. 

 

Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej 

przez Zamawiającego do Polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych dotyczących 

prawidłowej gospodarki ściekowej.  

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do 

zbiorczego systemu odbioru ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni w konsekwencji przyczyni 
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się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. 

 

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie 

technicznym (nieszczelności), z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do 

gleby, wód gruntowych oraz wód powierzchniowych. 

 Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 

 

Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 

inwestycyjnej). 

 Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej (dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej). 

 Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 

europejskich. 

 Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 

przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych 

zbiorników bezodpływowych). 

 

Uwarunkowania środowiskowe 

 

W myśl art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o  

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  

oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9  

listopada 2010r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z  

późniejszymi zmianami, budowę sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości nie mniejszej niż  

1 km klasyfikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na  

środowisko.  

Z uwagi na powyższe, dla opisywanej inwestycji WYSTĘPUJE potrzeba uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. W czasie opracowywania PFU, Zamawiający opracował  

Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych  

Uwarynkowaniach.  

 

Inwentaryzacja zieleni 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych 

przyrodniczo tj. w pasach drogowych oraz na terenie prywatnych posesji, jak i na obszarach 

terenów zielonych. Przy pasach drogowych szatę roślinną stanowi zieleń w postaci drzew i 

krzewów nasadzonych lub samoistnych. Przy i na terenie prywatnych posesji występuje typowa 

roślinność krzewów i drzew owocowych. Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb 

Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi Wykonawca wraz z uzyskaniem 

Decyzji na ewentualną wycinkę drzew i krzewów. 
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Przeszkody naturalne 

 

Część miejscowości Zawoja, która jest objęta inwestycją,  położona jest poza obszarem 

chronionym przyrodniczo. Inwestycja będzie prowadzona w obszarze Zespołu przyrodniczo – 

krajobrazowego „Dolina Skawicy”. 

Występują przekroczenia rzek (Skawica, Jaworzynka), rowy odwadniające, obszary 

zdrenowane oraz inne cieki wodne otwarte; w ramach przedsięwzięcia planowane są przejścia 

pod rowami odwadniającymi, urządzeniami drenarskimi. W związku z tym, Wykonawca 

zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zaprojektowanie i 

prowadzenie robót w takich obszarach (ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do 

Wód Polskich). 

 

Przeszkody sztuczne 

 

Obszar objęty ochroną konserwatorską - nie występuje, niemniej jednak w razie odkrycia w 

trakcie robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, 

należy obowiązkowo wstrzymać Roboty mogące uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i 

niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.  

Jeżeli z tytułu zaistniałej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastąpią opóźnienia w 

Robotach, po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali się wydłużenie czasu wykonania 

Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. Należy otrzymać 

zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów w 

przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 

Drogi, na których projektowane będą rurociągi są drogami powiatowymi, gminnymi i 

wewnętrznymi. Sieci wraz z odgałęzieniami realizowane będą w większości w istniejących 

pasach drogowych, wzdłuż pasów jezdnych i z przejściami poprzecznymi pod pasami. 

Naruszenie istniejącej nawierzchni będzie miało miejsce tylko w miejscach, gdzie jest ona w 

stanie złym, bądź jest to droga z nawierzchnią tłuczniową bądź gruntową.  

Generalnie należy projektować i wykonywać roboty w nawierzchniach urządzonych, metodą 

bezwykopową z zastosowaniem przecisków bądź przewiertów.  

O warunki szczegółowe wykonywania robót w pasach drogowych Wykonawca zobowiązany jest 

wystąpić w trakcie projektowania przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej 

 

Dostępność placu budowy 

 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, itp., będą zrealizowane i wykonane  

Według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez  

Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Umowy oraz  

uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Umowy. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego, Wykonawca uzyskuje  

wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych  

informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do wykonania robót. 
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Rozpoczęcie robót 

 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Umowy jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy  

w trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy. 

 

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 

Planowana inwestycja w postaci robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji  

sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej  

prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

Jako podstawę wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w  

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać  

spodziewany efekt inwestycji. 

Zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość  i  

niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość  

bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia  

na etapie projektowania i robót budowlanych. 

Wszystkie wykorzystane materiały oraz rozwiązania techniczne muszą uzyskać akceptację  

Zamawiającego. 

Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania  

zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o  

wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i  

oznakowanie, 

 

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 

Lp. Rodzaj robót Ilość 

1. Budowa sieci k.s. z rur PVC200mm 1947,50 mb 

2. Budowa sieci k.s. z rur PE110mm 232,90 mb 

3. Budowa sieci k.s. z rur PE63mm 91,20 mb 

4. Budowa przyłączy k.s. z rur PVC160mm 326,20 mb 

5. Budowa strefowej przepompowni ścieków 3 kpl. 

6. Budowa przydomowej przepompowni ścieków 4 kpl. 

7. Budowa studzienek betonowy dn1000mm 11 szt. 

8. Budowa studzienek tworzywowych PVC425mm 74 szt. 

8. Budowa studzienek tworzywowych PVC600mm 20 szt. 

 

WYMAGANIA W STOSUNKU DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (WYM. OGÓLNE) 

Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie posiadanych 

materiałów koncepcyjno-programowych, oraz wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego. 

Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać 

zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej.  



11  

Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia 

hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 

Zamawiający nie posiada stosownych zgód właścicieli nieruchomości oraz pasów drogowych, 

które wymagane są przepisami Prawa budowlanego (szczegółowe uzgodnienia Wykonawca 

poczyni na etapie opracowania projektu budowlanego). 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać należy z rur PE (typu RC) łączonych za pomocą 

zgrzewania czołowego. Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby 

odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci 

kanalizacji tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych 

stratach energii. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać należy z rur litych PCV klasy 

„S” (SDR34 SN8) łączonych na kielich z uszczelką gumową. Sieć kanalizacyjna powinna spełniać 

wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa. Średnice kanałów 

tłocznych i grawitacyjnych na etapie projektu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować. 

Muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość 

tłoczenia lub przepływu. 

 

Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów grawitacyjnych 

 

Projekt rurociągów grawitacyjnych powinien opierać się na Koncepcji - załącznikach graficznych 

(w  części informacyjnej) do programu funkcjonalno-użytkowego. Sieć kanalizacji grawitacyjnej 

wykonać należy z rur kielichowych PCV litych klasy „S” (SDR34 SN 8) łączonych za pomocą 

uszczelek gumowych. Średnice kanałów na etapie projektu należy sprawdzić i ewentualnie 

skorygować; muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków. 

Przyjęto, że rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej układane będą na ogólnie przyjętych 

zasadach, z tym, że wykopy otwarte zasypywane będą gruntem wymienionym, na grunt 

piaszczysty wraz z mechanicznym zagęszczeniem. 

 

Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów ciśnieniowych (tłocznych) 

 

Projekt rurociągów tłocznych powinien opierać się na Koncepcji - załącznikach graficznych (w 

części informacyjnej) do programu funkcjonalno-użytkowego. Sieć kanalizacji tłocznej wykonać 

należy z rur PEHD (typu RC) zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą zgrzewania. 

Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków 

mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny 

być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Sieć 

kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach prawa. Średnice kanałów na etapie projektu należy sprawdzić i ewentualnie 

skorygować; muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i 

prędkość tłoczenia. 

Przy wyborze trasy przebiegu kanałów należy się kierować następującymi zasadami: 

 rurociągi tłoczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do odbiornika, 

 należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, 

infrastruktura podziemną i nadziemną, 
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 należy unikać krętych tras rurociągu. 

Przebieg kanałów powinien opierać się na koncepcji - załącznikach graficznych (w części 

informacyjnej) do programu funkcjonalno-użytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras 

kanałów była równoległa do linii regulacyjnej ulicy. Przewody kanalizacyjne powinny być 

układane w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów. Zaleca się co 

najmniej: 1,5m od przewodów wodociągowych, 1,0m od kabli elektrycznych i 

telekomunikacyjnych. Rury powinny być układane w ziemi na głębokości zapewniającej 

minimalne przykrycie kanału -1,4 m. 

W sytuacjach, w których powyższe wymagania odnośnie głębokości ułożenia nie mogą być  

spełnione, kanały należy zabezpieczyć przed zamarzaniem. Usytuowanie kanału (w planie i 

zagłębienie) powinno zabezpieczać przed możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów 

pobliskich obiektów budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie 

 

Wymagania materiałowe w stosunku do studni kanalizacyjnych 

 

Rurociągi grawitacyjne będą wyposażone w studnie rewizyjne i połączeniowe. Studnie należy 

stosować przy każdym odgałęzieniu bocznym oraz przy zmianie kierunków trasy rurociągu. 

Wszystkie  studnie w wykonaniu szczelnym, w tym także podłączenia i włączenia do nich. 

Dopuszcza się każdy rodzaj studni (np. betonowe, PE, PCV). 

- Studnie betonowe ( beton min. C35/45 ) Dn min. 1000 mm, właz żeliwny kl. D (40T), pierścień 

odciążający, podłączenie rur – przejście szczelne, dennica z kinetą betonową, odległość 

miedzy studniami < 50m. Jako studnie zbiorcze – na połączeniach linii sieci k.s. 

- Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o Ø min. 425 mm z włazem żeliwnym 

przykręcanym, klasy D 400, osadzonym na rurze teleskopowej, montowanym na pierścieniu 

odciążającym. W przypadku zmian kierunku trasy sieci, stosować studzienki z tworzyw  

o Ø min. 600 mm z włazem żeliwnym przykręcanym. 

 

Wymagania materiałowe w stosunku do przepompowni ścieków 

 

Należy stosować pompy zatapialne. Pompy ściekowe powinny być przewidziane do 

pompowania surowych ścieków zawierających odpadki tkanin, materiał włóknisty i odpady, 

takie jak piasek i inne substancje o właściwościach ściernych, tzn. wirniki i obudowa powinny 

być wykonane z materiału o podwyższonej klasie ścieralności.  

Korpusy pomp powinny być wykonane z blachy nierdzewnej lub z materiałów odpornych na 

korozję. 

Silniki powinny mieć stopień ochrony IP68 wg. EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed 

dostaniem się wody do wnętrza pompy (wyłącznik wilgotnościowy). Silniki pomp powinny w 

standardzie posiadać zabezpieczenie termiczne. Kable zasilające powinny być w osłonie 

neoprenowej niewrażliwej na ścieki. Wszystkie śruby przy korpusie pompy muszą być 

wykonane ze stali nierdzewnej. 

Aby możliwe było zaczepienie łańcuchów do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadać 

odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy. Wykonawca dostarczy dokumentację Techniczno - 

Rozruchową w języku polskim. 
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Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pomp: 

 Wirnik typu Supervortex wykonany z żeliwa 

 Wolny przelot przez komorę pompy 80 mm, 

 Króciec tłoczny pompy DN 80 / 100 mm, 

 Silnik cztero - biegunowy z rozruchem bezpośrednim 

 Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym 

zapewniające demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika 

 Wirnik przystosowany do tłoczenia cieczy gęstych, zawierających frakcje lotne 

 Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika) 

 Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali 

nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia narzędzi 

 10 metrowy kabel zasilający pompę 

 Możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10. 

 Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę 

 Maksymalna głębokość zanurzenia 20 m 

 Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6% 

 Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3 

 Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy 

 Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529. 

 

Szczegółowa specyfikacja przepompowni zgodna z kartą doborową (w części informacyjnej PFU) 

 

Specyfikacja szafy zasilająco – sterowniczej. 

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma być z izolacyjnego i trudnopalnego, 

termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej 

odporności na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków 

atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa ma być wyposażona w 

podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany będzie panel operatorski. 

Szafa sterownicza ma być zamocowana na podstawie montażowej umożliwiającej 

wyprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do układu sterowania. 

Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik, 

zawierający oprogramowanie realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne, 

zintegrowany z prostym w obsłudze panelem sterowania. Panel sterownika będzie wyposażony 

w podświetlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyświetlacz LCD o wymiarach 

minimum 9cm/14cm. Na wyświetlaczu pokazywany będzie aktualny status obiektu, stan pracy 

pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log awarii bieżących i historycznych z możliwością 

rejestracji co najmniej 50 rekordów. 

Zastosowany sterownik powinien możliwość programowania na poziomie użytkownika zarówno 

z klawiatury sterownika jak i bezpłatnym programem narzędziowym. 
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Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniać : 

 sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną, 

 w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie 

pompami ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość 

wyłączników pływakowych ( min. 2, max. 5 ), 

 załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu, 

 realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp, 

 zliczanie godzin pracy każdej pompy, 

 obliczanie wydajności pomp i układu pompowego, 

 praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez 

pompę sprawną, 

 generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów 

ze stemplami czasowymi, 

 kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp, 

 kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 

 automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 

parametry charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ), 

 Sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp i ich wydajnością z wykorzystaniem przetwornic 

częstotliwości 

 porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485) 

 VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet 

 

Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy elektryczne, 

układy zabezpieczające i wykonawcze takie jak: 

 rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach 

wewnętrznych, 

 Wyłączniki różnicowoprądowe wszystkich obwodów elektrycznych szafy, 

 podświetlane przełączniki sterowania ręcznego umieszczone na drzwiach wewnętrznych, 

umożliwiające załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz kontrolowane pompowanie 

ścieków poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem, 

 zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego, 

 oświetlenie wewnętrzne szafki. 

 gniazdo remontowe 400V i 230V 

 ochronę przeciwprzepięciową co najmniej klasy B+C 

 gniazdo do podłączenia agregatu. 

 zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30W i termostatu z nastawianym 

progiem zadziałania.  

 

Szafa sterownicza wyposażona ma być w wentylowany podest umożliwiający jej umocowanie na 

betonowym stropie pompowni oraz zapewniający wygodne wprowadzenie do niej kabli 

obiektowych. Opcjonalnie szafa może być wyposażona w fundament prefabrykowany, który 

może być zakopany w ziemi. 
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System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków 

Aktualny system wizualizacji komunikuje się z istniejącymi szafami sterowniczymi za 

pośrednictwem protokołu Modbus RTU z wykorzystaniem modemów radiowych. Nowy układ 

sterowania przepompowni ścieków dla nowoprojektowanych szaf sterowniczych ma być 

kompatybilny z istniejącym systemem (transmisja danych oparta o komunikację radiową), ale 

zawierającym również zabudowany modem komórkowej transmisji danych do późniejszej 

zmiany formy komunikacji. 

Modernizowane układy sterownia pompowni ścieków należy wpiąć do istniejącego systemu 

wizualizacji. 

 

Wymagania materiałowe w stosunku do przydomowych przepompowni ścieków 

 

Pompowni przydomowa ścieków bytowych jako produkt budowlany mus spełniać obowiązujące 

normy i akty prawne: 

 normy PN-EN 16932-1:2018; PN-EN 16932-2:2018 

 normy PN-EN12050-1; PN-EN 12050-4, które muszą być potwierdzone badaniami przez 

jednostkę certyfikowaną zgodnie z 3 systemem oceny zgodności.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 (Dz.U. 2004 

Nr 1966) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach  budowalnych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z 

póź.zm.) 

 Rozporządzeni Parlamenty Europejskiego i Rady Komisji Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 

marca 2011r. 

Pompownia stanowi części instalacji sanitarnej budynku i składa się z: 

A. Zbiornik. Wykonany z PEHD fi800 z zwężonym zapobiegającym sedymentacji osadów 

stałych. Monolityczna studzienka składające się z kominka włazowego o średnicy 

wewnętrznej DN600, trzonu środkowego o średnicy wewnętrznej DN800. Zbiorniki jako 

wyrób budowlanym musi posiadać deklarację właściwości użytkowych, wystawioną w 

oparciu ocenę techniczną potwierdzającą wytrzymałość do zastosowania w zabudowie 

podziemnej. 

Zbiornik zawiera pokrywa (właz) typu lekkiego ∅600 PE do zastosowania w terenie 

zielonym lub typu ciężkiego żeliwna lub żeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie 

nośności A / B / C / D dla wersji najezdnych stosować wraz z płytą odciążającą wykonaną 

z betonu zbrojonego. Wykonać w wersji szczelnej, aby zapobiec napływowi wód 

opadowych. 

B. Układu sterowania składającego się z  

 Skrzynka sterująca  składającej się z: 

 obudowa z tworzywa sztucznego  IP 65, drzwi inspekcyjne transparentne, do 

montażu na budynku lub w wersji wolnostojącej na stojaku; wyłącznik główny, 

bezpiecznik topikowy dla PLC, stycznik, czujnik kontroli faz (400V), układy rozruchowe 

(230V), sygnalizacja alarmowa akustyczna i (opcja) optyczna zewnętrzna, (opcja) 
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wyłącznik różnicowo-prądowy RDC dla pompy (zadziałanie nie powoduje wyłączenie 

sterownika PLC); moduł sterujący PLC: 

 moduł PLC realizuje: wyświetlanie: stan pompy, typ i stan czujników i/lub poziom 

cieczy, tryb pracy; wyświetla dane pompy: pomiar natężenia prądu, załączenia, czasy: 

pracy, zatrzymania, bieżący,  stany nieprawidłowe, błędy oraz awarię muszą być 

zapisywane w historii alarmów min. 64 zawierająca czas i datę wystąpienia; 

możliwość zmiany ustawień dotyczących pracy pompy, zabezpieczeń, czujników 

poprzez menu opcji chronionego hasłem; zabezpieczenia: bezprądowe, nadprądowe, 

podprądowe, ciśnieniowe, zastojowe, ciągłej pracy Tmx (suchobieg czasowy) zmianę 

opóźnienia: załączenia sterowania, załączenia pompy, wyłączenia pompy,  

 tryb pracy: Auto / Stop; tryb Ręka realizowany z przycisków z możliwością 

spompowania poniżej suchobiegu oraz ustawienia czasu pracy 

 możliwość podłączenia z systemem centralnego sterowania typu WWW pozwalającą 

na przekazanie informacji o stanie pompowni oraz zdalnego zarządzania pracą 

pompowni oraz pracy sieci kanalizacyjnej poprzez urządzenie komunikacyjne 

pracujące w trybie 1 do 1 poprzez modemu GSM-GPRS lub WIFI / LAN (stałe łącze 

internetowe) oraz wiele do 1 poprzez radiomodemy z modemem GSM-/GPRS 

Skrzynka montowana na ścianie budynku lub w wersji wolnostojącej na stojaku (stali 

304). Zalecana odległość skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montażu 

wynosi 6m dla czujników 10m. W przypadku większej odległości skrzynkę 

zamontować na stojaku w pobliżu zbiornika. 

 Czujniki / Sensory poziomu 

Każdy z poziomów musi być realizowany przez niezależny czujnik. 

a) Poziom S2 Praca - załącz / wyłącz pompę 

b) Poziom S3 Alarm - alarm (przepełnienie) + załącz / wyłącz pracę pompy 

Nie dopuszcza się stosowania przewodów dłuższych niż 10m. W przypadku większej 

odległości skrzynkę montować na stojaku przy zbiorniku. 

 Pompa zatapialna szt. 1 wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem  o nie gorszych 

parametrach technicznych i jakościowych: 

 Parametry hydrauliczne pracy: QMX = 0,5 ±10% [l/s] przy HP = 60 [mSW] - nie dopuszcza 

większej wydajności, gdyż będzie powodować dodatkowe opory liniowe oraz zwiększenie 

ciśnienia i zużycia energii elektrycznej 

 Parametry elektryczne silnika pompy: PN =0,8kW ±10%, U=230V/400V, n=~1450obr/min. 

±10% 

(nie dopuszcza się silników o większej mocy, małe obroty silnika zmniejszają 

częstotliwość wymiany części pracujących obniżając koszty eksploatacji).  

Zgodnie obliczeniami hydraulicznymi zakres ciśnienia pracy pompy zawiera się: 0 – 3 bar 

(podstawowy) oraz 0-6 bar (projektowy), dlatego jednostkowe zużycie energii 

elektrycznej względem wydajności EQ pompy, powinno wynosić dla wartości średnich: 

ΔEQ<=0,30kWh/m³ dla zakresu 0-3bar oraz ΔEQ<=0,37kWh/m³ dla zakresu 0-6bar. 

Minimalizacji zużycia energii elektrycznej ma bezpośredni wpływ na wydatki związane z 

rachunkami za prąd. 

 Silnik wyposażony zabezpieczenie termiczne typu klikson. 
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 Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie hartowanej do 

twardości 55-60 HRC, duża średnica zapewnia rozdrabnianie wszystkich nietypowych 

zanieczyszczeń jak szmaty, podpaski, pieluszki, prezerwatywy i inne, jednocześnie 

gwarantując nieblokowalność pompy, co obniża koszty eksploatacji) mniejsze 

rozdrabniacze uznaje się jako podatne na blokowanie. 

 Układ hydrauliczny zawiera:.  

 Zawór zwrotny DN32 szt. 1 - zgodny i normą EN 12050-4.  

 Pion tłoczny DN32 ze stali stal 304 lub lepszej.  

 Szybkozłącze hydrauliczne DN32 szt. 1 ze stali 304 lub lepszej  

Szybkozłącze hydrauliczne musi posiadać: 

- Gniazdo klinowe z wylotem 5/4”GZ wykonany ze stali min. 304 

- Element wsuwny – klin z króćcem 5/4”GZ wykonany ze stali 304 poprzez uszczelnienie  

  typu oring z NBR-u 

 Zawór odcinający DN32 szt. 1 ze stali 304 lub lepszej - obsługiwana z poziomu ziemi. 

 Zawór bezpieczeństwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiężny lub równoważne. 

 Zawór przeciwpróżniowy 3/4" (opcja) - mosiężny lub równoważne, zapobiega 

podsysaniu ścieków przy dużym spadku rurociągu tłocznego względem pompowni i 

sieci odbiorczej. Stosowany tylko przy różnicy poziomów poniżej -10 mSW. 

 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA 

 

Wymagania dotyczące projektowania 

 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do 

wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. 

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 

wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, 

decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków  

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami, w  

tym także opracowań wymaganych przez zarządców pasów drogowych. 

 

Wymagania formalno – prawne 

 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza 

zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji 

o Pozwoleniu na budowę oraz zmian tych Decyzji i dokona wszelkich potrzebnych korekt. 
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Wymagania szczegółowe 

 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

 Mapy sytuacyjno-wysokościowe do  celów projektowych na  tereny i obiekty objęte 

zakresem  przewidzianym w kontrakcie, 

 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania, 

 Warunki techniczne na przedmiotowe przedsięwzięcie, 

 Koncepcje lub dokumentację odtworzenia pasów drogowych – zgodnie z warunkami 

zarządców dróg, 

 Projekty budowlane - zgodnie z zadaniami określonymi w PFU wraz z wszystkimi 

dokumentami  niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, 

 Projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót, 

 Dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego, 

 Informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Pozwolenia na budowę, 

 Dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 

 Dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów 

oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

 Inspekcje kamerą TV 

 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji (dotyczy przepompowni ścieków), 

 Pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieków wodnych 

 Operaty wodno-prawne, 

 Projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach 

zarządców dróg, 

 Szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z 

prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty 

związane z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora 

ds. zieleni, 

 Komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z 

użytkowaniem, 

 Projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 

technicznym - wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci, 

 Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 

urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, Zespołem 

Koordynacyjnym ZUDP,  Wodami Polskimi, itp.). 

 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji  

(w tym opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca. 
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Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera i 

Zamawiającego o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich 

przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant 

rozwiązania projektowego.  

Akceptacja Inżyniera lub Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności  

Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót. 

Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz „Wytycznymi 

technicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych". 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, 

wg. pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

 przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie 

najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

 zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym 

spośród dostępnych na rynku. 

Gdy wystąpi wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania Wykonawca 

uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inżyniera lub Zamawiającego. 

 

Inwentaryzacja stanu istniejącego 

 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, 

które w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie 

wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z 

wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan 

budowli, itd. Załączona do niniejszego PFU (w części informacyjnej) koncepcja trasy sieci 

kanalizacji sanitarnej ma charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i 

wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 

 

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację 

geodezyjną inwestycji. Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i 

pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

 

Dokumentacja hydrogeologiczna 

 

W PFU zawarto ogólne informacje dotyczące charakterystyki geologicznej terenu, na którym 

realizowana będzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać 

szczegółową dokumentację hydrogeologiczno-inżynierską, uwzględniającą warunki 
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hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. 

 

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów: 

 - Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze 

  - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych  

wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-

inżynierskie 

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac  

 geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi  

 pracami i sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji 

 

Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę 

 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi odpowiadać wymaganiom dotyczącym  

postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, wynikających z Ustawy z dnia 7  

lipca 2020 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). 

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi, których zastosowanie  

jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac  projektowych. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

 

 Wersja papierowa w 4 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa. 

 Wersja elektroniczna w 1 egz. w formacie zapisu na nośniku elektronicznym: 

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.pdf 

- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.pdf 

- pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf 

- pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.pdf 

 

Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jednie po  

zatwierdzeniu przez Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami  

wprowadzonymi przez Inżyniera nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania  

Robót zgodnie z umową.  

Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. 

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. 

 

Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i  

decyzji administracyjnych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki 

techniczne i  pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez 

Zamawiającego. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi 

Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie także wszelkie koszty sporządzania 
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dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury 

i obiektów.  

Ewentualne zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie robót. Wykonawca 

zobowiązany jest naprawić i przywrócić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót. 

 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera lub Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i 

w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na 

wycinkę lub przesadzenie drzew. 

 Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu  

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni, chodników, poboczy od zarządców 

dróg (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni), 

 uzyskanie warunków organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót, 

 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras 

z ZUDP, uzyskanie uzgodnień projektów od zarządców dróg), 

 uzgodnienie terminu na prowadzenie robót budowlanych z właścicielami nieruchomości, 

 uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z Inwestorem, 

 opłaty za zajęcie pasa ponosi Wykonawca, a za umiejscowienie urządzenia Zamawiający 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. 

pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania 

wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 

 

Plan prób końcowych. 

 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi lub Zamawiającemu 

Plan Prób Końcowych. Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed 

akceptacją Planu Prób Końcowych przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał 

będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po 

zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i 

zgodnie z Kontraktem. Plan Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony 

Inżyniera lub Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do za- 

stosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób.  

W każdym przypadku Plan uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte 

w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione 

lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier 

lub Zamawiający odrzuci Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do 
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poprawienia i uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera lub Zamawiającego. 

 

Dokumentacja powykonawcza. 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia (protokołu odbioru 

końcowego), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera, 

dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy zaopiniowanymi przez Projektanta. Po zakończonych 

Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach kamerą TV, Wykonawca przedstawi 

osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu.  

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 

na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą dostarczyć Inżynierowi lub Zamawiającemu do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom  

zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy 

zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać stawianym przepisami wymaganiom i 

zawierać co najmniej m.in. : 

 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków 

Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (np. kolorem czerwonym) 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacją (opinią) 

Projektanta, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - wytrzymałościowych i wszystkie 

uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania / 

wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów i urządzeń, 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty 

zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania 

(do inwentaryzacji dołączyć potwierdzenie, że ośrodek dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej przyjął ją do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej), 

 Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu Robót sporządzone zgodnie z wymogami 
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Prawa budowlanego, 

 Pozwolenie na budowę, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Protokoły z prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, 

 Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu, 

 Protokoły z uruchomienia przepompowni ścieków, 

 Protokoły z badań i pomiarów instalacji elektrycznej przepompowni ścieków, 

 Protokół z badań pobranych próbek (jeżeli były wykonywane lub wymagane), 

 Protokół z zagęszczenia gruntu (w miejscach wymaganych przez zarządców terenu), 

 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca taki wymóg postawił, 

 Protokoły likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, 

długością, materiałem, średnicą i sposobem likwidacji tej infrastruktury, 

 Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia istotnych robót zanikowych), 

 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty, 

 Filmy z kamerowania sieci z raportem, 

 DTR zamontowanych urządzeń, 

 Zatwierdzone wnioski materiałowe, 

 Protokół z szkolenia personelu użytkownika, 

 Gwarancji na urządzenia, 

 Instrukcje obsługi. 

 

 

CECHY ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH 

 

Przygotowanie terenu 

 

W ramach przygotowania terenu należy wykonać roboty rozbiórkowe polegające w głównej  

mierze na rozbiórce istniejącej nawierzchni drogowej asfaltowej wraz z warstwami  

konstrukcyjnymi. 

Wykonawca na własny koszt (wliczony w cenę ryczałtową ) wykona wszelkie czynności  

wynikające z konieczności wykonania robót rozbiórkowych, w tym: opłaty za transport,  

załadunek, rozładunek, koszty pośrednie. 

Wykonawca po zakończeniu podstawowych robót budowlanych związanych z wykonaniem sieci  

kanalizacji sanitarnej odtworzy istniejącą nawierzchnię drogową wraz z warstwami  

konstrukcyjnymi. 

Ilość robót podlegających rozliczeniu w ramach niniejszego działania nie będzie obmierzana, a  

cena ich wykonania będzie ceną ryczałtową, co stanowi ryzyko Wykonawcy. 

 

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy teren wzdłuż sieci w maksymalnym stopniu winien być przywrócony 
do stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych. Po wykonaniu robót liniowych Wykonawca 
winien wyrównać do poziomu terenu przyległego wszelkie zapadliska związane z osiadaniem 
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gruntu po wykonaniu robót ziemnych. Zapadliska uzupełniać nie rzadziej niż co 6 miesięcy w 
okresie zgłaszania wad.  
Teren przepompowni musi być terenem ogrodzonym. Do terenu pompowni należy  

zaprojektować i wykonać dojazd utwardzony. Na teren pompowni wjazd winien być zapewniony  

przez bramę dwudzielną. Na terenie pompowni musi być zapewniony plac manewrowy dla  

swobodnego poruszania się pojazdów pogotowia technicznego oraz miejsce na postój agregatu  

prądotwórczego. Teren musi być wyposażony w oświetlenie i zabezpieczony przed ingerencją  

osób nieupoważnionych. Nawierzchnię wykonać z kostki brukowej. 

 

Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacyjnych 

 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

 zgodne z wymaganiami „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz 

urządzeń kanalizacyjnych”, 

 nowe i nieużywane, klasy „I”. 

 

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

 

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelności winny odbywać się w  

otwartym wykopie metodą monitoringu (w przypadku budowy sieci metodą wykopową).  

Projektując sposób wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej w zależności od warunków należy  

wziąć pod uwagę zarówno metody bezwykopowe jak i prace w wykopie. Przy wyborze rodzaju  

metody należy wziąć pod uwagę: 

• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo  

wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice; 

• charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się 

zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody  

gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie  

konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii  

wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli 

procesu; 

• minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od 

średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas 

wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje 

naruszenie struktury gruntu); 

• możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy 
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przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. 

 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie 

istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 

normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i 

wybudowana w systemie metrycznym SI. 

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w 

niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić 

wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi 

czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w 

robotach. 

Przepisy prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane)    Dz.U. 2016 poz. 290, 961, 1165, 

1250 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.); 

 Dz.U.2021.0.2454 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity 2015, Dz. 

U. poz. 2031z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 2016, Dz. U. 

poz. 1440 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. 2003 Nr 

169 poz. 1650 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003, 
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Dz. U. 47 poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (2012, Dz. U. poz. 462 z 

późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(tekst jednolity 2014, Dz. U. nr 0 poz. 1040 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity 2016, 

Dz. U. nr 0 poz. 672 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.2015 nr 0 poz. 

469 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity 2016, Dz. U. nr 0 poz. 778 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity 2015, Dz. U. nr 

0 poz. 1651); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (2014, Dz. U. Nr 0 poz. 1923); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity 2013, Dz. 

U. Nr 0, poz. 112 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz. 

U. 2016 Nr 0, poz. 1131); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska (2003, Dz. U. Nr 5, poz. 58 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (2008, Dz. U. Nr 

229, poz. 1538 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (1993, Dz. U. Nr 96 poz. 437); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 2015, Dz. U. nr 0 poz. 139); 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z późn. zm.); 

 

Normy: 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
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wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

 PN-B-10702:1999P - Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania; 

 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

 PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe; 

  PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

połączeń; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane 

przez COBRTI INSTAL; 

 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody; 

 Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 

wodociągowej; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

 PN-EN 1091:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 

 PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 

 PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia – Część 3: 

Definicje terminów; 

 PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicja i 

dobór PN; 

 PN-B-10725:1997P Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i 

badania; 

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne; 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

 PN-B-10702:1999P - Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania; 

 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane 

przez COBRTI INSTAL; 

 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody; 

 Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
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wodociągowej; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

 PN-EN 1091:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 

 PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 

 PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania; 

 PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia – Część 3: 

Definicje terminów; 

 PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicja i 

dobór PN; 

 PN-B-10725:1997P Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i 

badania; 

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne; 

 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania 

ogólne; 

 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

 przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 

przesyłania wody. 

 Wymagania ogólne. 

  PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z 

 niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

 PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

 przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 

przesyłania wody. Kształtki. 

 PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

 przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 

przesyłania wody. 

 Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

 PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

 przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 

przesyłania wody. 

 Przydatność do stosowania w systemie. 

  PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania 

 nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

 budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania 

 dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

 do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
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 PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

 do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

 PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

 do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

 PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

 do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

 PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

 PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 1: 

Wymagania ogólne 

 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 

krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

PFU – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z  

odrębnych przepisów 

 

Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych   

przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 

 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  

nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający na czas opracowania PFU nie posiada dokumentów stwierdzających prawo  

dysponowania nieruchomością. Dokumenty te musza zostać uzyskane w trakcie opracowania  

dokumentacji projektowej. 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia  

budowlanego 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas     

projektowania i prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając  

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
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Gdziekolwiek w Umowie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają  

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać  

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i  

przepisów, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i  

przepisy są normami państwowymi lub obowiązują w konkretnym kraju lub regionie, mogą być  

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom  

wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i  

pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być  

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą  

oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier  

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego  poziomu  

wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w dokumentach. 

 

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z późń. zm. ) 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462) z dnia 25 kwietnia 2012r. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 ) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu  

ścieków ( t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.328 z póź. zm.) 

 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót  

budowlanych 

 

Kopia mapy zasadniczej: 

Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie map zasadniczych do celów projektowych, w  

zakresie dla realizacji inwestycji, jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia i  będzie ujęte w  

Zatwierdzonej Kwocie Ryczałtowej.  

 

Uwarunkowania przestrzenne: 

Obszar objęty opracowaniem znajduję się w zasięgu Miejscowego Planu Zagospodarowania  

Terenu. 

 

Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia  

obiektów:  

Wykonanie szczegółowych badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w  

zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji zaprojektowanej przez Wykonawcę, jest objęte  

zakresem zamówienia i będzie ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Ryczałtowej. 
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Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków: 

Realizacja inwestycji nie koliduje z obiektami zabytkowymi ani ze stanowiskami  

archeologicznymi. Jeżeli podczas wykonywania robót zostaną odkryte przedmioty mogące być  

przedmiotami zabytkowymi, należy przerwać roboty i powiadomić Wojewódzkiego  

Konserwatora Zabytków w Krakowie. 

Inwentaryzacja zieleni: 

Z uwagi na lokowanie sieci kanalizacji sanitarnej w głównej mierze w pasach drogowych bądź w  

bezpośrednim ich sąsiedztwie, nie przewiduje się wycinki zieleni. W przypadku wystąpienia kolizji  

z istniejącą zielenią, wykonawca na własny koszt przeprowadzi inwentaryzację zieleni. 

 

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz  

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska: 

Planowana inwestycja, budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu  

na atmosferę. Z uwagi na długość projektowanej sieci (powyżej 1km), zadanie wymaga uzyskania  

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W czasie opracowywania PFU, Zamawiający  

opracował Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o  

środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: 

Z uwagi na specyfikę zamówienia pomiary ruchu drogowego nie mają zastosowania. 

 

Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one  

przebudowie, Odbudowie: 

Odtwarzamy teren należy przywrócić do stanu istniejącego – istniejące utwardzenia dróg oraz  

chodników, istniejące zagospodarowania terenu.  

Wymagania dotyczące sposobu odtworzenia nawierzchni, należy uzyskać od właściwego  

zarządcy drogi. Nie przewiduje się przebudowy urządzeń podziemnych uzbrojenia terenu. 

 

Warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do  

istniejących sieci kanalizacyjnych i energetycznych: 

Warunki techniczne do projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej uzyskać z  

PGKiB Zawoja Sp. Z o.o.. 

Warunki energetyczne przyłączenia do sieci energetycznej należy uzyskać z Tauron Dystrybucja. 

 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z projektem,  

budową i jej przeprowadzeniem: 

Zamawiający wymaga, aby każda działka zabudowana bądź przeznaczona pod budowę, posiadała  

możliwość przyłączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca dopełni  

wszelkich starań, aby działki objęte zakresem posiadały taką możliwość. Na etapie  

projektowania, wykonawca jest zobowiązany do odbycia wizji w terenie oraz pozyskanie  

pisemnego uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci na terenie poszczególnych działek wraz z  

podpisanym załącznikiem mapowym. Po zamontowaniu projektowanych rurociągów  
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Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia terenu budowy do stanu nie gorszego niż z  

przed rozpoczęcia robót. 



DANE PRZEPOMPOWNI PP1 GOŁYNIA 
 

DANE ZBIORNIKA 

Maksymalny dopływ ścieków 2,28 [m3/h] Nazwa zbiornika Beton / D=1200  

Rzędna terenu 474,80 [ m ] Materiał zbiornika Beton  

Konstrukcja 

Rzędna rurociągu tłocznego 

Nieprzejazdowa 

472,80 [ m ] 

Rzędna pokrywy zbiornika 
Rzędna posadowienia zbiornika 

475,10 [ m ] 

471,09 [ m ] 

Rzędna odbiornika 471,90 [ m ] Wysokość zbiornika 4,01 [ m ] 

Ciśnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ] Średnica zbiornika 1,20 [ m ] 

Średnica rurociągu dopływowego 1 200 [ mm ] Rzędna alarmowa 472,33 [ m ] 

Rzędna dna rurociągu dopływowego 1 472,60 [ m ] Rzędna górnego poziomu ścieków 472,13 [ m ] 

Kąt rurociągu dopływowego 1 180 [ °] Rzędna dolnego poziomu ścieków 471,83 [ m ] 

Średnica rurociągu dopływowego 2 Brak [ mm ] Rzędna dna zbiornika 471,23 [ m ] 

Rzędna dna rurociągu dopływowego 2 [ m ] Zapas alarmowy 0,20 [ m ] 

Kąt rurociągu dopływowego 2 [ °] Wysokość retencyjna 1 0,30 [ m ] 

Średnica rurociągu dopływowego 3 Brak [ mm ] Objętość retencyjna 1 0,34 [ m3 ] 

Rzędna dna rurociągu dopływowego 3 [ m ] Czas napełniania 1 8,92 [ min ] 

Kąt rurociągu dopływowego 3 [ °] Wysokość retencyjna 2 0,10 [ m ] 

  Objętość retencyjna 2 0,11 [ m3 ] 

  Wysokość retencyjna 3 Brak [ m ] 

  Objętość retencyjna 3 Brak [ m3 ] 

  Liczba pomp 2 [ - ] 

  Dopuszczalna liczba włączeń 30,00 [ 1/h ] 

  
SZAFA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA 

  Typ brak 

  Zasilanie  

  Prąd maksymalny [ A ] 

  Prąd minimalny [ A ] 

  Rodzaj czujnika poziomu  

  Sposób montażu  

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY 

Typ pompy: SLV.65.65.09.2.50B 
 

Wydajność 15,85 [m3/h] 

Podnoszenie 3,50 [m] 

Moc 0,90 [kW] 

Obroty pompy 2870 [obr/min] 

1 Pompa    2 Pompy 

Wydajność pompowni 21,91 37,87 

Wydajność pompy 21,91 18,94 

Wysokość podnoszenia 2,31 2,84 

Moc pobierana z sieci 1,18 1,17 

Sprawność agregatu 0,12 0,13 

Czas pompowania 1,04 0,76 

Liczba włączeń 6,02 3,01 

Zużycie jed. energii 0,0538 0,0619 

Koszt jednostkowy 0,0054 0,0062 

 

 
[m3/h] 

[m3/h] 

[m] 

[kW] 
[ - ] 
[min] 

[1/h] 
[kWh/m3] 
[zl/m3] 

WYMAGANE PARAMETRY POMPY 

Wydajność 20,00 [m3/h] 

Podnoszenie 2,14 [m] 

Geom. wys. podn. 1,27 [m] 

 



DANE PRZEPOMPOWNI PP2 GOŁYNIA 
 

DANE ZBIORNIKA 

Maksymalny dopływ ścieków 5,28 [m3/h] Nazwa zbiornika Beton / D=1200  

Rzędna terenu 500,00 [ m ] Materiał zbiornika Beton  

Konstrukcja 

Rzędna rurociągu tłocznego 

Nieprzejazdowa 

498,00 [ m ] 
Rzędna pokrywy zbiornika 

Rzędna posadowienia zbiornika 
500,30 [ m ] 
496,29 [ m ] 

Rzędna odbiornika 498,00 [ m ] Wysokość zbiornika 4,01 [ m ] 

Ciśnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ] Średnica zbiornika 1,20 [ m ] 

Średnica rurociągu dopływowego 1 200 [ mm ] Rzędna alarmowa 497,53 [ m ] 

Rzędna dna rurociągu dopływowego 1 497,80 [ m ] Rzędna górnego poziomu ścieków 497,33 [ m ] 

Kąt rurociągu dopływowego 1 180 [ °] Rzędna dolnego poziomu ścieków 497,03 [ m ] 

Średnica rurociągu dopływowego 2 Brak [ mm ] Rzędna dna zbiornika 496,43 [ m ] 

Rzędna dna rurociągu dopływowego 2 [ m ] Zapas alarmowy 0,20 [ m ] 

Kąt rurociągu dopływowego 2 [ °] Wysokość retencyjna 1 0,30 [ m ] 

Średnica rurociągu dopływowego 3 Brak [ mm ] Objętość retencyjna 1 0,34 [ m3 ] 

Rzędna dna rurociągu dopływowego 3 [ m ] Czas napełniania 1 3,85 [ min ] 

Kąt rurociągu dopływowego 3 [ °] Wysokość retencyjna 2 0,10 [ m ] 

  Objętość retencyjna 2 0,11 [ m3 ] 

  Wysokość retencyjna 3 Brak [ m ] 

  Objętość retencyjna 3 Brak [ m3 ] 

  Liczba pomp 2 [ - ] 

  Dopuszczalna liczba włączeń 30,00 [ 1/h ] 

  
SZAFA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA 

  Typ brak 

  Zasilanie  

  Prąd maksymalny [ A ] 

  Prąd minimalny [ A ] 

  Rodzaj czujnika poziomu  

  Sposób montażu  

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY 

Typ pompy: SLV.65.65.11.2.50B 
 

Wydajność 18,21 [m3/h] 

Podnoszenie 5,00 [m] 

Moc 1,10 [kW] 

Obroty pompy 2830 [obr/min] 

1 Pompa    2 Pompy 

Wydajność pompowni 23,35 40,08 

Wydajność pompy 23,35 20,04 

Wysokość podnoszenia 3,56 4,43 

Moc pobierana z sieci 1,51 1,50 

Sprawność agregatu 0,15 0,16 

Czas pompowania 1,13 0,78 

Liczba włączeń 12,05 6,02 

Zużycie jed. energii 0,0646 0,0747 

Koszt jednostkowy 0,0065 0,0075 

 

 
[m3/h] 

[m3/h] 

[m] 

[kW] 

[ - ] 

[min] 

[1/h] 

[kWh/m3] 

[zl/m3] 

WYMAGANE PARAMETRY POMPY 

Wydajność 20,00 [m3/h] 

Podnoszenie 3,21 [m] 

Geom. wys. podn. 2,23 [m] 

 



DANE PRZEPOMPOWNI PP3 GOŁYNIA 
 

DANE ZBIORNIKA 

Maksymalny dopływ ścieków 14,76 [m3/h] Nazwa zbiornika Beton / D=1200  

Rzędna terenu 473,00 [ m ] Materiał zbiornika Beton  

Konstrukcja 

Rzędna rurociągu tłocznego 

Nieprzejazdowa 

471,00 [ m ] 

Rzędna pokrywy zbiornika 
Rzędna posadowienia zbiornika 

473,30 [ m ] 

469,29 [ m ] 

Rzędna odbiornika 473,45 [ m ] Wysokość zbiornika 4,01 [ m ] 

Ciśnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ] Średnica zbiornika 1,20 [ m ] 

Średnica rurociągu dopływowego 1 200 [ mm ] Rzędna alarmowa 470,53 [ m ] 

Rzędna dna rurociągu dopływowego 1 470,60 [ m ] Rzędna górnego poziomu ścieków 470,33 [ m ] 

Kąt rurociągu dopływowego 1 180 [ °] Rzędna dolnego poziomu ścieków 470,03 [ m ] 

Średnica rurociągu dopływowego 2 Brak [ mm ] Rzędna dna zbiornika 469,43 [ m ] 

Rzędna dna rurociągu dopływowego 2 [ m ] Zapas alarmowy 0,20 [ m ] 

Kąt rurociągu dopływowego 2 [ °] Wysokość retencyjna 1 0,30 [ m ] 

Średnica rurociągu dopływowego 3 Brak [ mm ] Objętość retencyjna 1 0,34 [ m3 ] 

Rzędna dna rurociągu dopływowego 3 [ m ] Czas napełniania 1 1,38 [ min ] 

Kąt rurociągu dopływowego 3 [ °] Wysokość retencyjna 2 0,10 [ m ] 

  Objętość retencyjna 2 0,11 [ m3 ] 

  Wysokość retencyjna 3 Brak [ m ] 

  Objętość retencyjna 3 Brak [ m3 ] 

  Liczba pomp 2 [ - ] 

  Dopuszczalna liczba włączeń 20,00 [ 1/h ] 

  
SZAFA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA 

  Typ brak 

  Zasilanie  

  Prąd maksymalny [ A ] 

  Prąd minimalny [ A ] 

  Rodzaj czujnika poziomu  

  Sposób montażu  

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY 

Typ pompy: SLV.65.80.22.2.50D.C 
 

Wydajność 24,30 [m3/h] 

Podnoszenie 10,40 [m] 

Moc 2,20 [kW] 

Obroty pompy 2900 [obr/min] 

1 Pompa    2 Pompy 

Wydajność pompowni 31,31 46,20 

Wydajność pompy 31,31 23,10 

Wysokość podnoszenia 7,54 10,83 

Moc pobierana z sieci 3,27 3,25 

Sprawność agregatu 0,20 0,21 

Czas pompowania 1,23 0,86 

Liczba włączeń 23,01 11,50 

Zużycie jed. energii 0,1045 0,1407 

Koszt jednostkowy 0,0105 0,0141 

 

 
[m3/h] 

[m3/h] 

[m] 

[kW] 
[ - ] 
[min] 

[1/h] 
[kWh/m3] 
[zl/m3] 

WYMAGANE PARAMETRY POMPY 

Wydajność 28,00 [m3/h] 

Podnoszenie 6,81 [m] 

Geom. wys. podn. 3,90 [m] 
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- proj. sieć. k.s. PE∅110mmPE110

- proj. sieć. k.s. PVC∅200mmPVC200

- studnia rewizyjna

- przepompownia strefowa

- przepompownia przydomowa
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Orientacja terenu
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Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
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ETAP III GOŁYNIA
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Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Zawoja, w Gminie Zawoja, ETAP III
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