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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na rzecz 
Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na prowadzenie 
robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ekostrady - Węzeł Groddecka - 
trasy szybkiego ruchu dla rowerów, hulajnóg i UTO”. 
 
 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je 
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 
specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 
ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
 
 

2.1. Przedmiot zamówienia 
      Przedmiotowe zadanie znajduje się w obszarze Węzła Groddecka na zbiegu al. Armii Krajowej     
      i ul. 3 Maja. Na terenie obowiązują mpzp 1117 i 1123 Miasta Gdańska. 

Zakłada się projekt ekostrady - wygodnej trasy rowerowej o podwyższonym standardzie, 
która ma poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania rowerem ale również hulajnogami 
czy UTO w obrębie Węzła Groddecka, gdzie obecnie na części jego obszaru brakuje 
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odpowiedniej infrastruktury. Założeniem jest połączenie istniejącej trasy wzdłuż ul. 3 Maja z 
trasą biegnącą na wale Kanału Raduni poprzez przebudowę tego węzła i uzupełnienie go o 
infrastrukturę rowerową w tej relacji. W tym celu została sporządzona przez WGK Urzędu 
Miasta Gdańska – Referat Mobilności Aktywnej koncepcja połączenia tras przedmiotowych 
tras (koncepcja stanowi materiał wyjściowy do projektowania). Na bazie koncepcji Gdański 
Zarząd Dróg i Zieleni opracował wytyczne i zalecenia do projektowania ekostrady. 

Zadanie powinno zostać zaprojektowane w standardzie rowerostrady w oparciu o 
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku oraz wytyczne zapisane 
w dokumencie STER. 

 

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Opracowanie wielobranżowego projektu architektoniczno – budowlanego (z podziałem na 
PZT, PAB, PT) z wymaganymi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji 
administracyjnej umożliwiającej realizację robót (zgłoszenie, pozwolenie na budowę, decyzję 
ZRID) oraz pozyskanie wymaganej decyzji administracyjnej, 

2) Opracowanie projektów wykonawczych z podziałem na poszczególne branże, 
3) Opracowanie przedmiarów robót, 
4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, 
5) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
6) Opracowanie wniosków o wydanie decyzji, opinii, uzgodnień i odstępstw. 
7) Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną 

dokumentację.  
 
Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom a 
także wymaganiom technicznym niezbędnym dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym 
zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 
 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 
uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania 
pozytywnych uzgodnień, opinii i decyzji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich 
poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu Zamawiającego przedmiotu zamówienia i 
zapłacie za jego wykonanie.  
 

3. Materiały i dane wyjściowe do projektowania 
 

3.1.  Materiały i dane wyjściowe do projektowania: 
Zał. Nr 1 – Koncepcja połączenia tras rowerowych w obrębie Węzła Groddecka, 

              Zał. Nr 2 – wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.258.2022.AG.683 z dnia 13.05.2022r., 
Zał. Nr 3 – wytyczne ZTM-NN.4110.5.2022.MT z dnia 20.05.2022r., 
Zał. Nr 4 do OPZ  Wzór protokołu uzgodnień z prywatnymi właścicielami. 

3.2. Wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania 
przedmiotu zamówienia – niewymienione w punkcie 3.1. Wykonawca uzyska własnym 
staraniem i kosztem. 
 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Opracowanie wniosków o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac / badań 

archeologicznych do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli jest to 
wymagane) i uzyskanie decyzji, 
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b) Przygotowanie niezbędnych materiałów oraz uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, decyzji ZRiD lub dokonanie zgłoszeń 
pozwalających na prowadzenie robót budowlanych, 

c) Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej 
umożliwiającej realizację robót, 

d) W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Wykonawca zobowiązuje 
się do przygotowania projektów podziału nieruchomości (załącznik do wniosku o wydanie 
decyzji ZRID), wyznaczenia nowych granic oraz złożenia operatu technicznego z 
przeprowadzonych czynności geodezyjnych do właściwego organu służby geodezyjnej i 
kartograficznej w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

e) W zakresie koniecznym opracować dokumentacje branżowe uwzględniające przebudowę 
istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektem układu, ewentualne zabezpieczenie 
istniejących sieci w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań technicznych. 

f) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało pozyskanie wszystkich materiałów 
niezbędnych do sporządzania projektów i realizacji zamówienia. 

 
 
 

4. Zakres prac projektowych: 
Zakres prac projektowych obejmuje następujące elementy: 

a) Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych wraz z ewentualną aktualizacją,  
b) Inwentaryzacja terenu i zieleni dla celów projektowych, 
c) Wnioski i materiały niezbędne do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci, 

aktualizacji uzgodnień 
d) Plansza zbiorcza, 
e) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego zgodnie z instrukcją, 
f) Wytyczne do badań archeologicznych w przypadku konieczności ich wykonania, 
g) Projekt budowlany wielobranżowy,  
h) Niezbędne badania, analizy itp. dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
i) Orzeczenia techniczne lub ekspertyzy dla uzyskania odstępstw od obowiązujących 

warunków technicznych w przypadku konieczności ich uzyskania 
j) Projekt wykonawczy z podziałem na branże,  
k) Operat terenowo – prawny, 
l) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
m) Część przedmiarowo – kosztorysowa, która zawiera przedmiary robót, ślepe kosztorysy (w 

wersji edytowalnej) i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych 
zleceniem, zbiorcze zestawienie kosztów, 

n) Harmonogram rzeczowo – finansowy  
 
Dokumentację projektową opracować należy w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie 
wykonywanego zadania oraz uzyskane warunki techniczne od gestorów sieci i jednostek będących 
kompetentnymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wymogami technicznymi dla 
obiektów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

 
5. Problematyka prac projektowych winna zawierać: 
a) Inwentaryzację terenu i zieleni dla celów projektowych 

Należy zinwentaryzować wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją 
zlokalizowane w planowanym terenie, zaktualizować w oparciu o projekt stanowiący załącznik 
do OPZ. 

b) Projekt budowlany 
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Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania określone w 
ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
Projekt budowlany winien zawierać: 
• projekt zagospodarowania terenu, 
• projekt architektoniczno-budowlany, 
• projekt techniczny, 
• niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie, 
• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
Wielobranżowe projekty budowlane wymagane przez Prawo budowlane dla uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę / zezwolenia na realizację inwestycji drogowej winny zawierać m. in.: 
1) Projekty branżowe, w tym m.in.: projekt drogowy, przebudowy kanalizacji deszczowej, 
przebudowy sygnalizacji świetlnej, projekt oświetlenia, kanał technologiczny (chyba że w 
tymże pasie drogowym zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał 
technologiczny). 
2) Inwentaryzacja wielobranżowa w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu 
zamówienia wraz z oceną stanu technicznego 
4) Operat terenowo – prawny 
6) Przebudowa istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym opracowaniem 
zagospodarowania terenu 
8) Projekt docelowej organizacji ruchu 
9) Projekt organizacji ruchu na czas budowy – w formie wytycznych 
Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu 
zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu. 

c) Projekt wykonawczy 
Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych.  Projekty 
wykonawcze należy wykonać  
tak, aby umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz 
przygotowanie oferty przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych. 

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 
projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i 
materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonania robót, warunków 
technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 
przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą 
zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru. 

e) Przedmiary robót 
Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 
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przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych branż i rodzajów robót 
(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 
Przedmiary robót stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót 
szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na 
wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mają służyć i 
winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 
Przedmiary robót należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 

f) Kosztorysy inwestorskie 
Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania należy uzgodnić z Zamawiającym, przed 
sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, 
analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i 
wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 
Kosztorys inwestorski należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 

g) Operat terenowo – prawny 
W ramach zadania należy wykonać operat terenowo – prawny, w celu wskazania wszystkich 
właścicieli posesji, na których będzie prowadzona inwestycja. 

h) Materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych gestorów sieci. 
Do obowiązków wykonawcy należy aktualizacja lub uzyskanie wymaganych warunków 
technicznych i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na 
własny koszt. Wykonawca dokumentacji musi pozyskać wszelkie niezbędne warunki 
techniczne i materiały wyjściowe umożliwiające prawidłową i zgodną ze sztuką inżynierską 
realizację przedmiotu zamówienia. 

i) Uzyskanie niezbędnych decyzji, które wynikają na etapie wykonywania projektu. 
j) Niezbędne badania, analizy, inne zagadnienia projektowe dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. Należy się liczyć z możliwością ujawnienia  problemów w trakcie 
opracowania dokumentacji projektowej, których rozwiązanie winno nastąpić w ramach 
przedmiotu zamówienia. Ponadto jednostka projektowa w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia jest zobowiązana wykonać niewymienione opracowania projektowe a związane z 
wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczające jednak poza przedmiot umowy. 

k) Plansza zbiorcza 
Należy sporządzić kolorową planszę zbiorczą, jako oddzielny składnik dokumentacji 
projektowej, który jest niezbędny dla służb inwestorskich i wykonawców robót, przy 
przygotowaniu, koordynacji i realizacji robót. Ponadto planszę zbiorczą należy załączyć do 
każdego egzemplarza projektu zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych 
wszystkich branż. Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierać stan istniejący i stan projektowany 
zagospodarowania terenu oraz wszystkie urządzenia naziemne i podziemne sieci.  

l) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego. 
Wykonawca w trakcie prac projektowych własnym staraniem i na własny koszt winien wykonać 
badania geotechniczne i geologiczne w niezbędnym zakresie dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia dla zagospodarowania terenu. 

m) dokonanie niezbędnych zgłoszeń, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji pozwalających 
na prowadzenie robót budowlanych. 
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Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach, 
normach, standardach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem 
powinna być zgodna z przepisami, normami, standardami i zasadami wiedzy technicznej 
obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. Wszelkie materiały do projektowania i dane 
wyjściowe dla celów projektowych Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

 
6. Harmonogram prac projektowych i obowiązki Wykonawcy: 

 
Wszelkie materiały do projektowania i dane wyjściowe dla celów projektowych 
Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 
 

6.1. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne 
do realizacji przedmiotu zamówienia w tym m. in.: 

a) wykonanie aktualnego podkładu geodezyjnego dla celów projektowych w skali 1:500 na 
płycie CD wraz z 3 egz. odbitek z pokolorowanym uzbrojeniem dla Zamawiającego, 

b) sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii niezbędnych dla  
wykonania zamówienia, 

c) uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów, 

d) uzyskania aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, 

e) uzyskania aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania 
Zamawiającemu projektów podziału nieruchomości, 

f) uzyskania zgód właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia konieczności, 
g) wykonania kompletu materiałów, 
h) sporządzenia wniosków o usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 
i) sporządzenia aktualizacji dokumentacji z badań geotechnicznych gruntu (jeżeli będą 

wymagane), 
j) inwentaryzacji terenu dla celów projektowych, 
k) przygotowania wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w przypadku gdy jest to wymagane, 
l) innych materiałów i danych wyjściowych, które Wykonawca uzna za niezbędne do 

projektowania, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu, 
m) przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstw (jeżeli będą wymagane),  
n) pozyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 

 
Wykonawca przed złożeniem kompletnych materiałów do uzgodnień, opinii itp., winien 
przedstawić materiały Zamawiającemu do wglądu. 

 
6.2. Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć do Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał 
poniższe terminy: 

a) złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci, 
b) opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych, 
c) przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych, 
d) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 
e) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia końcowego, 
f) przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 
g) złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych 
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6.3. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) podania kontaktów telefonicznych i e-mail członów zespołu projektowego, 
b) W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do organizowania okresowych 

spotkań z Zamawiającym minimum raz w miesiącu w celu: 
• przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac, w tym uzgodnień z właściwymi 

instytucjami; 
• przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia. 

c) Terminy spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 
Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 5 - dniowym wyprzedzeniem. 

d) Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym 
następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie sporządzania. 
f) Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do ilości 
podanych w punkcie 7 - nakład dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów 
roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na 
spotkaniach należy wkalkulować w cenę ryczałtową. 

g)     Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 
wymagane zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa oraz wzajemne 
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 
zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów 
budowlanych. 

h) Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w przygotowaniu odpowiedzi na pytania 
oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na 
ewentualne zapytania, złożone w toku postępowania na realizację zadania na podstawie 
wykonanej dokumentacji projektowo – budowlanej, a także zajmowania stanowiska w 
przypadku złożenia odwołania. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu 
dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

i) Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i 
uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt.  
Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w 
dokumentacji technicznej a wykraczające poza zakresy wynikające z układu projektowanym, 
muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania. 

j) W przypadku błędów w dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na 
niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem) Wykonawca jest 
zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

k) Po zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć oświadczenie o kompletności i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami 
technicznymi. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania. 

 
7. Nakład dokumentacji 

 
7.1. Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej w niżej 
wymienionej ilości egzemplarzy: 
a) 3 egz. projektu budowlanego wymaganego przez Prawo budowlane do uzyskania zgłoszenia 

robót /pozwolenia na budowę / decyzji ZRiD w tym 1 egz. opieczętowanego projektu 
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budowlanego  W przypadku konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwe Organy 
Administracyjne, należy wykonać po 3 egz. projektu budowlanego oraz po jednym 
egzemplarzu opieczętowanego projektu,  
- dodatkowo 1 egzemplarz  

b) 3 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym z uzgodnieniami, 
c) 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie 

branżowym, 
d) 3 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym, 
e) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów – w układzie jak 

przedmiary robót, 
f) 2 egz. pozostałe załączniki projektów wykonawczych (np. badania, inwentaryzacje, 

uzgodnienia, analizy itp.)  
oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilości 2 egzemplarzy: 
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc 
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls 
- pliki z kosztorysem inwestorskim: ath. 
- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi. 
ponadto całość dokumentacji w formacie PDF. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie przy 
przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą 
jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo 
odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności. 

 
7.2. Znaki towarowe, zgodność z przepisami 

 
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11.09.2019 r. 
Prawo Zamówień Publicznych.  
 
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa   
i odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w 
dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
 
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi określone w 
Prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz 
uwzględniać inne wymogi określone w Prawie zamówień publicznych dla realizacji inwestycji. 
Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty dla 
wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. Dokumentacja musi umożliwiać 
wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, standardami, normami, 
zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób 
nadający się do eksploatacji.  
 
Na podstawie dokumentacji projektowej będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę  
zgłoszenia robót / pozwolenia na budowę / decyzji ZRID. 

 
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym 
wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu 
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zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie 
wskazanie. 
W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca 
jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego 
wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem 
wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie 
towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do 
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako 
przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że 
ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić 
szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 
skutki finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych 
wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wynikających z działań Wykonawcy. 

 
7.3. Nadzór autorski  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania na roboty 
budowlane. Nadzór autorski będzie świadczony na wezwanie Zamawiającego, na zasadach 
określonych w umowie. 
W ofercie według załączonego wzoru należy podać wartość 1 nadzoru autorskiego.   
 

 
7.4. Zakres uzgodnień 

Dokumentacja musi być pozytywnie uzgodniona, między innymi z następującymi 
instytucjami, stosownie do kompetencji: 
1) Urzędem Miejskim w Gdańsku:  

• Wydział Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia 
Terenu,  

2) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wraz ze złożeniem wniosku o 
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac oraz badania archeologiczne oraz 
pozyskanie decyzji,  

3) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 
4) Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku, 
5) Gdańskimi Wodami Sp. z o.o.,  
6) Marynarką Wojenną RP (tylko tam gdzie to wymagane),  
7) Gestorami sieci i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie 

prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń 
z projektowanymi obiektami jeżeli wystąpią,  

8) Prawnymi właścicielami terenu wg wzoru protokołu uzgodnień (jeżeli prawnych 
właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi współwłaścicielami),  

9) Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,  



129/BZP-U.510.101.2022/KB 
Załącznik nr 8 do SWZ 

 
 

10) Instytucjami i organami, konieczność dokonania uzgodnień z którymi wyłoni się w 
trakcie prac projektowych, 

11) Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej, 
12) Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Pieszej, 

 
Po uzyskaniu opinii z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania urządzeń 
inżynierskich należy w szczególnych wymaganych przypadkach uzyskać ponowne 
uzgodnienie dokumentacji projektowej poszczególnych instytucji, gestorów zgodnie z 
wydanymi warunkami. 

 
Uzgodnienia winny być zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym i projektach 
wykonawczych poszczególnych branż. 

 
8.  Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone i zgodne z: 

 
1) Uchwałami Rady Miasta Gdańska ws. uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla przedmiotowych terenów, 
2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego,  
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
5) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie,  

6) Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
7) Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,  
8) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych,  
9) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  
10) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,  
11) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska,  
12) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
wraz z aktami wykonawczymi, 

13) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,  
14) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
15) Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanymi na jej 

podstawie przepisami wykonawczymi i standardami technicznymi, 
16) Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 
17) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym,  

18) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

19) Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
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20) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków,  

21) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej,  
22) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,  
23) Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r.,  
24) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami projektowania i warunkami 

technicznymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w oparciu, o 
które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub normatywów i 
stosowania ich na bieżąco. 
 
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem 
powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień 
przekazania dokumentacji. 


