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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
ciggu pieszo-rowerowego oraz Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Legnickiej i ul.
Chojnowskiej w Ztotoryi. Odcinek objety opracowaniem jest czescig inwestycji
polegajgcej na wytyczeniu tras rowerowych na terenie miasta Ztotoryja.
1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest usytuowana w potudniowo-zachodniej Polsce, w

wojewddztwie dolnoslagskim, w powiecie ztotoryjskim. Ulice Legnicka i Chojnowska
oraz kardynata Stefana Wyszynskiego bedace przedmiotem opracowania znajdujg sie
w potnocno-wschodniej czesci miasta Ztotoryja. Ul. Chojnowska stanowi droge
wojewddzky nr 328, ul. Wyszyniskiego jest drogg gminng nr 108609D a ul. Legnicka
stanowi droge powiatowg na mocy Uchwaty z dnia 28 listopada 2019 r. Nr

X111/314/19 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

Wykaz dziatek objetych inwestycja:

NR DZIALKI OBREB WLASCICIEL
GMINA ZtOTORYJA
94/2 0004 Pl. Orlat Lwowskich 1
59-500 Ztotoryja
POWIAT ZtOTORYJSKI
1/1 0006 Pl. Niepodlegtosci 8
Ztotoryja
52/2 0004 WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

1.3. Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
— budowa $ciezki rowerowej na odcinkach o dtugosciach ok. 55 m oraz 150 m
— budowa ciggu pieszo-rowerowego o dtugosci ok. 75 m
— organizacja ruchu docelowego

— roboty porzadkowe.

1.4. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Jezdnia ulicy Legnickiej od skrzyzowania z ul. Wyszynskiego do skrzyzowania z
ul. Chojnowska posiada zmienng szerokos¢ 9,0 - 10,0 m. Droga wyposazona jest w

chodnik po zachodniej stronie oraz zatoke autobusowg. Ulica Chojnowska od
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skrzyzowania z ul. Legnickg do skrzyzowania z ul. Cmentarng posiada szerokos$¢ ok. 6
m. Wyposazona jest w chodnik pod stronie zachodniej oraz miejsca postojowe dla
pojazdéw po wschodniej stronie. Odcinki ulic objete opracowaniem posiadajg
nawierzchnie bitumiczng. Na catym odcinku drogi brakuje wytyczonego ciggu
rowerowego. Obszar objety opracowaniem znajduje sie w catosci w terenie
zabudowanym. Odwodnienie ulicy odbywa sie przy pomocy wpustdw potgczonych z
kanalizacjg deszczowa. Oswietlenie realizowane jest poprzez latarnie rozstawione
wzdtuz drogi.

W obrebie pasa drogowego znajdujg sie takze istniejgce sieci:
- elektroenergetyczna
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- wodociggowa
-telekomunikacyjna
-gazowa

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada budowe sciezki rowerowej na odcinku od km 0+000 do km
0+057,60, nastepnie ciggu pieszo-rowerowego od km 0+057,60 do km 0+130,80 oraz
Sciezki rowerowej od km 0+134,90 do km 0+282. Szerokos$¢ planowanej sciezki
rowerowej wynosi od 2 m za$ ciggu pieszo-rowerowego - 3,0 m - 4,1 m. Sciezke
rowerowg wzdtuz ul. Legnickiej zaplanowano obok istniejgcego chodnika, za pasem
zieleni o szer. 1,2 m. Na kolejnym odcinku zaplanowano cigg pieszo-rowerowy
przebiegajacy przy jezdni. Na jego trasie znajduje sie zjazd publiczny w obrebie ktérego
zaplanowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ciggu. Przy krawedzi z jezdnig ul.
Legnickiej zaprojektowano balustrade. W celu poszerzenia istniejgcego ciggu
skorygowano wartos¢ promienia tuku na skrzyzowaniu ul. Legnickiej i ul. Chojnowskiej
do 30 m. Cigg konczy swdj bieg przy istniejgcym przejsciu dla pieszych przy ktérym
zaplanowano domalowanie przejazdu rowerowego o szer. 3 m. W dalszej czesci
inwestycji, wzdtuz ul. Chojnowskiej, zaplanowano $ciezke rowerowg zlokalizowang za
istniejgcym parkingiem. Na jej trasie zaplanowano odtworzenie dwdch istniejgcych
zjazdéw indywidualnych na km 0+218,10 oraz km 0+254,50. Sciezka rowerowa koriczy

swoj bieg przy dziatce nr 15.



Nawierzchnie $ciezki rowerowej oraz pieszo-rowerowej zaprojektowano jako

bitumiczna.

1.6. Zestawienie powierzchni
taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni  wynosi: 947 ma2.
Zestawienie zamieszczono ponizej:
Ciag pieszo-rowerowy — 327 m2
Sciezka rowerowa - 422 m2
Zjazdy — 70 m2
1.7. Przekréj poprzeczny i podtuiny
Pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego oraz S$ciezki rowerowej
zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2% w kierunku jezdni. Pochylenie
podtuzne sciezki rowerowej wynosi ok. 2%- 2,3%. Projekt nie zaktada ingerencji w

przebieg sytuacyjno — wysokosciowy jezdni.

1.8. Konstrukcje nawierzchni

e Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego oraz Sciezki rowerowe;j

- | Warstwa $cieralna Beton asfaltowy AC11S gr.4 cm

- | Podbudowa Kruszywo tamane gr.15cm
stabilizowane mechanicznie

0/31,5

- | Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu gr.15cm

cementem

- | Podtoze gruntowe

e Konstrukcja zjazdu oraz ciggu pieszo-rowerowego i $ciezki rowerowej na

zjazdach
- | Warstwa $cieralna Beton asfaltowy AC11S gr.4 cm
- | Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC 16 W gr.10 cm
- | Podbudowa pomocnicza Kruszywo tamane gr.20 cm
stabilizowane mechanicznie
0/31,5
- | Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu gr.20 cm




cementem

Podtoze gruntowe

2.

PRZEDMIAR ROBOT

"OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ ROZBUDOWE SRODMIEJSKICH DROG

ROWEROWYCH W ZLOTORYI " - ODCINEK L (dziatka 94/2 - gminna)

SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI

Ip | SSTWiORB opis robét jim| ilogé jceed”na wartosé
| WYMAGANIA OGOLNE CPV 45100000-8 0,00
Wymagania ogodlne kontraktu -
D-M-00.00.00 | ubezpieczenia, gwarancje, zaplecze budowy, | kp| | 1,00
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
1 itp.
D-M-00.00.00 Tymczasovya organizacja ruchu - wyniesienie kpl 1,00
2 i utrzymanie
I SCIEZKA ROWEROWA 0,00
A ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 0,00
3 D-01.01.01 | Obstuga geodezyjna szt 1,00
Wykonanie koryta pod konstrukcje sciezki
D-04.01.01 row?roweJ', gf..sr. 34 cm wraz z jego m3 | 56,00
profilowaniem i wywozem urobku na
4 sktadowisko Wykonawcy
Odhumusowanie terenu gr. 20 cm wraz ze
D-01.02.02 | sktadowaniem i wywozem humusu na m3 | 28,80
7 sktadowisko Wykonawcy
B ROBOTY DROGOWE KONSTRUKCYJNE CPV 45233120-6 0,00
3 D-04.01.01 Profilowanie i zages%cza,nl.e Pod’roza pod m? 164,70
warstwy konstrukcyjne $ciezkl
Doprowadzenie podtoza do gruntu G1,
9 D-04.05.01A | stabilizacja Rm 2,5 MPa gr. 15 cm - $ciezka m? 144,00
rowerowa
12 D-08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych na tawie z m | 138,00
betonu cementowego C12/15
Wykonanie podbudowy z kruszywa
13 D-04.04.02 |tamanego 0/31,5 stabilizowanego m’ | 144,00
mechanicznie gr. 15 cm - Sciezka rowerowa
19 D-05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu m? 144,00
asfaltowego AC8S gr. 4 cm
1
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU CPV 45233290-8 0,00
D-07.02.01 Tarcze znakéw p!onowych m|n,| .-tarcze ot 5,00
20 nowe Il generacji odblaskowosci
20 D-07.02.01 |Bariery U-12a m 46,00
Stupki pod znalkl drc')gom'/e. Stupki nowe, ot 4,00
21 ocynkowane, srednica fi70
22 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome kpl 1,00




RAZEM NETTO

0,00

PODATEK VAT 23% 0,00
RAZEM BRUTTO 0,00
"OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ ROZBUDOWE SRODMIEJSKICH DROG
ROWEROWYCH W ZtOTORYI " - ODCINEK L (dziatka 1/1 - powiatowa)
SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI
Ip SSTWiORB opis robét j.m| ilos¢ jceeijnna wartos¢
I CIAG PIESZO-ROWEROWY | $CIEZKA ROWEROWA 0,00
A ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 0,00
D-01.01.01 | Obstuga geodezyjna szt 1,00
3
Wykonanie koryta pod konstrukcje $ciezki
D-04.01.01 rOW(.ErOW(-Z‘j.I CPB, gt. ér. 34 cm wraz z jego m3 | 157,00
profilowaniem i wywozem urobku na
4 sktadowisko Wykonawcy
Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw
D-04.01.01 gt. $r. 54 cm wraz z jego profllf)wanlem i m3| 49,03
wywozem urobku na sktadowisko
5 Wykonawcy
D-01.02.04 Rozbidrka .|stn|ejacych chodnikdéw z kostki m2 392,40
6 betonowe;j
Odhumusowanie terenu gr. 20 cm wraz ze
D-01.02.02 | sktadowaniem i wywozem humusu na m3 | 147,60
7 sktadowisko Wykonawcy
B ROBOTY DROGOWE KONSTRUKCYJNE CPV 45233120-6 0,00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
8 D-04.01.01 | warstwy konstrukcyjne Sciezki, ciggu pieszo- m? 552,56
rowerowego i zjazdéw
Doprowadzenie podtoza do gruntu G1,
9 D-04.05.01A | stabilizacja Rm 2,5 MPa gr. 15 cm - Sciezka m? 461,76
rowerowa i CPR
Utozenie kraweznikdw betonowych
10 D-08.01.01 | najazdowych 15x22 na tawie z betonu m | 40,80
cementowego C12/15
11 D-08.01.01 Uiozen.ie kraweznikéw betonowych 15x30 m 48,00
na fawie z betonu cementowego C12/15
12 D-08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych na tawie z m | 20040
betonu cementowego C12/15
Wykonanie podbudowy z kruszywa
13 | D-04.0402 |f@manego0/315 stabilizowanego m? | 444,00
mechanicznie gr. 15 cm - Sciezka rowerowa
i CPR
Wykonanie podbudowy z kruszywa
14 D-04.04.02 |tamanego 0/31,5 stabilizowanego m? 96,00
mechanicznie gr. 20 cm - zjazdy




Utozenie $cieku przykraweznikowego z
jednej kostki kamiennej 16x18 cm na

15 D-05.03.23 . . . . m 88,80
podsypce piaskowej 3-5 cm i tawie z betonu
cementowego C12/15
Doprowadzenie podfoza do gruntu G1, 2
16 D-04.05.01A stabilizacja Rm 2,5 MPa gr. 20 cm - zjazdy m 90,80
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu 2
17 D-05.03.05b asfaltowego AC16W gr. 10 cm m 96,00
Wykonanie warstwy scieralnej z betonu 2
18 D-05.03.05a asfaltowego AC11S gr. 4 cm m 44,40
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu 2
9 D-05.03.05a asfaltowego ACS8S gr. 4 cm m >40,00
1
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU CPV 45233290-8 0,00
D-07.02.01 Tarcze znakow p!onowych sre(ljr?lch - tarcze ot 2,00
nowe Il generacji odblaskowosci
20
D-07.02.01 Tarcze znakow p!onowych m|n,| ‘-tarcze ot 5,00
nowe Il generacji odblaskowosci
20
20 D-07.02.01 | Bariery U-12a m 46,00
Stupki pod znaki drogowe. Stupki nowe,
21 ocynkowane, $rednica fi70 szt. 3,00
22 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome kpl 1,00
RAZEM NETTO 0,00
PODATEK VAT 23% 0,00
RAZEM BRUTTO 0,00
"OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ ROZBUDOWE SRODMIEJSKICH DROG
ROWEROWYCH W ZtOTORYI " - ODCINEK L (dziatka 52/2 - wojewodzka)
SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI
Ip SSTWiORB opis robét j.m| ilos¢ jceednna wartos¢
Il SCIEZKA ROWEROWA 0,00
A ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 0,00
3 D-01.01.01 | Obstuga geodezyjna szt 1,00
Wykonanie koryta pod konstrukcje $ciezki
D-04.01.01 rowe_zrowejf gt. §r. 34 cm wraz z jego m3 | 10921
profilowaniem i wywozem urobku na
4 sktadowisko Wykonawcy




D-04.01.01

Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw
gt. $r. 54 cm wraz z jego profilowaniem i
wywozem urobku na sktadowisko
Wykonawcy

m3

62,64

~N

D-01.02.02

Odhumusowanie terenu gr. 20 cm wraz ze
sktadowaniem i wywozem humusu na
sktadowisko Wykonawcy

m3

288,00

ROBOTY DROGOWE KONSTRUKCYJNE C

PV 4

5233120-6

0,00

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne $ciezki, ciggu pieszo-
rowerowego i zjazdéw

437,20

D-04.05.01A

Doprowadzenie podtoza do gruntu G1,
stabilizacja Rm 2,5 MPa gr. 15 cm - sciezka
rowerowa

321,20

10

D-08.01.01

Utozenie kraweznikéw betonowych
najazdowych 15x22 na fawie z betonu
cementowego C12/15

33,00

11

D-08.01.01

Utozenie kraweznikow betonowych 15x30
na fawie z betonu cementowego C12/15

45,60

12

D-08.03.01

Utozenie obrzezy betonowych na tawie z
betonu cementowego C12/15

216,00

13

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm - Sciezka rowerowa
i CPR

331,20

14

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm - zjazdy

114,00

15

D-05.03.23

Utozenie scieku przykraweznikowego z
jednej kostki kamiennej 16x18 cm na
podsypce piaskowej 3-5 cm i tawie z betonu
cementowego C12/15

33,00

16

D-04.05.01A

Doprowadzenie podtoza do gruntu G1,
stabilizacja Rm 2,5 MPa gr. 20 cm - zjazdy

116,00

17

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC16W gr. 10 cm

114,00

18

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S gr. 4 cm

16,50

19

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC8S gr. 4 cm

288,00

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU CPV 45233290-8

0,00

20

D-07.02.01

Tarcze znakdéw pionowych $rednich - tarcze
nowe |l generacji odblaskowosci

szt

2,00

20

D-07.02.01

Tarcze znakdw pionowych mini - tarcze
nowe |l generacji odblaskowosci

szt

2,00

21

Stupki pod znaki drogowe. Stupki nowe,
ocynkowane, srednica fi70

szt.

3,00

22

D-07.01.01

Oznakowanie poziome

kpl

1,00

RAZEM NETTO

0,00

PODATEK VAT 23%

0,00

RAZEM BRUTTO

0,00




3. TABELA DZIAtOW PRZEDMIARU

DZIALKA 94/2 - GMINNA

Wartos¢ netto VAT Wartos¢ brutto
WYMAGANIA OGOLNE CPV 45100000-8 0,00 0,00 0,00
SCIEZKA ROWEROWA 0,00 0,00 0,00
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

DZIALKA 1/1 - POWIATOWA Wartos¢ netto VAT Wartos¢ brutto

CIAG PIESZO-ROWEROWY | SCIEZKA

ROWEROWA 0,00 0,00 0,00
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

DZIALKA 52/2 - WOJEWODZKA Wartos¢ netto VAT Wartos¢ brutto
SCIEZKA ROWEROWA 0,00 0,00 0,00
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
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