Lipnodn. 29.11.2022 r.

TPO.341-01PN/2022

Dotyczy postepowania: Budowa Instalacji TPO o mocy cieplnej 5MW PUK TPO Sp. z o.0.
w Lipnie — Etap | TECHNOLOGIA

Uszczegotowienie Specyfikacji

PUK TPO Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, ktére wplynely na ogfoszone postepowanie,
wprowadzajgc je jednoczesnie jako uszczegétowienie do SWZ powyiszego przetargu:

Pytanie 1:

Ponizej przesytamy pytanie do SWZ:

1. Jaka jest wartos¢ opatowa osaddéw planowanego do spalania w instalacji.

2. Prosimy o udostepnienie decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Prosimy o potwierdzenie mozliwosci integracji komory dopalania z piecem obrotowym

4. Prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert do 31.01.2022 w zwigzku z koniecznoscig
pozyskania licznych ofert od dostawcdow zagranicznych.

Odpowiedz 1:

Ad 1. Zamawiajacy przyjmuje wartos$¢ opatowa osadéw zgodnie z literaturg naukowg w granicach 10
- 14 MJ/kg.

Ad. 2. Zamawiajacy zamieszcza na stronie postepowania decyzje o pozwoleniu na budowe.
Ad. 3. Zamawiajacy potwierdza mozliwos¢ integracji komory dopalania z piecem obrotowym.
Ad. 4. Termin zgodnie z wcze$niejszymi pytaniami zostat zmieniony na 31.01.2023 r.

Pytanie 2:

W nawigzaniu do zapisu SWZ (Rozdziat XIll pkt 1 ppkt. 5)) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
zatgczyt do oferty kosztorysy ofertowe. Wnosimy o natozenie obowigzku ztozenia kosztorysu
ofertowego jedynie na Wykonawce, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg - przed
podpisaniem umowy. Sporzgdzenie kosztorysu jest czasochfonne i angazujgce pracownikéw zaréwno
po stronie podwykonawcow i wykonawcow co znaczaco zwieksza koszt sporzadzenia oferty, ktéry
Zamawiajgcy przerzucit na Wykonawce. Zatgczenie kosztoryséw przez wszystkich Wykonawcéw do
oferty nie wptynie w zaden sposéb na usprawnienie procesu wyboru Wykonawcy ani przejrzystosc
postepowania. Brak jest rowniez wskazania celu natozenia na wszystkich wykonawcéw takiego
obowigzku. W szczegdlnosci, ze do oferty konieczne jest zatgczenie szeregu dokumentow
technicznych, ktdre pozwolg na ocene zgodnosci oferty z SWZ oraz zostato przewidziane
wynagrodzenie ryczattowe, a ptatnosci odbywac sie bedg w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy.

Odpowiedz 2:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze.



Pytanie 3:

W imieniu konsorcjum przygotowujacego oferte na przetarg zwracam sie z prosbg o udostepnienie
kosztoryséw z branz:

K_1.2_ARCHITEKTURA_KONSTRUKCIJA pn.: Spalarnia Lipno - budowlany Listopad 2021 - PR, oraz
K_6_TECHNOLOGIA Lipno_technologia_przedmiar_revl,

w wersach edytowalnych ath w programie norma.

Odpowiedz 3:

Zamawiajgcy zamieszcza na stronie postepowania wymagane pliki.

Pytanie 4:
W imieniu ........ (dalej ........ lub ,Wykonawca”), bedacego podmiotem zainteresowanym ztozeniem
oferty w ramach Postepowania, dziatajgc na zasadzie art. 135 ust. 1 PZP oraz rozdziatu XlI Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia (dalej ,,SWZ”), niniejszym zwracamy uwage na rozbiezno$¢ w wymaganiach
zawartych w rozdziale IX, pkt 2, ppkt 2) SWZ, dotyczacych wypetnienia Czesci IV formularza JEDZ, a
zawartosci dokumentu ,,espd-response.xml” Zamawiajgcego.
Zgodnie z SWZ Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia formularza JEDZ, Czesci IV jedynie w
zakresie sekcji a, natomiast stworzony przez Zamawiajgcego dokument espd-response.xml wymaga od
Wykonawcy uzupetnienia sekcji B oraz C, sekcja a jest niedostepna do uzupetnienia.
Wykonawca prosi o wyjasnienie niescistosci.
Odpowiedz 4:
Zamawiajgcy dokonuje korekty zapiséw rozdziatu IX ustep 2 ppk.2 SWZ na nastepujacy:

2) w Czesci IV Zamawiajacy zada wypetniania poszczegdlnych Sekcji B i C;

Pytanie 5:

Zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu sktadania ofert do 31.01.2023r.

Prosba nasza zwigzana jest ze ztozonoscig przedmiotu objetego zamdwieniem. Konieczne jest
przeprowadzenie szczegdtowej analizy otrzymanych materiatéw jak i uzyskanie ofert od
potencjalnych podwykonawcow.

W zwigzku z powyzszym wskazany przez nas termin pozwoli na przygotowania atrakcyjnej oferty.
Odpowiedz 6:

Termin zgodnie z wcze$niejszymi wyjasnieniami zostat wydtuzony do 31.01.2023r.

Pytanie 5:

W imieniu ......... (dalgj ........ lub ,,Wykonawca”), bedgcego podmiotem zainteresowanym ztozeniem
oferty w ramach Postepowania, dziatajgc na zasadzie art. 135 ust. 1 PZP oraz rozdziatu XIl Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (dalej ,SWZ”), zwracamy sie z prosba o modyfikacje Zatgcznika nr 12 do SWZ
zgodnie z propozycja Wykonawcy w zataczniku do pytania pn. ,20221123_ Pismo_kryteria
rownowaznosci_Zal_12"

Pytanie 6:

Zgodnie za zapisami SIWZ Etap | — Technologia (bedaca przedmiotem niniejszego przetargu) —
obejmuje branze technologiczng oraz AKPiA w zakresie sterowania procesami technologicznymi oraz
niezbednga infrastrukture wymagang do dziatania technologii jak rowniez opracowanie projektéw
zastepczych dla pozostatych branz inwestycji tj. branzy budowlanej, instalacyjnej oraz
przeprowadzenie szkolen personelu Zamawiajgcego z obstugi Instalacji

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o informacje:

Czy branza sanitarna (w szczegdlnosci wentylacja, instalacja ppoz., instalacji Sciekow przemystowych)
jest w zakresie dostaw niniejszego przetargu tj. Etapu I?

Jezeli nie, prosimy o okreslenie granicy dostaw w ramach planowanych Inwestycji Etapu | i Etapu 1I?



Odpowiedz5i 6:

Z uwagi na fakt, iz pytania dotyczg czesci technicznej, ktdra jest konsultowana z osobami merytorycznie
Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi po uzyskaniu niezbednych informacji w tym zakresie. O czym
niezwtocznie stania poinformowani Wykonawcy.
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