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Nazwa zamoOwienia:
»Modernizacja krzyza na wzgérzu Bryjarka w Szczawnicy”

1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania prac podstawowych w tym min.

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona fizyczna zaplecza budowy,

- zabezpieczenie odpadow 1 zanieczyszczeh wynikajacych z prac budowlanych,

- prace i czynnosci zapewniajgce bhp os6b zatrudnionych przy robotach remontowych,

-montaz i demontaz oraz utrzymanie urzgdzen do komunikacji i transportu oraz
przeprowadzenia robdt np. tymczasowe przejscia,

- usuwanie przeszkdd, zabezpieczenia.

- zapewnienie wymaganych warunkéw pracy w tym zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny uzytkowania w zakresie komunikacji, hatasu, drgan, zapylenia
itp.

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktére naleza do
$wiadczen umownych, nawet, jezeli nie s3 wymienione w umowie o0 wykonanie robdt

budowlanych.

2. Informacja o terenie budowy:

Przedmiotowa inwestycja begdzie prowadzona na szczycie Bryjarki zlokalizowanym w

Beskidzie Sadeckim tj. w trudno dostepnym terenie leSnym Pasma Radziejowe;j
uwzglednieniem warunkéw prowadzenia robo6t takich jak:

- utrudniona dostepno$¢ miejsca prowadzenia robot,

- parametry drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia robot,

- ochrona przyrody w miejscu prowadzenia robdét,

- prowadzenie rob6t na czynnym szlaku turystycznym,

- zapewnienie odpowiednich srodkéw komunikacyjnych,

- utrzymanie drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia roboét,

- warunki atmosferyczne w miejscu prowadzenia robot,

Spis zawartosci

Z

Lp | Nr specyfikaciji Nazwa robot

1 | 45000000-7 Wymagania ogélne

2 | 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA GOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wy-konania i odbioru
robo6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1. 1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i
konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione



przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie
objetych ustawg Prawo zamoéwien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

14. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.
a)

b)
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1.4.10.

1.4.11.
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1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w kiérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kidérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a)  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
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b)  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepis6w odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiekiu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektoéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.



1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

14.40. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

14.41.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

14.42.  Wsp6lnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

14.43. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegobtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.53. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i
innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na

terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

159. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeitnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjgete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegoélnych elementéw rob6ét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.24. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca. )
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw roboét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Proébki

dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,



2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

* przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestos$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a)  odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c)  odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
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e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczeg6lnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robé6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

©® N o 00 B~ W N

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11.  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
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komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koficowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sige na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizaciji ruchu obejmuije:

@ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

() optaty/dzierzawy terenu,

d przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

(9) 9.22. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
(@ usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p4zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Kod CPV 45442300-0
ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
odnawianiem farbg barier, galerii i estakad stalowych.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z odnawianiem farbag barier, galerii i estakad
stalowych, wykonywanym bezposrednio na miejscu ustawienia, w ramach okresowego remontu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera galerie i estakady stalowe - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu, ktérego podstawowym elementem sg stupki, wysiegniki,
pasy profilowe, taczniki itp.

1.4.2. Remont barier, galerii i estakad stalowych - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania, polegajace na naprawie lub wymianie
elementéw w celu przywrécenia petnych funkcji petnionych przez bariery, galerii i estakad stalowych.

1.4.3. Odnowienie farbg barier, galerii i estakad stalowych - przywrdcenie pierwotnego wygladu przez pomalowanie jej farba.

1.4.4. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
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2. materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogéine” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z SST

Materiaty do wykonania robét malarskich powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST. W przypadku braku wystarczajacych ustalen, rodzaj
farby, liczbe jej warstw oraz kolor okresla Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Do malowania zaleca sig¢ uzywac¢ farby ogéinego stosowania przeznaczonej do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci, z
nieprzekroczonym okresem gwaranciji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.), oraz

c) rozpuszczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby.

Mozna stosowac¢ tez farbe do jednokrotnego malowania bezposrednio na rdze, zawierajgca w jednym komponencie - farbe
podktadowa, gruntujacg oraz nawierzchniowa.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska, z niskg zawarto$cig m.in.
niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera
badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikdw (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Producent farby powinien stwierdzaé¢ sktad farby, date produkciji oraz okres, w ktérym farba powinna by¢ zuzyta.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét malarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét, w zaleznosci od sposobu ich realizacji, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do zaakceptowanych warunkéw wykonania, np.:

— urzagdzen do mycia,

— szczotek stalowych mechanicznych,

— piaskarek z kompresorem do czyszczenia metali metoda strumieniowo-$cierng (piaskowaniem),
— ew. drabin, rusztowan, uprzezy asekuracyjnych,

— malowarek z pistoletem recznym

— sprzetu recznego, jak szczotki, skrobaki, mtotki, pedzle, watki do malowania itd.

4. transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogéine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatdw moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
przemieszczeniem i zanieczyszczeniem.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z SST i zaleceniami producenta farby. W przypadku braku wystarczajacych danych
mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. odnowienie farba,

3. roboty wykonczeniowe,

4. roboty porzadkowe,

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie SST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— ustali¢ elementy kwalifikujgce sie do odnowienia,

— ustali¢ metode wykonania robét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Odnowienie farba
5.4.1. Zatozenia wstepne

Podstawowe czynnosci przy odnawianiu farbg bariery, galerii i estakady stalowych obejmuija:

1. oczyszczenie bariery z kurzu i zanieczyszczen,

2. zeskrobanie starej tuszczacej sie farby,

3. pomalowanie farbg bariery.

Bariere, galerie i estakade stalowg zaleca sie pomalowac pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie
przecietnie co 4-5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozjg.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od marca do listopada, wytgcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze
powietrza od 5 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metoda
natryskowg w temperaturze ponizej +10°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich we wczesnych godzinach rannych i
pdznych popotudniowych, gdy na powierzchniach moze pojawi¢ sie rosa. Wszystkie prace malarskie zaleca sie wykonywaé w
temperaturze do 40°C, przy wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 90%.

Odnawianie farbg barier, galerii i estakad stalowych wykonywane jest z zasady bezpos$rednio w miejscach ich ustawienia.
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5.4.2. Roboty malarskie

Przy odnawianiu barier, galerii i estakad stalowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— z powierzchni stali nalezy usungé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, tluszcz, rdze, zgorzeling, starag tuszczaca sie farbe i inne
zabrudzenia zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do poditoza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw $ciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu innych srodkéw,

— przed malowaniem mozna wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub szpachléwek ogéinego stosowania,
a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

— farbe dluzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez usunigcie ,kozucha” (zestalonej substancji btonotwérczej na
powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie Izejszych i ciezszych skiadnikéw farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej
farby, ewentualne przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

— malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metodg natryskowg (pistoletami natryskowymi,
urzadzeniami kompresorowymi itp.),

— przy malowaniu nalezy stosowaé ustalong liczbe warstw, np. malowanie dwuwarstwowe nalezy wykonaé farbg do gruntowania i
farbg nawierzchniowa, przy czym kazdg nastgpng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu farby poprzedniej.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z gruntem lub betonem fundamentu, ze

wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekdéw sygnalizujgcych korozje stupka

bariery.

Wykonawca nie powinien dopusci¢ do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne,

powstajgce przy myciu urzgdzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac¢ do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub

sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z SST. Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem
wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
badan
1 Sprawdzenie oczyszczenia elementéw bariery Badanie ciggte Wg pktu 5

(Ocena wizualna)

2 | Sprawdzenie wypetnienia wgtebien i rys na

powierzchniach elementéw Jw. Jw.
(Ocena wizualna)

3 | Zachowanie dopuszczalnego okresu pomiedzy Wg ustalen producenta
oczyszczeniem elementu a jego pomalowaniem Jw. farby

4 | Sprawdzenie pomalowania elementéw bariery Jw. Wg pktu 5

(Ocena wizualna)

7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) odnowionego elementu barier, galerii i estakad stalowych.

8. odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— oczyszczenie elementu bariery,

— wypetnienie wgtebien i rys na elemencie bariery.

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ,Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej OST.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine” [1] pkt 9.




9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podfoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— odnowienie farbg elementéw barier, galerii i estakad stalowych, wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie otoczenia miejsca robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.

KOTWY GRUNTOWE
1. Wstep.

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kotew gruntowych trwatych.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robot objetych S.S.T.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonywanie
kotew gruntowych oraz pomiary kontrolne:
=  wykonania kotew,
=  wbudowania szkieletu zbrojeniowego.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
Specyfikacji ,Wymagania ogodlne”.

Kotwa gruntowa trwata — konstrukcja przekazujaca sity (dziatajgce na konstrukcje oporowa) w gteboko potozone warstwy gruntu,
Pret sprezajacy — pret 0 nosnosci projektowej na rozcigganie nie mniejszej niz zatozona w Dokumentacji Projektowej,

Trwata sita kotwigca — sita sprezajgca, ktéra powinna wystepowa¢ w kotwie w czasie jej eksploatacji. Sita ta wynika z obliczen
kotwy w stanie docelowym,

Gtowica kotwy — element kotwy, przekazujacy site rozciggajaca z ciegna na ptyte oporowg lub konstrukcje Zaczyn

— materiat wigzacy, ktory na diugosci butawy kotwi przenosi sity rozciggajace z butawy na grunt, oraz ktdry moze wypetni¢ pozostatg
czes¢ otworu i/lub stuzy€ jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwkorozyjne. Srednica otworu

— $rednica narzedzia wiertniczego lub rury ostonowej, z pominieciem wszelkich poszerzen Dlugosé butawy kotwy
— dtugos¢ odcinka kotwy, na ktérym obciazenie jest przekazywane na grunt przez butawe iniekcyjng

Diugos¢ catkowita kotwy — dtugosé ciegna liczona od punktu zamocowania w gtowicy do konca butawy. Swobodna dtugosc¢ ciegna —
dtugosc¢ odcinka ciegna pomiedzy gtowica kotwy a poczatkiem odcinka zamocowania w butawie

Badanie odbiorcze — probne obcigzenie wykonywane w celu potwierdzenia, iz kotew spetnia kryteria odbiorcze Badanie
przydatnosci — prébne obcigzenie, majace na celu wykazanie, ze okreslona konstrukcja kotwy bedzie odpowiednia w danych
warunkach gruntowych

Naciag prébny — maksymalne obcigzenie probne, ktéremu poddawana jest kotew
Naciag blokowania — sita przekazywana na gtowice kotwy w chwili zakonczenia jej sprezania.

Trwate zabezpieczenie antykorozyjne kotwy — podwodjne zabezpieczenie antykorozyjne kotwy, skiadajgce sie np. z ostony z
tworzywa sztucznego oraz iniektu cementowego wypetniajgcego przestrzen pomiedzy pretami a ostona.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
S.T. i poleceniami Inzyniera. Roboty palowe powinny by¢ realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierajacej projekt
techniczny kotwienia, okreslajgcy cechy materialowe kotew, wartosci parametréw geotechnicznych  (w  dokumentacji
geotechnicznej), zagtebienie kotew, niezbedng wytrzymatosé kotew. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci miedzy
stwierdzonymi warunkami geotechnicznymi i podanymi w projekcie (dokumentacji geotechnicznej), nalezy odpowiednio skorygowaé
liczbe i wymiary kotew - w uzgodnieniu z Inzynierem i nadzorem autorskim.

Analogicznie nalezy postepowac¢ w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane przeszkody
(kamienie, ktody, drewna, itp.), uniemozliwiajgce wykonanie kotew zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonywania kotwy muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami oraz ze
specyfikacjami dotyczacymi tych roboét. Dostarczane materialy muszg mie¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i
stosowania, a zrodta dostawy tych materiatow muszg by¢ dokumentowane.



2.2 Uwaga wstepna
Stosuje sie pretowe kotwy gruntowe, w ktdrych sita z ciggna jest przekazywana na butawe, a z butawy na otaczajacy jg grunt.
Konstrukcja kotwy powinna umozliwi¢ sprawdzenie wartosci sity sprezajgcej.

Jezeli projektant przewidzi konieczno$¢ zastosowania iniekcji wtérnej, nalezy dodatkowo zamontowa¢ w kotwie dodatkowe
przewody iniekcyjne.

Nalezy stosowac system kotew, posiadajgcy odpowiednig ochrone antykorozyjna, spetniajacg wymagania normy PN-EN 1537.

2.3 Zaczyn cementowy
Butawa przekazujgca site na grunt wykonana z zaczynu cementowego z ewentualnym dodatkiem piasku w przypadku gruntu silnie
przepuszczalnego.

Zaczyn cementowy (w zasadzie bez dodatku) wykonuje sie w gruntach niespoistych przy minimalnym cisnieniu 10 bar i w/c=0.4-
0.5. W gruntach spoistych i skale w/c<0.4.

Woda do zaczynu powinna pochodzi¢ ze zrdédet niebudzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z
wodociggu nie wymaga badan.

Zaczyn cementowy powinien by¢ pompowany bezposrednio po przygotowaniu.

2.4 Ciegna
W kotwie mozna zastosowaé jako ciegna pret o obliczeniowej no$nosci projektowej na rozcigganie nie mniejszej niz podanej w
dokumentaciji projektowe;.

Kotwa musi mie¢ mozliwo$¢ swobodnego wydtuzania sie pod wptywem obcigzen (odcinek o swobodnej dtugosci ciegna).

3. Sprzet

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ,Wymagania ogéine”.
Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z instrukcjg wykonawczg sporzadzong przez Wykonawce. Zastosowany sprzet podlega
uzgodnieniu z Inzynierem.

Narzedzia wiercgce nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych i wodnych oraz sposobu zabezpieczenia statecznosci $cian
otworu.

Do wypetniania otworu zaczynem cementowym i wykonywania iniekcji nalezy stosowac¢ pompe umozliwiajgcg uzyskanie cisnienia
min. 5 MPa. Manometr pompy powinien umozliwia¢ statg obserwacje cisnienia ttoczonego

zaczynu. Przewody cisnieniowe doprowadzajagce zaczyn od pompy do urzadzenia wiercgcego powinny by¢é w stanie
gwarantujgcym bezpieczenstwo prowadzonych prac.

Do produkcji zaczynu stosowaé zestaw mieszalnikow sktadajacy sie z mieszalnika szybkoobrotowego i podirzymujgcego
gwarantujgcy bardzo doktadne wymieszanie zaczynu i stabilno$¢ jego struktury do momentu procesu wlewki i iniekcji.

Do sprezania kotwi nalezy stosowac zestaw skitadajacy sie z pompy wyposazonej w manometr i sitownika hydraulicznego o
udzwigu dostosowanym do wielkosci naciggu probnego. Zestaw musi posiada¢ aktualne swiadectwo sprawdzenia na stanowisku
badawczym posiadajacym $wiadectwo wzorcowania. Sprzet stosowany do sprezania musi umozliwiaé naciggniecie catosci ciegna
podczas jednej operacji. Sprzet, ktérym spreza sie poszczegodlne sploty niejednoczesnie, musi by¢ wyposazony w dodatkowe
urzadzenie pomiarowe, pozwalajgce na okreslenie catkowitego naciggu ciegna wszystkich splotow kazdym momencie sprezania.
Do pomiaru przemieszczen gtowicy kotwy w trakcie badan nalezy stosowac czujniki o doktadnosci odczytu 0,01mm.

4. Transport
Ogodlne warunki transportu podano w Specyfikacji ,Wymagania ogéine”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami samego elementu jak i zabezpieczenia
antykorozyjnego.

5. Wykonanie robot
5.1 Postanowienia ogélne
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny wykona¢ opracowanie instrukcji technologicznej podajacej zasady wykonywania
kotew zgodnie z firmowa Specyfikacjg. Zasady podane w tej instrukcji winny by¢ $cisle przestrzegane w trakcie prowadzenia robét.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu organizacji rob6t w ramach Programu Zapewnienia Jakosci ze
szczegllnym uwzglednieniem zagadnienia bezpieczenstwa pracy. Zatozona technologia wykonania kotew musi zapewni¢
osiggniecie przez nie wymaganych parametry podanych w Rysunkach Dokumentacji Projektowej i niniejszej Specyfikacji oraz
uzyskanie wymaganej trwatej sity kotwigcej. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przylegtego terenu wraz ze
znajdujgcymi sie na nim budynkami i urzadzeniami podziemnymi przed szkodliwym wplywem spowodowanym wierceniem,
wttaczaniem zaczynu cementowego i jego poézniejszg ewentualng wielokrotng iniekcjg oraz naciggiem kotew. W przypadku
mozliwosci wystgpienia w trakcie wiercenia osiadan lub podniesien gruntu w rejonie istniejacych budowli nalezy przed
rozpoczeciem robot wykonac inwentaryzacje uszkodzen w tych budowlach.

5.2 Roboty wiertnicze
Sposob wiercenia i zabezpieczenia statecznosci $cian otworu nalezy dostosowac do warunkéw terenowych, gruntowych i wodnych.
Zaproponowana technologia powinna gwarantowaé¢ osiggniecie zatozonej srednicy wiercen, pod zatozonym katem w stosunku do
poziomu.

Zwyktymi metodami wiercenia sa;

= Wiercenie $widrem $limakowym przelotowym
®"  Wiercenie dwuprzewodowe (zerdzig w rurze ostonowej) na ptuczke

®=  Wiercenie dwuprzewodowe (zerdzig w rurze ostonowej) z przedmuchem powietrza
. Miarodajng do wyboru metody wiercenia jest w ogélnosci wydajnos¢ z uwzglednieniem nastepujacych punktow:
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= wiasnosci gruntu lub skaty,
"  woda gruntowa,
= $rednica, diugos¢ i nachylenie otworu,

= warunki miejscowe (dostepnos¢, przestrzen robocza, zaopatrzenie w prad iwode),
=  dopuszczalne naruszenie gruntu w podtozu ze wzgledu na site kotwigcg (rozmigkanie gruntu, rozluznienie), szkody na
budowlach (osiadania, podniesienie, szkody wyrzgdzone przezptuczke),

®  dopuszczalne odchylenie otworu od kierunku,

®"  dopuszczalne oddziatywanie na srodowisko (hatas, wstrzasy, zanieczyszczenie powietrza) - pobor energii i koszt robot
wiertniczych oraz wykonania kotwy.

W protokole wiercenia nalezy przy wszystkich rodzajach gruntu i skaty obserwowaé op6r na wiercenie, ptuczke (ubytek ptuczki),
zwierciny i inne, ktére umozliwiajg sprawdzenie uwarstwienia gruntu i jego jakos¢. W przypadkach szczegolnych (dtugie kotwy, mate
odstepy miedzy kotwami wzglednie miedzy kotwami a istniejgcym budynkiem) moze sie okaza¢ koniecznym sprawdzenie kierunku
wiercenia za pomocg sondy.

5.3 Wbudowanie kotwy
Przyjeto kotwy pochylone pod katem 350 do poziomu. Dtugos$¢ kotew jest zmienna i uzalezniona od budowy geologicznej podtoza,
tak aby butawa znajdowata sig¢ w stabilnym gruncie poza strefg potencjalnego poslizgu.

Wypetnienie otworu nalezy wykonac¢ poprzez swider przelotowy lub zerdzie przy wierceniu dwuprzewodowym w trakcie wyciggania
narzedzia wiercacego, lub specjalnym przewodem wprowadzonym do dna otworu po wczes$niejszym usunieciu z otworu narzedzia
wiercgcego. Wykonanie wlewki powinno by$ prowadzone zawsze od dna odwiertu. Ma to na celu wypchniecie ewentualne
znajdujgcej sie w otworze wody, oczyszczenie otworu w strefie butawy i catkowite wypetnienie otworu zaczynem cementowym. Po
wykonaniu wlewki nalezy uzupetnia¢ ewentualne ubytki zaczynu. Niezwtocznie po wypetnieniu otworu nalezy wprowadzi¢ do niego
ciegno kotwy.

Konstrukcja kotwy powinna zapewni¢ wyrazne oddzielenie butawy i diugosci swobodnej. Ptukanie otworu w celu ograniczenia
dtugosci butawy nie jest konieczne, jezeli butawa lezy w gruntach skalistych lub zwartych, a dtugo$¢ wolna w obszarze gruntow
nienosnych.

Do zaczynu iniekcyjnego nalezy zastosowac cement portlandzki klasy 32.5 lub cement CEM II/B-S 32.5 R, stosunek w/c=0.4-0.50. W
wyjatkowych sytuacjach, przy duzym zuzyciu zaczynu w gruntach silnie przepuszczalnych mozna zastosowa¢ domieszke piasku.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie kamienia cementowego przeprowadzona zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-90/B-04500 nie
moze by¢ mniejsza niz 25MPa. No$nos¢ obliczeniowa na wycigganie kazdej z zaprojektowanych kotew nie moze by¢ mniejsza niz
podanej w dokumentacji projektowej. Kotwy nalezy sprezy¢ do 80% zatozonej w projekcie nosnosci obliczeniowej na wycigganie.
Badanie nosnosci kotew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-EN 1537 - ,Wykonawstwo specjalnych
robo6t geotechnicznych — kotwy gruntowe”. Kotwy mozna sprezaé¢ po dostatecznym stwardnieniu zaczynu cementowego, zwykle po
ok. 7 - 10 dniach od wykonaniainiekc;ji.
5.4 Sprawdzenie i naciag kotew

Nos$nosc¢ kotwy zalezy w znacznym stopniu od warunkéw gruntowych i wykonawstwa. Dlatego kazda kotwa podlega odbiorowi.
Ciegno nalezy zablokowa¢ w gtowicy w sposéb trwaty na poziomie naciggu blokowania okreslonego w projekcie.

Badania nosnosci kotew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1537.

5.5 Ochrona antykorozyjna
Kotwy powinny posiada¢ zabezpieczanie antykorozyjne odpowiadajgce kotwom trwatym zgodnie z PN — EN 1537. W sktad
przyktadowego systemowego rozwigzania kotwy z dtugotrwatym zabezpieczaniem antykorozyjnym wchodzi:

= butawa - pret gwintowany umieszczony w pojedynczej karbowanej rurze wykonanej z tworzywa (PCV lub HDPE).
Przestrzen pomiedzy ostong a pretem wypetniona jest specjalnym zaczynem cementowym wykonanym i badanym
zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 445:1998, PN-EN 446:1998, PN-EN 447:1998. Iniekcje te wykonuje sie
zazwyczaj w wytrwani.

=  swobodna dtugos¢ ciegna - zabezpieczenie analogiczne jak dla butawy, lecz dodatkowo z zewnetrzng, gtadka rurg z
tworzywa — uszczelniong na jej obu koncach. Rozwigzanie to umozliwia swobodne wydtuzanie sie ciegna w trakcie
naciagu, a przy okazji stanowi trzecig bariere antykorozyjng.potagczenie swobodnej dtugosci ciegna i gtowicy kotwy - do
gtowicy kotwy spawana jest tuleja Stalowa. Jest ona szczelnie potgczona z gtadka rurg ostonowa (swobodnej diugosci
ciegna) oraz szczelnie wypetniona antykorozyjnym iniektem trwale plastycznym, (gdy wymagane jest pozostawienie
mozliwosci sprawdzenia stanu naprezenia w kotwie i ew. jejdoprezenia).

= lgczniki umozliwiajgce potaczenie ciggna po diugosci. taczniki stosuje sie w przypadku, gdy dlugos¢ kotwy przekracza
12 m(z uwagi na wzgledy transportowe powinna dostarczona w odcinkach). Potgczenie realizowane jest na budowie przy
uzyciu tgcznika systemowego. Zabezpieczenie antykorozyjne tej strefy ciegna stanowi rura ostonowa o $rednicy wiekszej
niz $rednica tacznika, wypetniona antykorozyjnym iniektem trwale plastycznym. Uszczelnienie styku bedzie uzyskane
poprzez zastosowanie muf termokurczliwych.

=  glowica kotwy - czapka wykonana z rury stalowej z przyspawanym kotnierzem i wypetniana iniektem trwale plastycznym,
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez obetonowanie. Dostep do gniazda kotwy jest mozliwa poprzez przykrecang
stalowa plytke.

. Przedstawiony powyzej opis w Dokumentacji Projektowej stanowi przyktad systemowego zabezpieczenia
antykorozyjnego kotwy. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych rozwigzan spetniajgcych zatozenia dotyczace
nosnosci i trwatoscikotew.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Zakres kontroli
Kontroli podlegaja:

= usytuowanie i wymiary kotwy,

®"  materialy uzyte do wykonania kotwy

= zgodnos$¢ prowadzenia robot z wytycznymi technologicznymi SST,

®"  badania specjalne — np. prébne obcigzenia kotwy, badaniaciggtosci.
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6.2 Program badan
Badania przed rozpoczeciem budowy

Sprawdzenie przygotowania terenu do kotwienia. Sprawdzenie drég dojazdowych dla sprzetu pomocniczego oraz zjazdéw do
wykopu. Kontrola sprawnosci myjni kot i podwozi samochoddw.
Badania w czasie robét

= sprawdzenie jakosci materiatéw,

= sprawdzenie podtoza gruntowego,

= sprawdzenie gtebokosci otworu,

= formowanie kotwy,

=  kontrola ciggtosci betonowania kotwy,

= kontrola ci$nienia podawanego betonu podczas formowania kotwy.
Badanie odbiorcze

= sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacijg Projektowa,

= jesli Inzynier nie zarzadzi inaczej, zbadanie ciagtosci kotew wskazanych przez nadzér (co najmniej 20% wszystkich
kotew),

= odbi6r zgodny z wymaganiami SST,
= prébne obcigzenia kotew.
6.3 Badania kotew w czasie robot
6.3.1. Badania przed rozpoczeciem budowy
Sprawdzenie i przygotowania terenu.
6.3.2. Badania w czasie robét
Sprawdzenie jakosci materiatéw.

=  Sprawdzenie podfoza gruntowego.

= Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu.
- Formowanie kotew.
- Kontrola no$nosci kotew.
6.3.3. Badanie odbiorcze
Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze kazdej kotwy. Poziom naciggu prébnego w trakcie badan odbiorczych okresla projekt.

W trakcie badan odbiorczych nalezy potwierdzi¢: o wytrzymato$¢ kotwy pod naciagiem prébnym o predkos$¢ petzania pod
naciagiem prébnym w czasie pomiarowym nie kruszymy niz 15min o umowng, swobodng dtugos¢ ciegna.

Wyniki badan odbiorczych nalezy zawrzeé w metryce kotwy

6.3.4. Badania przydatnosci
Badania przydatnosci nalezy przeprowadzi¢ dla 3 kotew wyznaczonych przez projektanta i/lub nadzér. Celem badan

przydatnosci jest:

®  potwierdzenie parametréw kotwy zatozonych w projekcie,

®  wyznaczenie kryteriow petzania, dopuszczalnych dla naciggu prébnego podczas badan odbiorczych lub wyznaczenie
krytycznej sity petzania

®  wyznaczenie krzywych przemieszczen catkowitych, trwatych i sprezystych oraz petzaniakotwy

"  wyznaczenie umownej swobodnej dtugosciciegna

Z badan przydatnosci nalezy sporzadzié raport zawierajacy wyniki pomiarld oraz wykresy przemieszczen i
stabilizacji petzania.

6.3.5. Metryka kotwy
Metryki kotwi powinny zawiera¢ dane dotyczace:

= techniki wiercenia o geometrii kotwy o warunkéw gruntowych
= zastosowanych materiatéw (ciegno, cement) o iniekcji (ciSnienie, wydatek) o daty i czasu wykonania o sprezania o
badan odbiorczych.

6.3.6. Tolerancje wymiaréw kotew
Tolerancje wykonania kotew:
= usytuowanie osi kotwy: £5 cm,
= dlugosc otworu pod kotwe +15/-0 cm,
=  Srednica otworu pod kotwe +5/-1 cm

Jakos¢ prac ocenia sie na podstawie obserwacji przebiegu ich wykonania, zgodnosci z dokumentacjg projektowa, zapisa¢ w
zestawieniach dziennych wykonanych kotew, na podstawie ewentualnych zapisa¢ w dzienniku budowy, spetnienia warunkach
okreslonych w specyfikacji robot.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1Tmb dtugosci kotwy okreslonej $rednicy i dtugosci wraz z jej gtowica. llos¢ wykonanych robét kotwigcych
oblicza sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i koryguje o ilosci dodatkowych robét zarzgdzonych przez Inzyniera. Cena
jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci i materiaty, niezbedne do wykonania 1 mb. kotwy, uznanego za spetniajgcy
wymagania. W ramach tej ceny Wykonawca ponadto jest zobowigzany na witasny koszt opracowac projekt wykonawczy kotwienia
i projekt prébnych obcigzen, usung¢ urobek i inne pozostatosci z rob6t palowych, przeprowadzi¢ wszystkie badania i pomiary



oraz utrzymywac i doprowadzi¢ do porzadku i stanu czystosci otoczenie budowy i drogi dojazdowe, zanieczyszczone w wyniku
prowadzonych przez Wykonawce palowania prac budowlanych.

Do dtugosci kotwy nie wlicza sie wystajacego zbrojenia, ani nadlewki betonu. Wiercenie otworu od powierzchni terenu do poziomu
gtowicy (tzw. dowiert) jest niezbedng czynnoscig technologiczng i nie podlega oddzielnemu rozliczeniu. W przypadku
zastosowania ryczattowego rozliczenia robét palowych Wykonawca jest zobowigzany przyjg¢ do wykonania dodatkowe roboty
wiertnicze (w ilosci do 10 % catkowitej liczby kotew), stosujac cene jednostkowa przyjetg do ustalenia ceny ryczattu.

8. Odbior robot
Roboty objete niniejszg SST polegajg odbiorom.
Kotwy nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie badania opisane powyzej daty wyniki pozytywne i
zostaly dotrzymane warunki postanowien ogoélnych. W przypadku stwierdzenia w kotwie usterki nie mozliwej do usuniecia, lecz nie
zagrazajgcej bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej przewidywanej eksploatacji, mozna warunkowo przyjg¢ kotwe, stosujac
redukcje naleznosci za jego wykonanie. Wysokos¢ redukcji nie powinna przekracza¢ 15% naleznosci za kotwe bez usterki. W
przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw badan Inzynier w porozumieniu z Projektantem powinienustali¢:
®  czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw wynika z btedéw wykonania na skutek nie spetnienia wymogéw niniejszej
Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynikiem rozbieznosci rzeczywistych warunkow
gruntowych i okreslonych w dokumentacjigeologicznej,
®  czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kotew,

=  jakie inne dziatania przywroca petng warto$¢ techniczng kotwie gruntowej.

W przypadku jesli potrzeba wykonania dodatkowych kotew lub innych dziatan nie wynika z winy Wykonawcy, roboty te bedg
robotami dodatkowymi za wykonanie ktérych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

8.1 Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe dokonywane sg w oparciu o metryki kotew i faktyczne ilosci wykonywanych dtugosci kotew. W miare mozliwosci
Wykonawca winien jest sukcesywnie przekazywac atesty i niezbedne dopuszczenia dla zastosowanych materiatow.

8.2 Odbiory koncowe.
Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét,
" metryki kotew,

= atesty materiatow,

= powykonawczy operat geodezyjny rozmieszczeniakotew,

= wyniki badania betonu,

"  raporty z badania nosnosci kotew,

- raporty z innych badan wykonanych z inicjatywy Wykonawcy izarzadzonych przez Inzyniera

9. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ PN-82/H-
93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych robét geotechnicznych. Kotwy gruntowe. AT/2006-03-
2081 Stalowe prety gwintowane SAS wraz z akcesoriami.
BN-76/8935-02 Konstrukcje betonowych mostéw sprezonych. Wymagania dotyczace naciggu ciegien. PN-72/B-06270
Roboty betonowe i zelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania przy odbiorze. PN-74/B-04452 Grunty
budowlane. Badania polowe.
PN-EN 445:1998 Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych. Metody Badan. PN-EN
446:1998 Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych. Metody Iniekgji.
PN-EN 447:1998 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Wymagania dotyczace zaczynu zwyktego.

KONSTRUKCJE STALOWE
| ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie
powtokami malarskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1., a w szczegdlnosci:
-wykonanie elementéw konstrukcji stalowych w zaktadzie prefabrykacii
-montaz elementéw konstrukgji stalowej na terenie budowy
-czyszczenie i odttuszczenie powierzchni elementow konstrukcii
-nanoszenie warstwy gruntujgcej, warstwy ogniochronnej i warstwy nawierzchniowej, powtok malraskich

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Ogolnej pkt. 1.
Stal. Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002. Dwuteowniki wg PN-EN
10024:1998. Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 140 mm — 3 do 13 m; powySej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do

21



50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla diugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 m/m.

Blachy. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm, szerokosciach 160-
700 mm i diugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Ksztattowniki zimnogiete. Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniegte (rury kwadratowe i
okragte). Produkuije sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Ditugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m
przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

taczniki. Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potaczenia na sruby. Materiaty do spawania. Do spawania
konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.
Zastepczo mozna stosowac elekirody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do
spawania konstrukgji stalowych narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec¢:

— zaswiadczenie jakosci
— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
. wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuje sig: $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
$rednio doktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm —4.8-Il
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-Il
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, wtasnosci mechaniczne wg
PN-EN 20898-7:1997.
$ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P nakretki sze$ciokatne wg
PN-EN-ISO 4034;2002
wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998 podktadki okragte zgrubne wg PN-
1ISO 7091:2003
podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009 podktadki klinowe
do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
Aklimatyzacja (sezonowanie ) powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zaktadanych witasciwosci
uzytkowych.
Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia
na podtoze.
Farba - wyréb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjgca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje ochronna.
Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujace zdolnosci zapobiegania korozji metali,
dzieki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujgcych procesy korozji podtoza.
Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgca w celu uszczelnienia i uodpornienia na
wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
Temperatura punktu rosy - temperatura, w kiérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu temperatury
powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.
Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego
wyrobu.
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane srodki zwiekszajace odpornos¢ obiektu lub jego
elementu na dziatanie koroz;ji.
Obroébka strumieniowo - $cierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem scierniwa w powierzchnie, ktéra ma by¢
oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej
pkt. 5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne.
Doboru zestawu pokry¢ malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we wtasnym zakresie. Zestaw ten
jednak musi:

- odpowiadaé¢ warunkom niniejszej SST
- uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestycyjnego

- zgodny z kartami technicznymi produktéw

2.2. Wymagania dla podstawowych materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty dla zabezpieczenia przeciwogniowego i antykorozyjnego konstrukcji stalowej muszg by¢
sktadnikami jednego systemu. Jako przyktad podaje sie zestaw peczniejgcych farb ogniochronnych np. systemu FLAME CONTROL
No 173 lub innego o niegorszym dziataniu. Materiatami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i
przeciwogniowego konstrukcji stalowej sa:

2.2.1. Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadajgce nastepujgce wtasciwosci:

- bardzo wysokg skutecznos¢ ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania — zdolno$¢ nanoszenia - min. 40 um mozliwos¢
aplikacji na powierzchnie oczyszczong do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg PN- 1ISO 8501-1
2.2.2. Farby peczniejgce ogniochronne o wiasciwosciach:

- zabezpieczenie konstrukcji stalowej do klasy odpornosci ogniowej R30

- zgodne z przyjetym systemowym zestawem peczniejgcych farb ogniochronnych
2.2.3. Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o wtasciwosciach:

- powinna tworzy¢ powloki trwate, odporne na procesy starzenia - duza elastyczno$¢ iodpornosc na $cieranie
- zdolno$¢ do nanoszenia grubowarstwowego - 60 um
- odpornos¢ na wptywy atmosferyczne

- zachowac¢ trwatos¢ barwy
Kolorystyka wg dokumentacji projektowej. Wykonawca winien uzyska¢ ostateczne zatwierdzenie kolorystyki do wykonania przez
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Zamawiajgcego lub uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.3. Wymagania szczegétowe.
Podczas przygotowania produktu nalezy Scisle stosowac sie do zalecen producenta i danych zawartych w kartach technicznych
poszczegblnego produktu oraz przestrzega¢ warunkéw jego uzycia. Farby nalezy przechowywac¢ w warunkach i okresach czasu
okreslonych przez producenta.

2.4. Skiladowanie materiatow.
Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub pomieszczenia,
odpowiadajgce przepisom dotyczgcym magazynéw materiatdw tatwopalnych zgodnie z normg PN-89/C- 81400. Temperatura

wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +4 do +25°C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych zestawow malarskich. Wykorzystywany
sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacijg
konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu
powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone zdostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez InSyniera.
3.4. Sprzet do potaczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

3.5. Sprzet do czyszczenia konstrukcji.
Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-ciernym dowolnego typu,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien od oliwionego i suchego powietrza.

3.6. Sprzet do malowania.
Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb dostarczonymi przez
producenta farb. Prawidtowe ustalenie parametréw malowania nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogéinej pkt. 4. Do transportu materiatéw i narzedzi
stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Transport wyrobdéw lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywaé sie z
zachowaniem obowigzujacych przepisbw o przewozie materiatdbw niebezpiecznych okreslonych w PN- 89/C-81400. Materialy
nalezy uktadaé w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przesuwania sie badz uszkodzenia podczas transportu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot.

5.2. Ciecie elementow stalowych.

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i gigcie.

5.4. Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur

oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpié¢ rysy i pekniecia.

5.5. Skladanie zespotéw

5.5.1.  Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, kiére po montazu

beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i

wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchylki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowosc¢

Prety, blachownice. slupy.
czescl ram

0.001 dlugosci
lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta

0.002 dlugosei
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchylki ptaskoseci potek,
scianek srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0.01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika

0.006 wysokosei

Wrygiecie srodnika

0.003 wysokosci
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Wymiar nominalny Dopuszczalna odchvlka wymiaru mm
mm przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1.5 2,5
2000-4000 2.0 4,0
4000-8000 3.0 6.0
8000-16000 5.0 10,0
16000-32000 8.0 16

55.2. Potgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigkszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejszg: 0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
—obrobka spoin
—przetopienie grani
—wymagang technologie spawania moze zaleci¢ inzynier wpisem do dziennika budowy. Zalecenia technologiczne
—spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
—wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosé¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
55.3. Potgczenia na sruby

— dtugos¢ sruby powinna byc¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor
gtebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

— S$ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.5. Montaz konstrukcji
5.5.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, kiére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukgji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukciji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
Stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki 1/750 lecz nie wiecej

niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej

5.6 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powtokami
malarskimi powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-
7:2001. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach od 59C do 25°C i by¢ o 3 stopnie

wyzsza od punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna byé wieksza niz 80%.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego i
ogniochronnego okreslajacy:

® rodzaj materiatéw z uwzglednieniem wymogdéw podanych w pkt. 2 niniejszej SST,
® grubosci warstw,
® wymogi odnosnie przygotowania powierzchni,

® potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4- letniej na odcinki referencyjne, wykonane

pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne beda wykonane doktadnie wedtug projektu technologicznego, zwlaszcza w zakresie

stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O, stopnia spgcherzenia, tuszczenia i pekania O wg ISO
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4628. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajace

wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

5.7. Przygotowanie powierzchni do malowania.
Przed przystgpieniem do robot zabezpieczajgcych, antykorozyjnych i ogniochronnych konstrukcje stalowe ich powierzchnie nalezy
oczysci¢ i odttuscié zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1SO4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN I1SO 8504-1:2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, PN-
70/H-97052. Jednoczesnie powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach
technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemoéw malarskich. Bezposrednio przed potozeniem powtoki gruntujgcej
powierzchnie stalowe nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢é. Oczyszczenie polega na usunigciu z powierzchni stalowych
zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smaréw, kurzu, pytu, wilgoci. Podstawowg czynnoscig jest usuniecie
zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy szczotek drucianych bgdz papieru sciernego. Przedtem nalezy jednak usungc z
powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) - zaleca sie uzywanie do tego celu rozcienczalnikow
dopuszczajgc innych srodkéw o podobnej skutecznosci. Pyt i kurz nalezy usuna¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed
malowaniem przy pomocy szczotek z wiosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy pomocy odkurzaczy
przemystowych. Nie dopuszcza sie stosowania piaskow rzecznych lub piaskéw kopalnianych. Obrobke powierzchni nalezy

prowadzi¢ wytacznie wtedy, gdy temperatura konstrukgji jest co najmniej o 3% wyzsza niz temperatura punktu rosy. Temperatura

otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach od 59C do 25°C.

5.8. Nanoszenie powtok malarskich.
Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢
wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakosci, przyczepnosci do podtoza,
badz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok.

5.9. Warunki wykonywania prac malarskich.
Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i wilgotno$¢ powietrza powinny
odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych poszczegoélnych produkiéw. Nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w

czasie deszczu, mgly i wystepowania rosy. Temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ wigksza niz 80%. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich

na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4O Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi

15 - 25°C. Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i
deszczu. Przestrzega¢ czasu schnigcia poszczegdélnych warstw.

5.10.  Przygotowanie materiatébw malarskich oraz sprzetu.
Przed uzyciem materiatébw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do aplikacji. Kazdy materiat
powtokowy nalezy przygotowac $cisle wg procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogélnym ujeciu na procedure te
sktada sie: mieszanie zawartosci poszczegdinych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze soba w okreslonych proporcjach,
dodawanie rozcienczalnika. Sprzet do malowania (mieszadta mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy my¢
bezposrednio po uzyciu stosujac rozcienczalniki zalecane przez producenta farb.

5.11.  Uzytkowanie powtok malarskich.
Powtokom nalezy w czasie do nastepnego malowania lub petnego wysezonowania zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc od
opaddéw atmosferycznych, kurzu i brudu.

5.12.  Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikéw, nalezy wigc przestrzegaé¢ ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem
powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy i
okulary ochronne.
Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatéw malarskich nalezy przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w szczegdéInosci nie
przechowywaé¢ zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkéw w miejscach
pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydtem,
skore rak i twarzy posmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne zasady kontroli robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt. 6.

6.1. Sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich.
Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent zobowigzany jest przedstawi¢ orzeczenie
kontroli o jako$ci wyrobu.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.
Ocene przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza sie w oparciu o0 PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania
zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych w niniejszej SST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni
(suchos$¢, brak zapylen, zanieczyszczen olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po
przygotowaniu powierzchni, jednak nie pézniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene
wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie w oparciu o PN-ISO 8501-3.

6.3. Kontrola naktadania powtok malarskich.
Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki naktadania materiatu
malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych powtok,
czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaleci¢ pomiar grubosci powtok wg PN-93/C-
81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich. Kontrola wynika z zalecen normy PN-71/H-9"0 53 i
obejmuje:

¢ sprawdzenie stopnia wyschnigcia warstwy poprzedniej

® zgodnosé odstepu czasu malowania

* wyglad wymalowan (wtrgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)
¢ grubos¢ powtoki na mokro

® sprawdzenie zgodnosci parametréow natrysku - z instrukcjg stosowania farby

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.
Ocene jakosci wykonanych powlok dokonuje sie pod katem grubosci, porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz
wygladu powtoki. Grubos$¢ powtoki mierzy sie przy pomocy metod nieniszczacych, przy pomocy przyrzagdéw magnetyczno-
indukcyjnych, zgodnie z
PN-93/C-81515, lub innych zapewniajacych doktadnos¢ +10%. Badania porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poroskopu
wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531. Ocene wygladu dokonuje
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sie przy Swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.
Jesli przeprowadzone badania dajg wynik pozytywny, to roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym
konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powtokami malarskimi nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélnej pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest: masa gotowej wykonanej konstrukcji oraz powierzchnia konstrukcji stalowej podlegajacej malowaniu
wraz z przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélnej pkt. 8.
Roboty objete niniejsza ST podlegajg odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikobw pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Na podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koficowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy
uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogéinej pkt.9.
Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkéw przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac,
przy czym prowadzony bedzie rowniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpaddw i materiatéw z rozbiérki oraz pozostatosci
materiatbw nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich.
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ masy gotowej konstrukcji i pomalowanej powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje: zakup i dostarczenie
wszystkich czynnikéw produkcji, oczyszczenie konstrukciji, wykonanie powtok, wykonanie prac zabezpieczajgcych, dostosowanie
sie do warunkéw pogodowych oraz wymaganych przerw miedzy poszczegdlnymi operacjami (warstwami), zabezpieczenie
wykonanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami opadéw atmosferycznych i zanieczyszczen, zapewnienie odpowiednich
warunkéw przechowywania materiatdbw malarskich i sktadowania, zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrona urzadzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania, uporzagdkowanie miejsca
pracy, zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robot na $rodowisko.
W cenie jednostkowej miesci sie rowniez koszt opracowania projektu niezbednych dla prowadzenia robot rusztowan, pomostow.
Inwestor dopuszcza przyjecie przez Wykonawce przy wykonywaniu robot budowlanych inne urzgdzenia dopuszczone do
uzytkowania zamiast rusztowan przyjetych przyktadowo w kalkulacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 10025:2002 Wyroby
walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogéine badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktéw
PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne.
PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatnosci do stosowania.
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