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. Cze¢$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Opis 0golny przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem Zamowienia jest remont konserwatorski krzyza zlokalizowanego na
wzgorzu Bryjarka w Szczawnicy wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa
matopolskiego pod nr [A-1648/M] z dnia 02-10-2023r.

PFU stanowi podstawe do przeprowadzenia postgpowania przetargowego na
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow¢ oraz
przeprowadzenie robot budowlanych remontu konserwatorskiego krzyza na wzgorzu
Bryjarka obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewoddztwa
matopolskiego pod nr [A-1648/M] z dnia 02-10-2023r.

Szczegolowy zakres robot, zostanie okreslony w dokumentacji projektowej

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Zamowienia
Zakres PFU, obejmuje opracowanie pelnej dokumentacji technicznej na remont

konserwatorski krzyza na wzgoérzu Bryjarka, celem przeprowadzenia postgpowania o

udzielnie zamodwienia publicznego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie

wymaganiami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z

2023r. poz. 1605, 1720 z p6zn. zm.)

Zakres zamdOwienia — robot remontu konserwatorskiego obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- Opracowanie Programu Prac Konserwatorskich dla rob6t remontowych konstrukeji krzyza
jako obiektu wpisanego do rejestru zabytkow Wojewodztwa Matopolskiego pod nr A-
1648/M z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego.

- Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ w zakresie:

- projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celow projektowych,
- projektu architektoniczno-budowlanego,

- projektow technicznych,

- ekspertyz technicznych,

- uzgodnien branzowych,

b) Roboty przygotowawcze i towarzyszace:
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Dojazd samochodem terenowym do skrajnego miejsca na szlaku turystycznego z
zachowaniem warunkow ochrony szlaku, turystow oraz przyrody,

Dojscie piesze do skrajnego miejsca dojazdu samochodem terenowym do miejsca
prowadzenia robot wraz z transportem materiatow, narzedzi 1 urzadzen,

Wykonanie  pomostow  roboczych ~wraz z  zabezpieczeniem  Stanowisk
roboczych oraz wyposazenie pracownikow w zestawy asekuracyjne,

Oczyszczenie miejsca po prowadzonych robotach wraz z uzupehieniem ubytkow
nawierzchni, blota, likwidacjg kolein oraz usunieciem materiatéw obcych,
Przygotowanie konstrukcji krzyza do robdt remontowych poprzez 0czyszczenie
miejsc kotwienia z ro$linnosci, i humusu, przemieszenie 1 rozScielenie
pozyskanego urobku, ze szczego6lng ochrong roslinnosci,

Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot malarskich folia,

Zebranie i usunigcie oraz utylizacja z miejsca prowadzenia robdt zhluszczonej
farby i rdzy,

Demontaz istniejagcego oswietlenia zewnetrznego krzyza oraz instalacji

energetycznej wraz z energetycznym przylaczem napowietrznym,

¢) Roboty pomiarowe:

Wykonanie pomiarow geodezyjnych konstrukcji krzyza w zakresie skaningu
laserowego krzyza i podtoza wokodt jego posadowienia oraz analiza wychylenia
krzyza z wyznaczeniem przebiegu wirtualnej osi krzyza (na poziomach st¢zen)
oraz prostoliniowosci (w osi) nog krzyza w celu zbadania wyboczen,

Wykonanie wyznaczenia reperOw pomiarowych oraz ich zastabilizowania,
Wykonanie pomiaru zerowego konstrukcji krzyza w nawigzaniu do punktow
charakterystycznych,

Opracowanie analizy wynikow w formie opisowej oraz wykresow 1 zestawien
tabelarycznych uzyskanych wynikow pionowoscii prostoliniowosci obiektow,

Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej krzyza,

d) Roboty badawcze fundamentéw:

W  ramach badania fundamentow wykonane zostang otwory badawcze o
glebokosci umozliwiajacej osiggniecie calizny skalnej w celu okreslenia
migzszosci  fundamentu oraz  uszczelnienia podioza oraz  wykonanie
wziernikowania otworé6w badawczych. Wykonanie odkrywek wokoét stop krzyza w

celu okreslenia stanu technicznego konstrukcji ponizej poziomu posadowienia.
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Opracowanie wynikOw w sposob przestrzenny na graficznym schemacie krzyza (w

przekrojach umozliwiajacych prowadzenie badan okresowych),

e) Roboty badawcze konstrukceji krzyza:

Badanie elementéw stalowych krzyza w zakresie stopnia korozji, elementoéw
ztacznych, badanie grubosci Scianek, zinwentaryzowanie odksztatcen, ocena
jakosciowa nitow 1 spawoéw. Opracowanie wynikow w formie operatu

technicznego przez uprawnionego konstruktora,

f) Roboty remontowe konstrukcji krzyza:

Wykonanie iniekcji scalajacych i kotwienie gérotworu na podstawie wynikéw robot
badawczych i opracowanych ekspertyz technicznych,

Wymiana i wzmocnienie oslabionych i uszkodzonych elementéw konstrukcji
krzyza - praca w trudno dostgpnym miejscu o utrudnionym dostepie na

podstawie wynikéw robot badawczych i opracowanych ekspertyz technicznych,
Remont oraz naprawa tablicy z inskrypcja z roku 1902 wraz z uzupehieniem
ubytkow, ujednoliceniem nitowan, rekonstrukcja inskrypcji oraz ~ zabezpieczeniem
antykorozyjnym,

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci
konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - konstrukcji krzyza -
praca w trudno dostgpnym miejscu o duzym stopniu skomplikowania
konstrukcji 1 utrudnionym dostepie do ognisk korozji na podstawie wynikoéw
robot badawczych 1 opracowanych ekspertyz technicznych,

Spawanie czotowe belek stalowych - uzupetnianie ubytkow spoin spawow
konstrukcji krzyza - praca w trudno dostgpnym miejscu na istniejgcej
konstrukcji o duzym stopniu skomplikowania konstrukcji i utrudnionym dostgpie do
spawow, na podstawie wynikow robot badawczych i1 opracowanych ekspertyz
technicznych,

Czyszczenie konstrukeji stalowych szkieletowych roztworem zmywajacym -
preparatem reagujagcym na rdz¢ w miejscach trudnodostepnych, na podstawie
wynikow robot badawczych 1 opracowanych ekspertyz technicznych,

Odthuszczanie konstrukeji szkieletowych krzyza,

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania - konstrukcji krzyza - farba
podktadowa, do agresywnych warunkdéw zewnetrznych o niskich temperaturach |

wysokim naslonecznieniu, jednosktadnikowa, wodorozcienczalna o niskiej

zawartosci lotnych zwiagzkéw organicznych, o duzej przyczepnosci do gtadkich
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podtozy, na bazie polimeréow akrylowych, farba mozliwa do zastosowania do
podtozy ocynkowanych,

- Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi - konstrukcji krzyza - wysoko
elastyczna, grubopowlokowa, przyjazna dla Srodowiska o niskiej zawartoSci
substancji lotnych, niepalna farba nawierzchniowa (>200%,), wodoszczelna, do
konstrukcji stalowych niemozliwych do piaskowania w stanie wysokiej korozji,
jednosktadnikowa, wodorozcienczalna o niskiej zawartosci lotnych zwigzkow
organicznych, o wysokiej odpornosci na zewnetrzne warunki atmosferyczne tj.
promieniowanie UV, niskie temperatury, wysoka wietrznos¢, wymagany stopien
ochrony C5i, C5m, wymagany okres gwarancji r¢kojmi na powtoke 10 lat, farba
mozliwa do zastosowania do podtozy ocynkowanych,

- Remont ogrodzenia kopuly szczytu u podstawy krzyza polegajacy na stabilizacji
osadzenia ogrodzenia, uzupelieniu ubytkow, wymianie elementéw uszkodzonych
oraz wykonaniu powtoki antykorozyjnej,

Charakterystyka obiektu:
Przedmiotowy krzyz jest zlokalizowany na wzgorzu Bryjarka w Szczawnicy stanowigcym
niewielki szczyt o wysokosci 679m.n.p.m. w pasmie Radziejowej Beskidu Sadeckiego.
Krzyz jest wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa matopolskiego pod nr [A-1648/M]
z dnia 02-10-2023r.
Pierwszy krzyz zostal postawiony w 1860r. Byt to drewniany krzyz, ktory 23.09.1866r.
zostal zastgpiony krzyzem modrzewiowym. Krzyz ten stat do 1902 r. kiedy to zostat ztamany
podczas wichury. Zaraz potem z inicjatywy mieszkancow i kuracjuszy powstat komitet,
ktoérego zadaniem bylo zebranie niezbednych funduszy na budowe nowego krzyza. Nowy,
metalowy krzyz wykonata firma J. Goreckiego z Krakowa (firma ta wykonata rowniez krzyz
zainstalowany na Giewoncie). Nowy krzyz po§wigcony zostat w 1907 r.
Wznoszacy si¢ okoto 230 m nad doling Grajcarka Krzyz w przesztosci mial swojego
latarnika. Latarnik ten do 1938 r. co wieczor zapalat lampe, ktorg zawieszal wysoko na
krzyzu. Obecnie wieczorem na krzyzu zaswiecane sg zarowki rozmieszczone na jego trzonie
I ramionach.
Parametry techniczne krzyza:
Krzyz ma wysoko$¢ 10,30m (od poziomu gruntu) a ramiona krzyzuja si¢ na
wysokosci 8,0m, przy rozpigtosci poziomego elementu wynoszacego 3,75m

(drewniana obudowa o$wietlenia ma dlugos¢ 8x4,3m).
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Podstawa krzyza sg cztery nogi o rozstawie 1,17x1,17m zwezajace si¢ Ku gorze —
ostatni przekroj posiada wymiar 0,45x0,45m. Szczyt krzyza wychyla si¢ od pionu
rownomiernie na potudniowy-wschod o okoto 6,0cm z lekkim wyboczeniem

konstrukcji.

Opis stanu technicznego obiektu:

Zakres

Fundamenty krzyza

Stan kopuly szczytu Bryjarka zbudowany z andezytu wymaga scalenia gorotworu
poprzez wykonanie iniekcji. Wyniki badan wglebnych dowioda koniecznos$ci
wykonania zakotwienia koputy do stabilnego, rodzimego podtoza skalnego.
Elementy konstrukcji stalowej w strefie zakotwienia w gruncie wykazuja najwigksze
oznaki zuzycia na skutek korozji.

Konstrukcja stalowa krzyza

Elementy konstrukcji stalowej sa miejscowo skorodowane i wymagaja dziatan
naprawczych i wykonania powloki antykorozyjnej. Elementy od strony poludniowe;j
narazone sg na najwicksze dobowe zmiany temperatur, pgkaja i rozwarstwiajg sig.
W pojedynczych miejscach brakuje nitow ktore wymagajg uzupetnienia oraz czes$é
nitow istniejacych wymaga wymiany. Blachy wezlowe laczace ptaskowniki i
podtuznice sg w ztym stanie technicznym.

Tablica inskrypcyjna krzyza

Tablica inskrypcyjna z ubytkami ptyty tablicy 1 nitowan oraz postgpujaca korozja
wymaga przeprowadzenie rekonstrukcji ujednolicenia nitowan oraz wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Oswietlenie zewnetrzne krzyza,

Istniejace oswietlenie krzyza wykonane w zastepstwie pierwotnej lampy naftowej
(lampionu) zapalnej i zawieszanej przez latarnika wraz z napowietrznym przylgczem
w stanie zuzycia technicznego nie spetniajace norm bezpieczenstwa.

przedmiotu zamoéwienia, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnien oraz decyzji

administracyjnych, w celu realizacji robot budowlanych, polegajacych na remoncie obiektu

zabytkowego.

Przedstawione dane, maja charakter orientacyjny
i niezbedna jest ich weryfikacja

na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej

PFU

Strona 7




Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania pn.: ,Remont konserwatorski krzyza na wzgérzu Bryjarka w Szczawnicy

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamo6wienia

Krzyz na wzgorzu Bryjarka w Szczawnicy to obiekt o konstrukcji stalowej szkieletowej
zlokalizowany na dzialce o nr ewid. 490/5. Dziatka stanowi wtasno$¢ Parafii
Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Sw. Wojciecha w Szczawnicy.

Krzyz usytuowany jest na kamienistym i stromym szczycie Bryjarki o wysokosci
679m.n.p.m. w zagajniku lesnym z drzewami wysokimi oraz zakrzaczeniami. Dostep do
krzyza jest mozliwy wylgcznie pieszo szlakiem turystycznym.

Prace remontowe nalezy przeprowadzi¢, zgodniec ze sztukg konserwatorskg i
budowlana, ktore beda prowadzi¢ do odzyskania utraconej cze$ciowo §wietnosci z okresu
powstania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu autentycznej substancji zabytkowej
zgodnie z wymaganiami Wojewoddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Krakowie.

1.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W ramach zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje si¢ remont konserwatorski krzyza
z zachowaniem funkcji sakralnej obiektu z zachowaniem i odtworzeniem elementow
konstrukcyjnych. W zwigzku z tym priorytetowym dziataniem Inwestora jest
przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich zabezpieczajacych stan techniczny
stalowych elementow konstrukcyjnych oraz konstrukceji fundamentu i podtoza koputy.

Zagospodarowanie terenu

Planowany zakres prac, okreslony przez Zamawiajacego, obejmuje roboty zwiazane ze
scaleniem gorotworu i ujednoliceniem miejsca posadowienia krzyza z kamienia
miejscowego uktadanego na dziko z zapewnieniem bezpiecznego dojscia do krzyza w rejon
tablicy inskrypcyjnej oraz remont i stabilizacje ogrodzenia koputy wokot krzyza. W ramach
robdt remontowych nie przewiduje si¢ wycinki drzew oraz zmiany uksztaltowania terenu w
rejonie krzyza.

Przylacza mediow

W zakresie planowanych roboét, przewiduje si¢ wykonanie wymiany napowietrznego
przytacza energetycznego zasilajacego osSwietlenie zewnetrzne krzyza na przylacz
energetyczny kablowy w oparciu o warunki wydane przez Zarzadce sieci tj. Tauron
Dystrybucja S.A. Istniejace elektryczne wtdrne oswietlenie krzyza zastepujace pierwotne
o$wietlenie lampami naftowymi (lampionami) nalezy wymieni¢ na o$wietlenie
ekspozycyjne nawigzujace do pierwotnego os$wietlenia historycznego w oparciu o
przeprowadzong analiz¢ 1 dokumentacje techniczng uwzgledniajaca wytyczne

Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Srodowiska w zakresie dopuszczalnych wartosci zanieczyszczenia $rodowiska
$wiattem sztucznym.
Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:
» analizy i weryfikacji zalozen odnos$nie projektowanego remontu krzyza,
» pozyskanie materiatow wyjsciowych do projektowania,
» uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,
» sporzadzenia projektow budowlanych i branzowych dla przedmiotowej inwestycji
1 uzyskanie pozwolenia na budowe,
» sporzadzenie projektow technicznych oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzgledniania w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
1 szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego, programu prac konserwatorskich i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
» prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
» projektu zagospodarowania placu budowy,
» projektu organizacji rob6t (POR),
» informacji projektanta o wymaganiach BiOZ oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,
» planu ochrony przyrody na terenie inwestycji,
» planu zapewnienia jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych (PZJ),
Wszystkie powyzsze dokumenty muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego 1 Nadzoru
Inwestorskiego.
1.4 Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Proponowana funkcja i szacunkowe powierzchnie uzytkowe obiektu:
Przedstawione powierzchnie wg wytycznych PFU maja charakter orientacyjny i niezbgdna
jest ich weryfikacja na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;.
e Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich

funkcji
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Zakres planowanych do wykonania robot remontowych nie zaktada zmiany uktadu
konstrukcyjnego krzyza oraz jego parametrow i lokalizacji.

e OKkreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow
Z uwagi na objecie krzyza pelng ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do
rejestru zabytkow wojewddztwa matopolskiego pod nr [A-1648/M], nie jest

dopuszczalna zmiana parametrow krzyza.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia

2.1 Ogolne wymagania Zamawiajacego

Wykonawca dokumentacji technicznej przed przystapieniem do projektowania, winien
uzgodni¢ sposdb wykonania robdt z Zamawiajacym, sporzadzi¢ niezbedng inwentaryzacje
krzyza, dokona¢ ewentualnych uzgodnien z wlascicielami dziatlek odno$nie czasowego
zaj¢cia. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w caltym zakresie. Na jej podstawie uzyskac¢ wszystkie opinie i uzgodnienia
niezbedne do realizacji rob6t budowlano — remontowych. Remont konserwatorski krzyza
powinien by¢ zaprojektowany w sposob, spetniajacy normy projektowania. Zastosowane
materialy muszg by¢ dostosowane do wymogow obiektu zabytkowego oraz spetniaé
wysokie wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe, a jednocze$nie powinny by¢
odporne na zniszczenia. Zamawiajagcy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia wykonano
zgodnie ze wszystkimi elementami projektu oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Przed
przystapieniem do prac Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajacego, pisemng akceptacje
projektu wykonawczego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na obiekcie, metody uzyte przy wymianie instalacji
oraz urzadzen wewngtrznych oraz za ich zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych
W czasie realizacji rob6t. Elementy z demontazu takie jak gruz, $cierniwo, ztom stalowy
stanowig wtasno$¢ Wykonawcy 1jego obowigzkiem jest ich stosowne zagospodarowanie, w
zgodzie z obowigzujacym przepisami W tym wymogami ochrony przyrody z uwagi na
prowadzenie prac na terenie leSnym. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych
kosztow w tym z tytutlu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska. W przypadku
elementéw przeznaczonych do demontazu i rozbiorki, a potencjalnie skazonych - przed
planowang rozbiorka, Wykonawca poinformuje o tym i wykona stosowane zabiegi

zabezpieczajace. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie
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materiaty i urzadzenia uzywane do realizacji robot od daty rozpoczg¢cia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego, wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktoca¢ warunkow bytowych w sgsiadujgcych budynkach. Wymagane jest
réwniez biezace usuwanie wszelkich zanieczyszczen spowodowanych prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Zakres przewidywanych robdot budowlanych i ich odbidr, zostanie szczegdélowo
okreslony w dokumentacji projektowej.

Zakres robot budowlanych, obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontazowe
i rozbiorkowe, ziemne, konstrukcyjno-budowlane, remontowe, konserwatorskie, i
wykonczeniowe zwigzane z remontem konserwatorskim krzyza.

Do wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaly
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie
1 zgodnie z obowigzujagcymi normami. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401) z pozniejszymi zmianami. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, wedlug wytycznych

zawartych w dokumentacji projektowej.

Przewidywany zakres robot:

e Prace przygotowawcze:
Przygotowanie terenu budowy
Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy: ogrodzenie i1 oznakowanie terenu budowy,
wyznaczenie miejsc dla zaplecza budowy, drég wewnetrznych, placow sktadowych
1 placéw montazowych, sporzadzenie regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody
1 czynnikow energetycznych, ochrona ppoz., bhp, ochrona mienia 1 ludzi. Przed
przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ szczegdtowy projekt organizacji
robot 1 zagospodarowania placu budowy, przewidujacy lokalizacje zaplecza socjalnego,
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i rozwigzanie bezpieczenstwa transportu
zwigzanego z budowa. Ze wzgledu na lokalizacj¢ terenu budowy nalezy wyeliminowac
zagrozenie 0soOb przebywajacych w zabudowie sagsiedniej 1 w przestrzeni ogdlnodostepne;j,

przy jednoczesnym zapewnieniu dojs¢ i dojazdow do istniejacych obiektow. Teren budowy

PFU Strona 11



Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania pn.: ,Remont konserwatorski krzyza na wzgérzu Bryjarka w Szczawnicy

nalezy ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ oraz wyeliminowaé obecno$¢ osOb w terenie
1 bezposrednim jego sasiedztwie, podczas prowadzenia robot mogacych stwarzaé zagrozenie
dla zdrowia 1 zycia.
Wykonanie ogrodzenia placu budowy
Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne, zamykane i uniemozliwia¢ dostep na
teren budowy osobom do tego nie powolanym.
Prace zabezpieczajace i ochronne
Bezwzglednie nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu
1 zapobiegac¢ rozpraszaniu si¢ materiatow, odpadéw, brudow, blota i pytu. Przystapienie do
robodt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajacym i przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach okre$lonych
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy
po stornie Wykonawcy.
Na czas trwania robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejgce na terenie robot 1 drog
dojazdowych drzewa 1 krzewy, uzywajac ogrodzen i siatek ochronnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong zieleni przez caty czas trwania robdt. Przed przystapieniem do
robot nalezy usunag¢ cato$¢ humusu z przeznaczeniem do podzniejszego wykorzystania i
rozplantowania w pierwotnym miejscu. Miejsce i sposob sktadowania nalezy uzgodni¢ z
zamawiajacym. Przed rozpoczeciem do robdt nalezy wykonaé wszelkie niezbedne
zabezpieczenia ochronne obiektow i elementow sgsiednich, w sposob zapewniajacy ich
ochrong przed uszkodzeniem przez caty czas trwania robot.
Prace demontazowe i rozbiorkowe

» Rozbidrka istniejacego oswietlenia zewngtrznego krzyza wraz przylaczem

napowietrznym oraz utylizacja,

Wszelkie prace rozbidorkowe wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z wymogami przepisow techniczno-budowlanych, BHP i ochrony $rodowiska. Roboty
rozbiérkowe, powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej. Wykonawca robot rozbiorkowych jest odpowiedzialny za wiasciwe
rozebranie i zabezpieczenie, wszystkich istotnych, uzytecznych elementow przeznaczonych
do przetozenia przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych. Materiaty
z rozbiorki nalezy posegregowa¢ na miejscu rozbiorki i magazynowac selektywnie na
miejscach tymczasowego sktadowania do czasu wywozu z placu rozbioérki celem utylizacji.

Z  odpadami  powstalymi  przy  rozbidrce nalezy  postgpowaé  zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami w zakresie utylizacji odpadéw i ochrony srodowiska w tym
warunkow ochrony przyrody na terenie lesnym. Posegregowane odpady nalezy wywiez¢ na
sktadowisko odpadow celem utylizacji.
Elementy stalowe (zlom) powinny zosta¢ odwiezione na sktadowisko odpadéw przyjmujace
surowce wtorne. Nalezy wykonaé utylizacje materiatlow niebezpiecznych lub sktadowac je
na sktadowisku materiatow niebezpiecznych. Podczas wykonywania robdt demontazowych,
rozbidrkowych 1 zabezpieczajacych oraz transportu materiatow nalezy zachowac¢ warunki
ochrony srodowiska.

e Prace budowlano-konstrukcyjne oraz wskazniki ekonomiczne
Wykonaniu stabilizacji podtoza pod krzyzem,
Wykonanie remontu i wzmocnienia fundamentow krzyza,
Wykonanie remontu konstrukcji stalowej krzyza,
Wykonaniu remontu tablicy inskrypcyjnej krzyza,

Wykonaniu wymiany o§wietlenia zewnetrznego krzyza,

YV V V V V V¥V

Wykonaniu remontu ogrodzenia koputy szczytu wzgorza pod krzyzem,

» Roboty porzadkowe i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
Przewidywany zakres i sposob wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych opisany
w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i szczegbtowo okreslony w dokumentacji
projektowej na podstawie szczegotowej analizy istniejgcego Stanu technicznego obiektu oraz
uzgodnieh z Zamawiajagcym 1 urzedem konserwatorskim. Celem prowadzonych robot
konstrukcyjno-budowlanych jest konieczny remont, zdegradowanego, zabytkowego obiektu
zwigzany z jego dostosowaniem do stanu nalezytego stanu technicznego majacego zapewnic¢
ochrong przed dalszg degradacjg zabytkowej substancji obiektu wpisanego do rejestru
zabytkow. Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania 1 funkcjonowania obiektu niezbgdne
jest doprowadzenie do wilasciwego stanu technicznego elementow konstrukcyjnych,
odpowiedniej izolacyjnosci, bezpieczenstwa w zakresie ochrony antykorozyjnej i
piorunochronnej.
Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z zachowaniem wlasciwej technologii robodt
1 nalezytych $rodkdw bezpieczenstwa oraz ze szczeg6lng dbatoscia nalezng rewitalizacje
obiektu zabytkowego.
Waznym dla realizacji robot jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby
zastosowane materialy i roboty uzasadnione wzgledami technicznymi charakteryzowaty si¢

wysokim wskaznikiem jako$ci do ceny. Rozwigzania techniczne i materialowe nalezy na
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biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym, w szczegolnosci, gdy wybor ma istotny wptyw na
koszty realizacji inwestycji.
e Zagospodarowanie terenu
Planowany zakres prac, okreslony przez Zamawiajacego, obejmuje roboty zwigzane
ze scaleniem gorotworu i ujednoliceniem miejsca posadowienia krzyza z kamienia
miejscowego uktadanego na dziko z zapewnieniem bezpiecznego dojscia do krzyza w rejon
tablicy inskrypcyjnej oraz remont i stabilizacje¢ ogrodzenia kopuly wokoét krzyza. W ramach
robdt remontowych nie przewiduje si¢ wycinki drzew oraz zmiany uksztaltowania terenu w
rejonie krzyza.
e Instalacje zewnegtrzne
Instalacje wtornego o$wietlenia zewnetrznego krzyza zastgpujaca pierwotne
oswietlenie lampami naftowymi (lampionami) nalezy wymieni¢ na os$wietlenie
ekspozycyjne nawigzujace do pierwotnego oswietlenia historycznego w oparciu o
przeprowadzong analize¢ 1 dokumentacje techniczng uwzgledniajaca wytyczne
Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w zakresie dopuszczalnych wartosci zanieczyszczenia $rodowiska
$wiatlem sztucznym. W ramach robdt remontu konserwatorskiego Wykonawca winien
wykona¢ skuteczng instalacje odgromowa konstrukcji krzyza i przeprowadzi¢ stosowne
pomiary skutecznosci instalacji piorunochronnej w uwzglednieniem warunkéw ochrony
zdrowia 1 zycia ludzi.
e Likwidacja barier architektonicznych i dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych
Zakres robot remontowych nie obejmuje robot, zwigzanych likwidacja barier
architektonicznych. Obiekt krzyza usytuowany jest na wzgorzu Bryjarka a dostgp do krzyza
odbywa sie obecnie i odbywac¢ si¢ bedzie poprzez szlak turystyczny.
e Prace konserwatorskie
Przewidywany zakres prac konserwatorskich opisany w niniejszym PFU, zostanie
zweryfikowany i szczegotowo okreslony w dokumentacji projektowej na podstawie badan
konserwatorskich oraz programu prac konserwatorskich i rob6t budowlanych,
zatwierdzonego przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie. Wykonawca
robot budowlanych, bedzie zobowigzany dysponowa¢ kierownikiem budowy posiadajacym
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w zakresie prac konserwatorskich w obiektach

zabytkowych.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
e Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy. Pozyskanie materialdow potrzebnych do realizacji
zamoOwienia pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni sobie we wlasnym
zakresie dojazd terenowy na teren budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniki
1 nastepstwa dziatalno$ci w zakresie: organizacji robdt, zabezpieczenia oséb trzecich,
ochrony s$rodowiska, warunkow BHP, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego
zwigzanego z realizacja robot, zabezpieczenia terenu robdt 1 otoczenia.
e Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow  ochrony
przeciwpozarowej. Skladowanie i zabezpieczenie materiatow latwopalnych oraz wszelkie
prace mogace spowodowaé zaprdszenie ognia — nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa pozarowego ze szczeg6lng uwaga na prowadzenie robdt w terenie lesSnym.
Wykonawca powinien utrzymywac sprzet przeciwpozarowy na terenie zaplecza zgodnie z
wymaganiami odpowiednich przepisow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.
e Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot budowlanych
Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego w tym przestrzega¢ wymagan ochrony
przyrody obowigzujacych na terenie lesSnym. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prawidlowe zabezpieczenie 1 ochrong zieleni w obrebie terenu robot i transportu przez caty
czas trwania robot, w tym drzew i krzewow i roslinnosci. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Usuwanie odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na §rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadow zgodnie z odrgbnymi przepisami.
Dokumenty potwierdzajace te czynnosci stanowia element dokumentacji powykonawczej.
Wywdz gruzu 1 ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robot wykonawca dokona we
wlasnym zakresie.

e Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcych elementow zagospodarowania
przylegltego terenu oraz bezposredniego sasiedztwa, a takze za ochrong sieci 1 instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie od
dysponentéw i wiascicieli tych urzadzen, ich lokalizacji, zabezpieczen i ochrony oraz
zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy pracach w ich poblizu oraz zwigzanych z ich
zabezpieczeniem, przebudowa, demontazem itp. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie
prawo wejscia w teren dzialek sgsiednich w celu dostepu do terenu inwestycji z uwagi iz
dziatka na ktorej zlokalizowany jest krzyz nie posiada dostepu do drogi publiczne;.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

e Przestrzeganie prawa i przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia oraz przepisy, regulaminy
1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
e Materialy
Materialy i wyroby budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe stosowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa,
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.
Stosowa¢ mozna jedynie materiaty i wyroby zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm
i przepisow techniczno-budowlanych, dokumentacja projektowa oraz posiadajace
wymagane przepisami atesty, swiadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiaty i wyroby nalezy
stosowac zgodnie z wytycznymi producenta.
e Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba 1 wydajnosé
sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
e Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do terenu budowy.
e Wykonanie robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, warunkami umowy, zatwierdzong dokumentacja projektowa oraz warunkami

zawartymi w uzgodnieniach 1 decyzjach administracyjnych, zwigzanych z realizacja
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inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 1 technologi¢
wykonywania rob6t. Wykonawca robot powinien posiada¢ odpowiednie do$wiadczenie
w wykonywaniu robot remontowo-budowlanych w obiektach zabytkowych.
e Kontrola jakoS$ci robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci materiatow i robot.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych roboét, Zamawiajacy
ustanowi osoby upowaznione do kontaktéow oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kontroli beda podlegaly w szczegolnosci: dokumentacja robot remontowych i dziennik
budowy, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, jako$¢, doktadnos¢ i
estetyka wykonania robdt, prawidtowos¢ dziatania i estetyka zamontowanych wyrobow
budowlanych, instalacji, urzadzen i wyposazenia oraz zgodno$¢ z dokumentami
potwierdzajacymi ich dopuszczenie do obrotu, atestami, Swiadectwami, certyfikatami itp.,
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, dokumentami przetargowymi i umowa.
e Odbior robot budowlanych
Zamawiajacy ustala nastgpujace etapy odbiorow: odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot), odbiory czesciowe, odbidr koncowy
(przekazanie Zamawiajagcemu gotowego do eksploatacji obiektu). Wykonawca robot dokona
wszelkich sprawdzen, badan, pomiarow wykonanych robdt oraz uzyska pozytywne
protokoty ich odbioréw od stosownych instytucji lub osob, jesli jest to wymagane przepisami
prawa. Wykonawca robot jest zobowigzany dla wszystkich zastosowanych materiatow 1
urzagdzen przedstawi¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania, certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci. Szczegoty dotyczace odbioru robdt zostang okreslone w umowie i
dokumentach przetargowych.
e Warunki platnosci
Podstawa oraz warunki ptatno$ci, zostang sprecyzowane w projekcie umowy, ktory
stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ dokumentacji przetargowe] na realizacje robot
budowlanych. Nalezy zapewni¢ godziwg 1 terminowg realizacj¢ ptatnosci za wykonane
i odebrane prace i rozlicznie etapowe prac (zalecany termin ptatnosci faktur 30 dni).
Wiasciwe relacje finansowo-rozliczeniowe majg istotny wpltyw na rzetelnos$¢ realizacji
inwestycji.

e Gwarancja i rekojmia
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Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robot budowlanych, w tym uzyte
materialy, wyroby oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia, na okres wskazany
dokumentacji przetargowej. Szczegétowe warunki gwarancji i rekojmi Oraz usuwania

usterek, wad i awarii zostang okreslone w umowie i dokumentacji przetargowe;.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty, przeprowadzil wizje

lokalng i szczegolowo zapoznal si¢ z terenem inwestycji

Il. Cze¢$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ Zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

» Inwestycja jest wpisana do budzetu Miasta i Gminy Szczawnica.

» Projekt musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2020r., poz. 1609 z p6zn. zm.).

» Dokumentacja musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r., poz.

2454 7 pdzn. zm.).

2. OsSwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Miasto i Gmina Szczawnica, nie posiada prawa wiasnosci do przedmiotowego

terenu, tj. dziatki ewid. nr 490/5 jednak Zamawiajacy zapewni prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na

budowe od wiasciciela dziatki tj. Parafii Rzymskokatolicki pod wezwaniem Sw. Wojciecha

w Szczawnicy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

W zamierzeniu budowlanym zastosowanie majg przepisy wynikajace min. z:
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» Ustawy Prawo Budowlane t.j. (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 29
grudnia 2021r. poz. 2458).

» Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. - o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.
U. z 2021r. poz. 710).

» Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia
2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan

archeologicznych i1 poszukiwan zabytkow (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 81 z p6zn. zm.)

Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, zgod oraz
decyzji administracyjnych:

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa, zgodnie z umowa i obowigzujacymi
wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodza opracowania
przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe 1 kosztorysowe, w zakresie niezbgdnym dla
uzyskania pozwolenia na budowe, udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych oraz sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, realizowanego
w oparciu o Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamoéwien publicznych wraz
z pdzniejszymi zmianami 1 z wykorzystaniem dofinansowania ze §srodkow Budzetu Panstwa.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana, zgodnie 2z Wwymaganiami
Zamawiajacego 1 wytycznymi konserwatorskimi oraz na biezaco konsultowana w trakcie
realizacji z Zamawiajacym w zakresie przyjetych rozwigzan funkcjonalnych, technicznych

1 materialowych. Zakres i tre$¢ dokumentacji projektowej powinny by¢ dostosowane do
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specyfiki 1 charakteru obiektu zabytkowego oraz stopnia skomplikowania robot
budowlanych.
Dokumentacja projektowa, winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajagcych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego,
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
Miedzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny by¢ zaprojektowane, zgodnie
z najnowsza praktyka inzynierska. Zakres prac projektowych, przewiduje sporzadzenie
kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie
z przepisami prawa polskiego, a w szczegolnosci: z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym i obejmuje:
a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500,
zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. z 2021r., poz. 1990), oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii zmieniajace rozporzadzenie w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i1 wysoko$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z dnia 7 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1304),
b) przygotowanie informacji o planowanym przedsigwzigciu - karty informacyjnej
przedsiewziecia zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz.
247), oraz raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko (o ile bedzie
wymagany),
c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objetego opracowaniem zgodnie
z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrze$nia
2020r., poz. 1609 =z podzn. zm.). obejmujgcego wszystkie elementy
zagospodarowania,
d) w zakresie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na

budowe wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra
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Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020r., poz. 1609 z p6zn. zm.).

e) wykonanie dokumentacji technicznej uzgodnionej z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Srodowiska oraz Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Krakowie
w zakresie wymiany oswietlenia zewngtrznego krzyza,

f) wykonanie przedmiaru robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2458).

g) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, zgodnie
z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z p6zn. zm.).

h) uzyskanie: wszelkich niezb¢dnych warunkéw, opinii, uzgodnien, pozwolen
i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowg,

Wymagane dokumenty, niezb¢dne do uzyskania (o ile beda wymagane):

a) decyzja pozwolenia na budowe. Wykonawca o niezbedne decyzje, wystepuje
z upowaznienia Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac
przedmiot zamdéwienia, spelniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane tj. (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pdzn. zm.),
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki,

b) Opracowanie dokumentacji, musi by¢ poprzedzone uzyskaniem wszelkich
niezbednych badan (takze terenowych), opinii, uzgodnien zezwolen 1 innych
dokumentdéw niezbgdnych do jego zatwierdzenia przez wtasciwy organ administracji
budowlanej,

c) wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii 1 decyzji, Wykonawca winien wliczy¢
do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu w wersji papierowej

1 elektronicznej. Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja papierowa (tekstowo-
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graficzng). Przekazana dokumentacja projektowa powinna by¢ wzajemnie skoordynowana i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia cztery egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowan
z o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wersja elektroniczna
dokumentow dla Zamawiajgcego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.
Wymagania szczegélowe dotyczgce dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa, winna by¢ wykonana zgodnie z zalaczonymi wytycznymi
konserwatorskimi.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastgpujace opracowania i dokumenty:
e Inwentaryzacja stanu istniejacego
Inwentaryzacja szczegdblowa obiektu wraz z otoczeniem stanowi opracowanie
przedprojektowe, powinna obejmowac cze$¢ opisowa i rysunkowa.
e Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana
Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego obiektu stanowi
opracowanie przedprojektowe, powinna by¢ oparta na szczegoétowych badaniach
i odkrywkach elementow konstrukcyjnych.
e Prace badawcze, opinie, ekspertyzy
Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy stanowig opracowanie przedprojektowe,
powinny zosta¢ przeprowadzone w zakresie wymaganym przez urzad
konserwatorski.
e Mapa dla celow projektowych
Sporzadzenie lub aktualizacja mapy do celéw projektowych stanowi opracowanie
przedprojektowe, powinno zosta¢ wykonane w zakresie niezbednym dla celow
sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu.
e Projekt budowlany
Projekt budowlany, powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepisow
prawa budowlanego, w zakresie dostosowanym do specyfiki obiektu zabytkowego i
wymagan konserwatorskich. W szczeg6lnosci powinien zawiera¢ elementy projektu
wykonawczego wymagane dla zatwierdzenia dokumentacji przez urzad

konserwatorski. Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami. Projekt budowlany, powinien zosta¢ opracowany jako
pelno branzowy w zakresie branz: architektura, konstrukcja, i branza elektryczna i
powinien zawierac:

o Projekt zagospodarowania terenu, skladajacy si¢ z czeSci opisowej oraz czesci
rysunkoweyj.

o Projekt architektoniczno-budowlany, zawierajacy zwigzly opis techniczny oraz
cze$¢ rysunkowa.

o Projekt techniczny zawierajacy zwiezty opis techniczny oraz cz¢$¢ rysunkows.

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Informacj¢ BIOZ nalezy opracowad, zgodnie z trescig Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ powinna by¢ dotaczona do kazdego egzemplarza projektu
budowlanego.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, stanowia
opracowania zawierajagce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do
okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczeg6lnych robot.

e Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie
Przedmiary robot, powinny by¢ sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy oraz
W podziale na przyjete elementy i etapy robot, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem 1 wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Kosztorysy inwestorskie nalezy
wykona¢ zgodnie z treSciag Rozporzadzenia Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2458).

e  Wymagane ilosci egzemplarzy dokumentacji projektowej:
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Dokumentacja projektowa , zostanie dostarczona zamawiajagcemu w ilosci: 4 egz.
w formie papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Dokumentacja projektowa, powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana
pod wzgledem zgodno$ci z przepisami ochrony przeciwpozarowej (przez
rzeczoznawcoéw lub  odpowiednie instytucje), w zakresie wynikajacym
z obowiazujacych przepisow. Wykonawca dokumentacji projektowej, uzyska
w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje
administracyjne i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepisow, na podstawie
udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowej

Wykonawca dokumentacji projektowej, powinien posiada¢ niezbedng wiedze
1 wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doswiadczenie w
wykonywaniu prac projektowych w obiektach zabytkowych.

Nadzér autorski

Wykonawca dokumentacji projektowej, bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego nad realizacja, w szczegolnosci w zakresie stwierdzania zgodno$ci
realizacji z projektem 1 pozwoleniem na budowe, wyjasniania rozwigzan
projektowych, uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych,
udziatu w komisjach, odbiorach i naradach technicznych. Szczegdétowe wymagania
dotyczace nadzoru autorskiego okresli Zamawiajagcy w ramach postgpowania
przetargowego we Wzorze umowy.

Prawa autorskie

Wykonawca dokumentacji projektowej, przeniesie na Zamawiajacego prawa
autorskie, w tym prawo do rozporzadzania dokumentacja projektowa na polach
eksploatacji okreslonych w umowie.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikte z niewtasciwego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na wykonang dokumentacj¢ projektowa na okres 36 miesigcy
liczac od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j i przyjecia

jej przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanej. Szczegdétowe wymagania
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dotyczace gwarancji i r¢kojmi okresli Zamawiajacy w ramach postgpowania

przetargowego we wWzorze umowy.

4. Inne informacje i dokumenty niezbe¢dne do wykonania Zamowienia

Zamawiajagcy w ramach nie posiada dodatkowych opracowan oraz dokumentacji
archiwalnych.
4.1 Umiejscowienie inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w granicach terytorialnych Miasta i Gminy Szczawnica,
potozonej w powiecie nowotarskim w wojewodztwie matopolskim.
Koncentracja prac wystgpuje w terenie leSnym w sgsiedztwie szlaku turystycznego.
4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy

W ramach planowanych robot, nie przewiduje si¢ prac na gtebokosci wigkszej niz obiekt
jest posadowiony. Inwestor nie posiada opracowan w tym temacie.
4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Dla przedmiotowej inwestycji, nie zostato wydane pozwolenie konserwatorskie.
4.4 Wyniki badan archeologicznych

Dla przedmiotowej inwestycji nie byly prowadzone badania archeologiczne jednak

zaktada si¢ obowigzek ustanowienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badan

archeologicznych.
4.5 Inwentaryzacja zieleni

W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym, nie zaklada si¢ prac zwigzanych
z ingerencja w zielen — wycinaniem drzew.
4.6 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

W zakresie oddziatywania wzajemnego obiektow inwestycji i otoczenia, nie znajduje
si¢ znaczacych czynnikéw wplywajacych w sposob istotny na wilasciwosci obiektu, jego
eksploatacj¢ 1 parametry. Z uwagi na teren pozbawiony duzych osrodkéw przemystowych
zrodto zanieczyszczenia powietrza, upatruje si¢ w $srodkach lokomocji indywidualnych
I zbiorowych o do$¢ malej intensywnosci i duzym rozproszeniu. Drugim czynnikiem
pojawiajgcym si¢ okresowo jest emisja zanieczyszczen, Zzwigzana ze spalaniem paliw dla
celow podgrzewania w budynkach (emisja niska). Rowniez w tym przypadku z uwagi na
rozproszenie na duzych terenach zrodet emisji, uznano je jako wplywajaca na obiekty
inwestycji w sposob niewielki. Czynniki te nie wplyng znaczaco na zamierzenia

inwestycyjne w ramach realizowanego zamdwienia. W §wietle obowigzujacego prawa -
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w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko ani do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
4.7 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwos$ci

Zamawiajacy nie prowadzi i nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, jak i1 hatasu
1 innych ucigzliwos$ci dla obiektow ujetych przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym.
Przedmiotowy krzyz znajduje si¢ w terenie leSnym gdzie obowigzuje zakaz ruchu z
wylaczeniem mieszkancow i wiascicieli gruntow.
4.8 Inwentaryzacja, dokumentacja obiektow

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacyjnej dla
przedmiotowego obiektu. Wykonawca w zakresie dokumentacji projektowej winien
opracowac szczegodtowa inwentaryzacje architektoniczno-budowlang.
4.9 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwigzane z wykonywaniem robdt i przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zaktada si¢ wykonanie
wymiany napowietrznego przytacza do sieci energetycznej na przylacz energetyczny
kablowy w oparciu o warunki wydane przez Zarzadce sieci — Tauron Dystrybucja S.A.
5.0 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie

Wykonawca bedzie prowadzit narady techniczne — na etapie prowadzenia prac
projektowych 1 realizacji robot. Wykonawca sporzadzal bgdzie notatki z narad technicznych

1 przesylat je do Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od daty rady.

Uwaga: wszelkie nazwy wlasne, ktore mogly pojawi¢ si¢ w dokumentacji
Zamawiajacego, stanowia jedynie przyklady zastosowan materialowych i nalezy
rozumie¢ je jak nazwy wlasne z dopiskiem — lub réwnowazne.

Opracowal:

Marek Nowak
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