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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE DACHU
11 ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTA ZOWE
1|KNR-W 4-01 |Demontaz elementéw zamocowanych na dachu budynku (anteny, kominki szt.
d.1./1306-01 wentylacyjne)
1/analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
<obrébka dachu>(11.30*2+10.35+5.50)*0.40 m?2 15.380
<pas nadrynnowy>18.50*0.60 m2 11.100
<pas podrynnowy>(18.50+0.65*2)*0.60 m2 11.880
RAZEM 38.360
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
18.50 m 18.500
RAZEM 18.500
4/KNR 4-04 Demontaz okna potaciowego (R=4 r-g) m2
d.1.|0803-04
1|kalk. wlasna
0.72*1.15 m?2 0.828
RAZEM 0.828
5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.1.|0519-04 wierzchnia do 25 m2
1ljz.sz. 2.3.
9909-02
<nadbudowa>(0.60+2.00*2+0.60)*2.40 m?2 12.480
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.480
<pota¢ dachowa>11.30*18.50-2.00*2.40 m?2 204.250
B (sumaczesciowa) | e
m?2 204.250
RAZEM 216.730
6/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - nad- |m2
d.1.|0519-05 budowa
1
poz.5A m2 12.480
RAZEM 12.480
7|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.1.|0519-05 ta¢ dachowa
1 Krotnosé = 7
poz.5B m?2 204.250
RAZEM 204.250
8/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - scian- |m2
d.1.|0535-02 ka czotowa i tylna nadbudowy
1
PoleTrapezu(0.60;2.00;1.50)*2*2 m?2 7.800
RAZEM 7.800
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.|0430-02
1
poz.5 m2 216.730
RAZEM 216.730
10|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m2
d.1.|0541-08
1
poz.5 m2 216.730
RAZEM 216.730
1.2 ROBOTY BUDOWLANE - DOCIEPLENIOWE
11|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.|0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej - uzupetnienie fragmentu potaci dachowej po roz- |drew.
2 biérce nadbudowy
0.10*0.18*2.40*4 m3 0.173
drew.
RAZEM 0.173
12|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - uzupetnienie fragmentu  |m?2
d.1.|0410-01 potaci dachowej po rozbiérce nadbudowy
2
2.40*3.00 m?2 7.200
RAZEM 7.200
13/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa podktadowa |m2
d.1.|0504-01 o gr. 4,0 mm gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2
2
poz.5 m2 216.730
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<okno dachowe>-poz.4 m2 -0.828
<kominy>-(0.72*0.75+0.74*1.10-0.24*0.32+0.20*0.55) m?2 -1.387

RAZEM 214.515
14/KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wokot |ms3

d.1.|0409-03 otworéw w potaci dachowej

2
<wokot okna dachowego>(0.74+1.30)*2%0.20 m3 0.816
<wokét wytazu dachowego>(0.60+1.00)*2*0.20 m3 0.640
RAZEM 1.456
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-01 chu konstrukcji na lepiku - styropapa gr. 20 cm lambda 0,035 W/mK
2
poz.13 m?2 214.515
RAZEM 214.515
16|KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie plyt styropapy do podtoza za pomoca tacznikéw - przy- |szt.
d.1./2627-01 jeto $rednig ilos¢€ tacznikéw - 6 szt./m2.
2

UWAGA:
Nalezy pameta¢ o zastosowaniu odpowiedniej ilosci tgcznikéw z uwagi na stre-
fy dachu (narozng - 9 szt./m2; brzegows - 6 szt./m2; wewnetrzng - 3 szt./m2)
poz.13*6<sztuk> 1287.090
A (obliczenia pomocnicze) ========

1287.090
1288 szt. 1288.000

RAZEM 1288.000
17|/KNR 2-02 Montaz izoklinéw m
d.1.|0609-07
2|analogia
KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(0.72+0.75)*2 m 2.940
<komin 2>0.47+1.10+0.74+0.78+0.27+0.32 m 3.680
<komin 3>0.20*2+0.55 m 0.950
MURKI OGNIOWE
11.30*2+10.35+5.50 m 38.450
RAZEM 46.020
18/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa wierzchniego |m2
d.1.|0504-01 krycia o gr. 5,2 mm gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2
2
poz.13 m2 214.515
RAZEM 214.515
19|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone o wym. 60x60 cm szt
d.1.|1016-07
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego (odprowadzenie par wodnej) - dach papowy |szt.
d.1./0210-01
2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR K-05 Montaz odpowietrzenia instalacji sanitarnej - rury wywiewne szt.
d.1.|0210-02
2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR-W 3 |Obroébki z papy - kotnierze m2
d.1.|0506-05
2|analogia

KOMINKI WENTYLACYJNE

0.50*10 m?2 5.000
KOMINY PONAD DACHEM

<komin 1>(0.72+0.75)*2*0.25 m?2 0.735
<komin 2>(0.47+1.10+0.74+0.78+0.27+0.32)*0.25 m?2 0.920
<komin 3>(0.20*2+0.55)*0.25 m?2 0.238
MURKI OGNIOWE

(11.30*2+18.50)*0.25 m?2 10.275

RAZEM 17.168
23|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2

d.1.|202 0541-01 |listwy dociskowe

2
KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(0.72+0.75)*2*0.25 m?2 0.735
<komin 2>(0.47+1.10+0.74+0.78+0.27+0.32)*0.25 m?2 0.920
<komin 3>(0.20*2+0.55)*0.25 m?2 0.238
MURKI OGNIOWE
(11.30*2+18.50)*0.25 m?2 10.275
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RAZEM 12.168
24|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
2
PAS NADRYNNOWY
18.50*0.60 m?2 11.100
PAS PODRYNNOWY
(18.50+0.65*2)*0.60 m?2 11.880
RAZEM 22.980
2 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
25|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.2|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
KOMORKI PIWNICZNE
(2.34+2.41+2.10+2.10+2.23+2.04+2.05)*4.21 64.287
0.91*1.26+(2.34+2.41+2.10+2.10+2.04+2.05)*4.02+0.91*1.38 54.823
GANEK PIWNICZNY
1.14*15.28+2.23*0.79+0.96*2.00 21.101
A (obliczenia pomocnicze) ========
140.211
poz.25A*70% m?2 98.148
RAZEM 98.148
26|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.2|0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie powierzchni stropu
analogia
poz.25A m?2 140.211
RAZEM 140.211
27 Rozklinowanie stropéw tukowych ceglanych - kliny z drewna lisciastego (buko- |szt
d.2|kalk. wtasna |we, debowe)
100 szt 100.000
RAZEM 100.000
28/KNR BC-02 |Naprawa podioza i wypetnienie spoin zaprawg cementowag m2
d.2|0121-03
analogia
poz.25A m2 140.211
RAZEM 140.211
29/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2|0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - stopki belek stalowych
(2.34*5+2.41*4+2.10*4+2.10*4+2.23*2+2.00*4+2.05*5+1.14*6)*0.10 m?2 6.769
RAZEM 6.769
30|KNR-W 4-01 |Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggéw i tarcz oporowych m
d.2|1304-04
2.34*5+2.41*4+2.10*4+2.10*4+2.23*2+2.00*4+2.05*5+1.14*6 67.690
A (obliczenia pomocnicze) ========
67.690
poz.30A*50% m 33.845
RAZEM 33.845
31|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat.gr.l- |d6t.
d.2|0312-01 I) - fundament po filarki
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
32/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - fundament po filarki m3
d.2|1101-01
0.40*0.40*0.08*2 m3 0.026
RAZEM 0.026
33/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe - fundament po filarki
0.40*0.40*2+(0.40+0.40)*2*0.50*2 m?2 1.920
RAZEM 1.920
34|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.2|0204-01 ukfadanie betonu - fundament po filarki
0.40*0.40*0.50*2 m3 0.160
RAZEM 0.160
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.2|0290-02 browane o ér. 10 mm
8*0.40*0.395*2 kg 2.528
RAZEM 2.528
36|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - filarki pod ksztattownik
stalowy
0.30*0.24*0.12*2.34*2<filarki> m3 0.040
RAZEM 0.040
37/ KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych - HEA 120 kg
d.2|0125-05
2.34*19.9<kg/m> kg 46.566
RAZEM 46.566
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38/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2|0105-01
<stopki belek stalowych>poz.29 m2 6.769
<belka stalowa HEA120>(0.114*2+0.104*2+0.109*2)*2.34 m2 1.530
RAZEM 8.299
39|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos-|m2
d.2/0205-01 ciennych
<stopki belek stalowych>poz.29 m2 6.769
<belka stalowa HEA120>(0.114*2+0.104*2+0.109*2)*2.34 m2 1.530
RAZEM 8.299
40|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m?2
d.2|0211-01 strukcji petnosciennych
<stopki belek stalowych>6.769 m2 6.769
<belka stalowa HEA120>(0.114*2+0.104*2+0.109*2)*2.34 m2 1.530
RAZEM 8.299
41|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01 |Krotnos¢ =2
poz.25A m?2 140.211
RAZEM 140.211
42|KNR 0-28 Montaz piyt z welny mineralnej sprezystej montowanej na sucho gr. 12 cm m2
d.2|2625-04 lambda 0,035 W/mK (R=1,5)
analogia
poz.25A m?2 140.211
RAZEM 140.211
43|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie wkretami z |szt.
d.2|2627-03 talerzykami
analogia
poz.42*5 701.055
A (obliczenia pomocnicze) ========
701.055
702 Szt. 702.000
RAZEM 702.000
44|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na stropie (R=1,5) m2
d.2|2621-06
analogia
poz.25 m2 98.148
RAZEM 98.148
45|/KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy m2
d.2/2630-01
analogia
poz.25 m2 98.148
RAZEM 98.148
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH (POLUDNIOWA | ZACHODNIA)
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE
46 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objetego termomodernizacjg kpl.
d.3.|kalk. wkasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewio- |m?2
d.3./0112-01 nym - elewacja potudniowa
1
20.0*2.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
48|KNR 4-03 Demontaz elementéw zamocowanych na elewacji budynku - anteny, uchwyty |szt.
d.3./0601-01 na pranie, itp.
1|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3./0101-01
1
<okna - parter>0.90*1.90+1.00*1.90+0.40*0.80*2 m2 4.250
<okna - 1 pietro>0.90*1.80+1.00*1.90+0.40*0.80*2 m?2 4.160
<okna - 2 pietro>0.90*1.54+0.35*0.40+0.85*1.45*2 m2 3.991
<okna - poddasze>0.35*0.64*2 m2 0.448
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.849
<drzwi D1>1.40*2.45 m2 3.430
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 3.430
RAZEM 16.279
50/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3./0101-02
1
poz.49 m2 16.279
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RAZEM 16.279
51|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
PARAPETY
<okna - parter>0.90+1.00+0.40*2 m2 2.700
<okna - 1 pietro>0.90+1.00+0.40*2 m2 2.700
<okna - 2 pietro>0.90+0.35+0.85*2 m2 2.950
<okna - poddasze>0.35*2 m2 0.700
MURKI OGNIOWE
<elewacja zachodnia>11.30*0.60 m2 6.780
<elewacja potudniowa>18.50*0.45 m2 8.325
RAZEM 24.155
52|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3.|0349-02 - fragment muru od strony zachodniej
1
PoleTrapezu(4.40;1.85,8.50)*0.25 m3 6.641
RAZEM 6.641
53|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.3./0347-09 piennej - w pasie cokotu
1
ELEWACJA ZACHODNIA
7.63*1.80*50% m?2 6.867
RAZEM 6.867
54/KNR 4-01 Skucie wystepdw 20x10 cm na $cianach z kamienia miekkiego - pas cokotu m
d.3.|0347-02
1
ELEWACJA ZACHODNIA
7.63*1.80*50% m 6.867
RAZEM 6.867
3.2 ELEWACJE (POLUDNIOWA | ZACHODNIA) - DOCIEPLENIE
55|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3./0104-01 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
2
12.0*0.70*1.50 m3 12.600
RAZEM 12.600
56 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.3./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
11.17*1.50 m?2 16.755
RAZEM 16.755
57 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.3./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.56 m?2 16.755
RAZEM 16.755
58/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.|1101-07
2
12.0*0.70*0.05 m3 0.420
RAZEM 0.420
59/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.3./0202-03 waniem pompy do betonu
2
12.0*0.50*1.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 14 mm - tawa (blok)
2
150.0/1000 t 0.150
RAZEM 0.150
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
2
60.0/1000 t 0.060
RAZEM 0.060
62|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokos$ci do 15 m - z zastosowa- m2
d.3./0207-04 niem pompy do betonu
2|0207-07
analogia
PoleTrapezu(12.37;15.30;11.03) m2 152.600
RAZEM 152.600
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 10 mm - Sciana zelbetowa
2
(56*<u$r.>13.50+45*11.10)*0.617/1000 t 0.775
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RAZEM 0.775
64 Wklejenie pretéw stalowych/kotew chemicznie - mocowanie siatki zbrojeniowej |szt
d.3.|kalk. wkasna |do Sciany ceglanej
2
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
(1.00+12.0+1.00)*1.00+12.0*0.50 m?2 20.000
RAZEM 20.000
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.65 m2 20.000
RAZEM 20.000
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
12.0*0.80 m?2 9.600
RAZEM 9.600
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.67 m2 9.600
RAZEM 9.600
69/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie odspojonych tynkéw m2
d.3./0101-01
2
ELEWACJE
<elewacja potudniowa>18.50*15.30 283.050
A (obliczenia pomocnicze) ========
283.050
<elewacja zachodnia>PoleTrapezu(12.37;15.30;11.03) 152.600
B (obliczenia pomocnicze) ========
. 152.600
OSCIEZA
<okna - parter>[(0.90+1.90*2)+(1.00+1.90*2)+(0.40+0.80*2)*2]*0.15 2.025
<okna - 1 pietro>[(0.90+1.80*2)+(1.00+1.90*2)+(0.40+0.80*2)*2]*0.15 1.995
<okna - 2 pietro>[(0.90+1.54*2)+(0.35+0.40*2)+(0.85+1.45*2)*2]*0.15 1.895
<okna - poddasze>(0.35+0.64*2)*2*0.15 0.489
C (obliczenia pomocnicze) ========
6.404
OTWORY W ELEWACJACH
<otwory-elewacja>-poz.49 -16.279
D (obliczenia pomocnicze) ========
-16.279
poz.69A*20% m2 56.610
poz.69B*20% m?2 30.520
poz.69C*20% m2 1.281
poz.69D m?2 -16.279
RAZEM 72.132
70|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3.|0308-05
2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
71|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.3.|0307-01 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
72|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni m2
d.3.|0101-04
2
<$ciany>poz.69A+poz.69B 435.650
A (obliczenia pomocnicze) ========
435.650
<oscieza>poz.69C 6.404
B (obliczenia pomocnicze) ========
6.404
<otwory>poz.69D -16.279
C (obliczenia pomocnicze) ========
-16.279
poz.72A+p0oz.72B+p0oz.72C m2 425.775
RAZEM 425.775
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73|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyrownanie podtoza zaprawa - warstwa gr. |m2
d.3.|0101-07 lcm
2
ELEWACJA POLUDNIOWA
18.50*15.30*20% m?2 56.610
RAZEM 56.610
74/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubienie |m2
d.3./0101-08 00,5¢cm
2 Krotnos¢ = 2
poz.73 m?2 56.610
RAZEM 56.610
75|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - zagruntowa- |m2
d.3./2620-02 nie powierzchni
2
poz.72 m?2 425.775
RAZEM 425.775
76|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekka"- przyczepnos¢ |m2
d.3./2620-03 zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
2
poz.72 m?2 425.775
RAZEM 425.775
77/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mi- |m2
d.3./2625-01 neralnej gr.3 cm na osciezach
2
OKNA
<okna - parter>[(0.90+1.90%2)+(1.00+1.90*2)+(0.40+0.80*2)*2]*0.29 m?2 3.915
<okna - 1 pietro>[(0.90+1.80*2)+(1.00+1.90*2)+(0.40+0.80*2)*2]*0.29 m2 3.857
<okna - 2 pietro>[(0.90+1.54*2)+(0.35+0.40*2)+(0.85+1.45*2)*2]*0.29 m?2 3.663
<okna - poddasze>(0.35+0.64*2)*2*0.29 m?2 0.945
RAZEM 12.380
78|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mi- |m2
d.3./2625-05 neralnej gr.14 cm na $cianach lambda 0,032 W/mK
2
<elewacja potudniowa>18.79*15.30 m2 287.487
<elewacja zachodnia>PoleTrapezu(12.37;15.30;11.17) m2 154.537
RAZEM 442.024
79|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow pltytami z welny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy |m2
d.3./2625-07 siatki na osciezach
2
poz.77 m2 12.380
RAZEM 12.380
80|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow pltytami z welny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy |m2
d.3./2625-06 siatki na scianach
2
poz.78+15.30*0.14+12.37*0.29 m?2 447.753
RAZEM 447.753
81|KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw pltytami z welny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy |m2
d.3./2625-06 siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki
2
(11.17+18.79)*3.00 m?2 89.880
RAZEM 89.880
82|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikow m
d.3.|2625-08
2
OKNA
<okna - parter>[(0.90+1.90*2)+(1.00+1.90*2)+(0.40+0.80*2)*2] m 13.500
<okna - 1 pietro>[(0.90+1.80*2)+(1.00+1.90*2)+(0.40+0.80*2)*2] m 13.300
<okna - 2 pietro>[(0.90+1.54*2)+(0.35+0.40*2)+(0.85+1.45*2)*2] m 12.630
<okna - poddasze>(0.35+0.64*2)*2 m 3.260
NAROZA BUDYNKU
15.30*2+12.37 m 42.970
RAZEM 85.660
83|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk silikatowy m2
d.3.|2630-02
2
ELEWACJE
poz.78 m?2 442.024
RAZEM 442.024
84|KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin jednosktadnikowg masg silikonowa m
d.3.|0422-01
2
200.0 m 200.000
RAZEM 200.000
85/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2
d.3.|0923-04
2
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[(1.50*10+2.01*2+1.10*2+0.30*4)+(1.05+1.10*4+1.50*3+0.30*2)+(1.10*6+ m2 16.289
1.50*4+0.50*3+0.30*5)+(1.10*3+0.30)+0.50*8]*0.29

RAZEM 16.289
86/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2

d.3./202 0541-02 |cm

2
PARAPETY
<okna - parter>0.95+1.05+0.45*2 m2 2.900
<okna - 1 pietro>0.95+1.05+0.45*2 m2 2.900
<okna - 2 pietro>0.95+0.40+0.90*2 m2 3.150
<okna - poddasze>0.40*2 m2 0.800
MURKI OGNIOWE
<elewacja zachodnia>11.30*0.70 m2 7.910
<elewacja potudniowa>18.50*0.65 m2 12.025
COKOL
<elewacja potudniowa>18.50*0.30 m2 5.550
RAZEM 35.235
87|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3./0333-10 mentowo-wapiennej - pomieszczenie wymiennika
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm - wywiew szt.
d.3./0147-01 grwitacyjny i kanat nawiewny typu Z - pomieszczenie wymiennika
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 RUSZTOWANIA
89 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 16 m - interpolacja m2
d.3./1604-02/03
3
<elewacja potudniowa>19.50*16.0 m2 312.000
<elewacja zachodnia>12.50*<usr.>14.50 m2 181.250
RAZEM 493.250
90|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3./1505-01
3
poz.89 m2 493.250
RAZEM 493.250
91|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.3.|1506-01 20 m - nowy uziom sztuczny
3|z.sz.5.2.
poz.89 m2 493.250
RAZEM 493.250
92|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 (poz.:48,49,50,51,52,62,63,64,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
3|z.s2.5.15 84,85,86,90,98)
93 Uporzadkowanie terenu po demontazu rusztowan m2
d.3.|kalk. wtasna naw.
3
<elewacja potudniowa>20.0*1.50 m2 30.000
naw.
<elewacja zachodnia>14.0*1.50 m2 21.000
naw.
RAZEM 51.000
34 ROBOTY TOWARZYSZACE
94 Opracowanie projektu wykonawczego dobudowy $ciany - wzmocnienie $ciany |kpl.
d.3.|kalk. wkasna |szczytowej - elewacja zachodnia - na podstawie zaproponowanego rozwigza-
4 nia przedstawionego w ekspertyzie budowlanej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95 Uporzadkowanie okablowania usytuowanego na elewacji wraz z ewentualnymi |kpl.
d.3.|kalk. wkasna |uzgodnieniami branzowymi
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96 Montaz istniejgcych anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnatu|kpl.
d.3.|kalk. wkasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97 Praca zwyzki m-g
d.3.|kalk. wkasna
4
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
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98 Wykonanie grafiki - adres + numer kpl.
d.3.|kalk. wkasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99 Montaz tabliczek znamionowych, tablic informacyjnych - zgodnie z opisem kpl.
d.3.|kalk. wkasna |montazu w dokumentacji technicznej
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 GRUZ
100 Wywadz i utylizacja gruzu powstatego w trakcie rob6t remontowych konte-
d.3.|kalk. wkasna ner
5
7 konte- 7.000
ner
RAZEM 7.000
4 STOLARKA OKIENNA
101|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU m2
d.4/0702-01 BIALEGO - PCV EI30
ELEWACJA POLUDNIOWA
<okna - parter>0.90*1.90+1.00*1.90+0.40*0.80*2 m2 4.250
<okna - 1 pietro>0.90*1.80+1.00*1.90+0.40*0.80*2 m?2 4.160
<okna - 2 pietro>0.90*1.54+0.35*0.40 m?2 1.526
RAZEM 9.936
102|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU m2
d.4/0702-01 BIALEGO - PCV
ELEWACJA POLUDNIOWA
<okna - 2 pietro>0.85*1.45*2 m2 2.465
<okna - poddasze>0.35*0.64*2 m2 0.448
<klatka schodowa>1.10*2.00*2+0.85*1.80 m?2 5.930
RAZEM 8.843
103|KNR K-05 Montaz okien potaciowych o powierzchni do 0,9 m2 kpl.
d.4/0209-01
<72 x115cm>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okienek piwnicznych PCV lub stalowe z |szt
d.4/0702-01 szybg zbrojong lub z kratg zabezpieczajaca; kolor bialy;
<o wym. 93 x 70 cm>7 szt 7.000
RAZEM 7.000
105 Montaz nawiewnika - nowe okna szt
d.4|kalk. wtasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
106|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw w $cianach z cegiet - z kosztem podokiennikow szt.
d.4/0321-01 wewnetrznych - nowe okna
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5 STOLARKA DRZWIOWA
107|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.5/0354-08 m2
<drzwi wejsciowe - klatka schodowa>1.40*2.45 m2 3.430
RAZEM 3.430
108 Zakup, dostawa i montaz drzwi wejsciowych drewnianych do budynku wg kpl
d.5|kalk. wtasna |opracowanej dokumentacji technicznej. Drzwi wyposazone w samozamykacz,
zamek ryglujacy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109 Dorobienie kluczy dla lokatoréw i zarzadcy - drzwi wejsciowe, drzwi do piwnicy |szt
d.5|kalk. wtasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
6 POMIESZCZENIE KOTLOWNI
110/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.6/0711-12 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt wirowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
(2.04*2+4.21)*2.60 21.554
A (obliczenia pomocnicze) ========
21.554
poz.110A*50% m?2 10.777
RAZEM 10.777
111 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.110A*50% m?2 10.777
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RAZEM 10.777
112|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi wzmocnionych szt.
d.6/1016-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wejsciowe wzmocnione fabrycznie wykonczone m2
d.6/1019-08
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
114|/KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.6/0920-21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.6/0920-24
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.6/0101-01 zmycie podtoza - pomieszczenie wymiennika
8.58 m?2 8.580
RAZEM 8.580
117|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.6/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.116 m2 8.580
RAZEM 8.580
118|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.6/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
Krotnosé = 2
poz.117 m2 8.580
RAZEM 8.580
119|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.6/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
poz.118 m2 8.580
RAZEM 8.580
120|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.6/0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
(2.04+4.21)*2 m 12.500
RAZEM 12.500
121|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1204-02 Scian
poz.110A m?2 21.554
RAZEM 21.554
7 UDOGODNIENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
7.1 DOMOFON
122 Montaz nowej instalacji domofonowej: kpl.
d.7.|kalk. wtasna |- tablica z jezykiem w alfabecie Braille'a (1 kaseta)
1 - stuchawki lokatorskie,
- przewody teletechniczne.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 OSWIETLENIE, OZNAKOWANIE
123 Dostawa i montaz kinkietu o$wietleniowego kpl
d.7.|kalk. wkasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
124 Zakup, dostawa i montaz tablicy ogtoszeniowej z jezykiem w alfabecie Braille'a |kpl
d.7.|kalk. wkasna |- lokalizacja wg wskazania zarzadcy
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
125 Zakup, dostawa i montaz elementéw typu: pola uwagi (elementy punktowo wy- |kpl.
d.7.|kalk. wkasna |pukle) naklejanych na istniejgce stopnie schodowe w klatce schodowej
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 KOMINY PONAD DACHEM, MUREK OGNIOWY
126|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, |m?2
d.8|0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
scu
KOMINY PONAD DACHEM
<komin 1>(0.72+0.75)*2*2.95 m?2 8.673
<komin 2>(0.47+1.10+0.74+0.78+0.27+0.32)*2.95 m?2 10.856
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<komin 3>(0.42+0.55)*2*1.00 m?2 1.940
MURKI OGNIOWE
PoleTrapezu(0.52;2.00;10.23) m2 12.890
18.50*0.40 m?2 7.400
RAZEM 41.759
127\KNR 0-28 Malowanie farbg elewacyjna silikatowg w kolorystyce elewacji m2
d.8/2630-05
poz.126 m?2 41.759
RAZEM 41.759
128|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.8/0203-13
<komin 1>0.82*0.85 m?2 0.697
<komin 2>1.20*0.84-0.22*0.27 m2 0.949
<komin 3>0.52*0.65 m?2 0.338
RAZEM 1.984
129|/KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 30cm - nasady typu H szt.
d.8/0513-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9 KLATKA SCHODOWA
130/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.9|1202-09 ponad 5 m2
SUFITY
<piyty spocznikowe>1.16*2.37+1.53*2.37*2 m2 10.001
<2 pietro>4.50*2.37 m2 10.665
<poddasze>3.64*2.37 m2 8.627
A (sumaczesciowa) ] e
. m?2 29.293
SCIANY
(1.30*2+2.37)*3.00+(1.30*2+2.37)*2.93+(1.30*2+2.37)*2.84+(1.30*2+2.37)* m?2 56.260
2.55
(1.60+2.20+2.37)*3.10+(1.60*2+0.60)*2.92+(4.50*2+2.37)*2.63+1.50*1.70 m?2 62.676
(2.57+2.65*5+2.60)*2.80 m?2 51.576
B (sumaczesciowa) | e
m?2 170.512
RAZEM 199.805
131|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m2
d.9|0711-17 stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw ceramicznych (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.130A*50% m?2 14.647
RAZEM 14.647
132|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.9|0711-04 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.130B*50% m?2 85.256
RAZEM 85.256
133|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.9/202 1134-01
poz.130A m2 29.293
RAZEM 29.293
134|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9|202 1134-02
poz.130B m?2 170.512
RAZEM 170.512
135|KNR K-04 Gtladz gipsowo-polimerowa wykonywane recznie na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.9|0305-04 ku
poz.130A m2 29.293
RAZEM 29.293
136|KNR K-04  |Gfadz gipsowo-polimerowa wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 |m?2
d.9|0306-07 mm na stropach, biegach i spocznikach z zagruntowaniem
Krotnosé = 2
poz.135 m2 29.293
RAZEM 29.293
137|KNR K-04  |Gfadz gipsowo-polimerowa wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tyn-|m?2
d.9/0305-01 ku
poz.130B m?2 170.512
RAZEM 170.512
138|KNR K-04 Gladzie gipsowo-polimerowa wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o |m2
d.9|0305-07 1 mm na $cianach z zagruntowaniem
Krotnosé = 2
poz.137 m?2 170.512
RAZEM 170.512
139|KNR 2-02 Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.9/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - piony wod-kan
(0.30+0.30)*(2.00+2.84+2.70) m?2 4.524

-11 -
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RAZEM 4.524
140|KNNR 2 Wzmocnienie krawedzi listwami m
d.9|1902-1101
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
141 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.9]/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.136+p0z.138 m2 199.805
RAZEM 199.805
142|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - lamperia h=1,30m m2
d.9/2612-06
(1.30*2+2.37)*1.30+(1.30*2+2.37)*1.30+(1.30*2+2.37)*1.30+(1.30*2+2.37)* m2 25.844
1.30
(1.60+2.20+2.37)*1.30+(1.60*2+0.60)*1.30+(4.50*2+2.37)*1.30 m2 27.742
(2.57+2.65*5+2.60)*1.30+PoleTréjkata(2.57;2.50) m?2 27.159
RAZEM 80.745
143|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. Gruntowa- |m?2
d.9|0113-01 nie podtoza - pierwsza warstwa.
poz.142 m?2 80.745
RAZEM 80.745
144|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym |m2
d.9/0113-04 podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)
poz.143 m?2 80.745
RAZEM 80.745
145|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.9/1207-02 cm - klatki schodowe
2.52.2.3.
(1.30%2+2.37)+(1.30*2+2.37)+(1.30*2+2.37)+(1.30*2+2.37) m 19.880
(1.60+2.20+2.37)+(1.60*2+0.60)+(4.50*2+2.37) m 21.340
(2.57+2.65*5+2.60) m 18.420
RAZEM 59.640
146\ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.9|1212-31 ponad 50 do 100 mm - pochwyty
analogia
2.57+2.65*5+2.60+0.50 m 18.920
RAZEM 18.920
147|\KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad drewnianych wraz z stupkami m2
d.9|1212-05 ozdobnymi
analogia
poz.146*0.80 m?2 15.136
RAZEM 15.136
148|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg drewnianych cokotéw o wyso- |m
d.9|1509-04 kosci do 20cm - boki biegu schodowego
2.65*6 m 15.900
RAZEM 15.900
149|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.9/1216-01
poz.136 m?2 29.293
RAZEM 29.293
150|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych niemalowanych m2
d.9|1215-06 Krotnosé = 5
4.50*2.37 m?2 10.665
RAZEM 10.665
151|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - spoczniki|m?2
d.9(1215-08 Krotnosé = 5
1.16*2.37+1.53*2.37*3+1.60*2.37*2 m?2 21.212
RAZEM 21.212
152|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wanga- |szt.
d.9/1215-10 mi
Krotnosé = 2
8+9*6 szt. 62.000
RAZEM 62.000
153|KNR 2-02 Ostona okien i drzwi wykonywana folig polietylenowa m2
d.9/0925-01
1.10*2.00*2+0.85*1.80 m?2 5.930
RAZEM 5.930
154|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych - piwnica m2
d.9/0702-05
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
155|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych z podcieciem wentyla- |m2
d.9/0702-05 cyjnym - wspo6lne WC
0.80*1.90 m?2 1.520
RAZEM 1.520
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
156 KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.9/0920-20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych - otwieranie szt.
d.9|0920-24 jednym kluczem razem z drzwiami wej$ciowymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158/KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow ryglujgcych szt.
d.9|0920-27
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 ELEWACJE - REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI (WSCHODNI A | POENOCNA)
10.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
159|KNR 4-01 Wykucie z muru kominka wentylacyjnego - w obrebie okna na 2 pietrze (ele- |szt.
d.10|{0354-13 wacja pétnocna) - na czas prowadzonych robot
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160 Demontaz i ponowny montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji wraz z kosz-  |kpl.
d.10|kalk. wiasna |tem ponownego napetnienia instalacji
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161 Demontaz i ponowny montaz elementéw zamocowanych do elewacji budynku |kpl.
d.10|kalk. wiasna |- o$wietlenie, numerek posesyjny wraz ze sprawdzeniem poprawnosci podta-
1 czenia instalacji swietlnej
<oswietlenie>1 kpl. 1.000
<numerek posesyjny>1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
162 Demontaz i ponowny montaz elementéw zamocowanych do elewacji budynku |kpl.
d.10|kalk. wkasna |- oswietlenie, numerek posesyjny - szyldy reklamowe
A
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.10/0101-01
A
OKNA
<okna - parter>1.15*1.90*2+1.06*2.10*2+0.90*1.54*2 m?2 11.594
<okna - 1 pietro>1.15*1.90*4+1.06*1.90*2+2.00*1.80 m?2 16.368
<okna - 2 pietro>0.90*1.54*4+1.06*1.54*2+0.90*1.54*2 m?2 11.581
WITRYNY
<parter>1.30*2.50+1.30*2.05 m?2 5.915
RAZEM 45.458
164|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.10/0101-02
A
poz.163 m?2 45.458
RAZEM 45.458
165|KNR 4-01 Demontaz i montaz rur spustowych - na czas remontu elewacji (M,S=0) m
d.10|0535-06
A
13.0*2 m 26.000
RAZEM 26.000
166 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.10/0354-15
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10.2 REMONT KONSERWATORSKI
167|KNNR-W 3 |Czyszczenie miejsc szczegolnie zanieczyszczonych srodkami chemicznymi m2
d.10|1208-02 Krotnosé = 2
2
ELEWACJA POLNOCNA
18.50*10.90 201.650
ELEWACJA WSCHODNIA
(0.54+10.20+0.70)*13.0 148.720
A (obliczenia pomocnicze) ========
350.370
poz.167A-<otwory>poz.163 m2 304.912
RAZEM 304.912
168|KNR 0-25 Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnos- m2
d.10/0101-01 cienne
2
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poz.167 m?2 304.91
RAZEM 304.91
169|TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - usunigcie powtok malars-|m?2
d.10{0429-01 kich - w obrebie lokalu uzytkowego
2
(0.70+4.68+1.51)*3.58 m?2 24.67
RAZEM 24.67
170|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 1 cegta |msc
d.10/0314-01
2
50 msc 50.000
RAZEM 50.000
171|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 2-3 msc
d.10/0314-02 cegly
2
30 msc 30.000
RAZEM 30.000
172|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia 1/2 cegly w murach z cegty m
d.10/0312-01
2
0.50*5 m 2.500
RAZEM 2.500
173|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do 0,25 |msc
d.10{0315-04 m2 w jednym miejscu - odtworzenie podokiennikéw ceglanych
2
6 msc 6.000
RAZEM 6.000
174|/KNNR-W 3  |Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m2
d.10|1201-04
2
poz.167 m?2 304.912
RAZEM 304.912
175|KNNR-W 3 |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m2
d.10/1201-03
2
poz.174 m?2 304.912
RAZEM 304.912
176|TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw i sklepien z wystrojem architektonicznym z cegly zabytko- |m2
d.10|05-136 wej z przygotowaniem zaprawy, fuga trasowa
2
poz.174 m?2 304.912
RAZEM 304.912
177 Wzmocnienie strukturalne scian ceglanych poprzez smarowanie preparatem |m?2
d.10|kalk. wlasna |utwardzajagcym na bazie estrow kwasu krzemowego < przyjeto 20% powierzch-
.2 ni elewacji czyszczonej>
poz.167*20% m?2 60.982
RAZEM 60.982
178 Uzupetnienie ubytkéw cegly zaprawg renowacyjng (przyjeto 10% powierzchni  |m?2
d.10|kalk. wtasna |elewaciji)
2
poz.167*10% m?2 30.491
RAZEM 30.491
179|TZKNBK VIII | Scalanie laserunkowe naprawianych miejsc oraz przebarwien do istniejgcej na-\m2
d.10|05-157 turalnej kolorystyki cegly <10% pow. elewacji>
2
poz.178 m?2 30.491
RAZEM 30.491
180|KNR 0-40 Hydrofobizacja powierzchni cegty m2
d.10/0212-04
.2|analogia
poz.167 m?2 304.912
RAZEM 304.912
181|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkéw - cokét m2
d.10/0101-01
2
ELEWACJA POLNOCNA
PoleTréjkgta(1.80;18.30) m2 16.470
RAZEM 16.470
182|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni m2
d.10/0101-04
2
poz.181 m2 16.470
RAZEM 16.470
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183|KNR AT-26 |Tynki na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa m2
d.10{0201-02
.2|analogia
poz.181 m2 16.470
RAZEM 16.470
184|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.10{0102-01
2
poz.181 m2 16.470
RAZEM 16.470
185|KNR 0-28 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.10|2621-06
2
poz.181 m2 16.470
RAZEM 16.470
186|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk silikatowy - cokdt m2
d.10{2630-02
2
ELEWACJA POLNOCNA
poz.181 m?2 16.470
RAZEM 16.470
187|KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin jednosktadnikowg masg silikonowa m
d.10|0422-01
.2
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
10.3 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA
188/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU m2
d.10/0702-01 BIALEGO - PCV
3
ELEWACJA POLNOCNA
<okna - parter>1.15*1.90*2 m2 4.370
<okna - 1 pietro>1.15*1.90*4 m2 8.740
<okna - 2 pietro>0.90*1.54*4 m2 5.544
<okna - poddasze>0.86*1.00*4 m2 3.440
ELEWACJA WSCHODNIA
<okna - parter>1.06*2.10*2+0.90*1.54*2 m2 7.224
<okna - 1 pietro>1.06*1.90*2+2.00*1.80 m2 7.628
<okna - 2 pietro>1.06*1.54*2+0.90*1.54*2 m?2 6.037
<okna - poddasze>0.60*0.52*4 m2 1.248
RAZEM 44.231
189|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi PCV z naswietlem o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.10{0354-10
.3|analogia
<W1>1.30*2.50 m2 3.250
RAZEM 3.250
190|/KNR 4-01 Wykucie z muru witryny okiennej o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.10|{0354-08
.3|analogia
<W2>1.30*2.05 m2 2.665
RAZEM 2.665
191|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrobka obsadzenia - lokal uzytkowy m2
d.10{1023-12
.3|analogia
<W1>1.30*2.50 m2 3.250
RAZEM 3.250
192|KNR 0-19 Montaz witryny z PCV z obrébka obsadzenia - lokal uzytkowy m2
d.10{1023-12
.3|analogia
<W2>1.30*2.05 m2 2.665
RAZEM 2.665
10.4 RUSZTOWANIA
193|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 16 m - interpolacja m2
d.10{1604-02/03
4
<elewacja p6tnocna>19.50*11.0 m2 214.500
<elewacja wschodnia>12.50*<us$r.>13.0 m2 162.500
RAZEM 377.000
194|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.10|1505-01
4
poz.193 m?2 377.000
RAZEM 377.000
195|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m2
d.10{1506-01 20 m - nowy uziom sztuczny
4|2.82.5.2.
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poz.193 m2 377.000
RAZEM 377.000
196|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.10r.16 (poz.:160,161,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,
.4|z.s2.5.15 177,178,179,180)
197 Uporzadkowanie terenu po demontazu rusztowan m2
d.10|kalk. wtasna naw.
A4
<elewacja pétnocna>20.0%1.50 m2 30.000
naw.
<elewacja wschodnia>14.0*1.50 m2 21.000
naw.
RAZEM 51.000
10.5 ROBOTY TOWARZYSZACE
198|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.10/1212-05
5
ELEWACJA POENOCNA
1.06*2.10%2 m2 4.452
RAZEM 4.452
199|KNR 4-01 Obsadzenie kominka wentylacyjnego w $cianach z cegiet - elewacja pétnocna |szt.
d.10/0322-02
.5|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
200 Nadzor branzowy (TAURON) kpl.
d.10|cena zakta-
.5/dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
201 Zajecie pasa drogowego - chodnik wzdtuz $ciany frontowej (wschodniej); zato- |optata
d.10|kalk. wkasna |zono powierzchnie - 20m2; okres - 30 dni
5
1 optata 1.000
RAZEM 1.000
202 Projekt organizacji ruchu wraz z oznakowaniem w czasie prowadzenia rob6t szt
d.10|kalk. wtasna
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
203 Praca zwyzki m-g
d.10|kalk. wtasna
5
8*2 m-g 16.000
RAZEM 16.000
204 Oczyszczenie i malowanie drzwiczek szafki gazowej kpl.
d.10|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.6 GRUZ
205 Wywadz i utylizacja gruzu powstatego w trakcie rob6t remontowych konte-
d.10|kalk. wtasna ner
.6
4 konte- 4.000
ner
RAZEM 4.000
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