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Dąbrowa 16-05-2-06-19    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 124 CP-W

Dąbrowa 16-05-2-06-27    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

Dąbrowa 16-05-2-06-28    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  6,00 124 CP-W

Dąbrowa 16-05-2-06-33    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Dąbrowa 16-05-2-06-43    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Dąbrowa 16-05-2-06-43    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,30 124 CP-W

Gruchawka 16-05-2-07-21    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 124 CP-W

Gruchawka 16-05-2-07-23    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,80 124 CP-W

Gruchawka 16-05-2-07-36    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 124 CP-W

Gruchawka 16-05-2-07-66    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 124 CP-W

Gruchawka 16-05-2-07-78    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 124 CP-W

Gruchawka 16-05-2-07-78    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,05 124 CP-W

Gruchawka 16-05-2-07-80    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 124 CP-W

Oblęgorek 16-05-2-08-102   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,23 124 CP-W

Oblęgorek 16-05-2-08-102   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,22 124 CP-W

Oblęgorek 16-05-2-08-102   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 124 CP-W

Oblęgorek 16-05-2-08-163   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Oblęgorek 16-05-2-08-163   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,00 124 CP-W

Oblęgorek 16-05-2-08-164   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 124 CP-W

Oblęgorek 16-05-2-08-165   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 124 CP-W

Oblęgorek 16-05-2-08-165   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,52 124 CP-W

Oblęgorek 16-05-2-08-93    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-105   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-105   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,88 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-105   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,68 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-105   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,70 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-108   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,04 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-109   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-109   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,84 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-109   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,67 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-109   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-117   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,25 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-121   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,15 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-121   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,40 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-129   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,34 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-129   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,06 124 CP-W

Niewachlów 16-05-2-09-129   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,57 124 CP-W

CW

Dąbrowa 16-05-2-06-41    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,90 120 CW-W

Oblęgorek 16-05-2-08-98    -g   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 120 CW-W

Oblęgorek 16-05-2-08-98    -g   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,05 120 CW-W

Niewachlów 16-05-2-09-122   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,22 120 CW-W

Niewachlów 16-05-2-09-122   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,83 120 CW-W

Niewachlów 16-05-2-09-130   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,45 120 CW-W

Niewachlów 16-05-2-09-130   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,30 120 CW-W

Niewachlów 16-05-2-09-130   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,67 120 CW-W

Niewachlów 16-05-2-09-131   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 120 CW-W

Niewachlów 16-05-2-09-135   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,13 120 CW-W

MA-PORZ

Dąbrowa 16-05-2-06-14    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Gruchawka 16-05-2-07-75    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,63  14 ROZDR-PP

Gruchawka 16-05-2-07-75    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,17  14 ROZDR-PP

Niewachlów 16-05-2-09-105   -j   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,20  11 PORZ>100

Niewachlów 16-05-2-09-105   -j   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Niewachlów 16-05-2-09-108   -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,20  11 PORZ>100

Niewachlów 16-05-2-09-108   -b   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Niewachlów 16-05-2-09-117   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,61  14 ROZDR-PP
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Niewachlów 16-05-2-09-118   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Niewachlów 16-05-2-09-120   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,28  14 ROZDR-PP

Niewachlów 16-05-2-09-130   -n   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,48  14 ROZDR-PP

Niewachlów 16-05-2-09-141   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,55  11 PORZ>100

Niewachlów 16-05-2-09-141   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  55,00 157 PORZ-STOS

Niewachlów 16-05-2-09-141   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,75  14 ROZDR-PP

Niewachlów 16-05-2-09-144   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,20  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB Dąbrowa 16-05-2-06-14    -i   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  2,34  95 WYK-RAB1

ODN-POZ

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,42 111 DOW-SADZ

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,89 111 DOW-SADZ

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  66,08 111 DOW-SADZ

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  46,30 111 DOW-SADZ

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  23,47 111 DOW-SADZ

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,42 111 DOW-SADZ

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,89 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Niewachlów 16-05-2-09-105   -j   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,89  59 PRZ-TALSA

Niewachlów 16-05-2-09-105   -j   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,89 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-105   -j   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,89  52 WYK-TAL40

Niewachlów 16-05-2-09-108   -b   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,89  59 PRZ-TALSA

Niewachlów 16-05-2-09-108   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,89 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-108   -b   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,89  52 WYK-TAL40

Niewachlów 16-05-2-09-117   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  12,97 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-117   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,58 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-117   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,29 100 SADZ WIEL

Niewachlów 16-05-2-09-117   -h   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las ----- KMTR  17,40  95 WYK-RAB1

Niewachlów 16-05-2-09-118   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,56 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-118   -i   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las ----- KMTR  5,33  95 WYK-RAB1

Niewachlów 16-05-2-09-141   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,25  59 PRZ-TALSA

Niewachlów 16-05-2-09-141   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,34 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-141   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,25 100 SADZ WIEL

Niewachlów 16-05-2-09-141   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,00  74 WYK-P5GCP

Niewachlów 16-05-2-09-141   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,25  52 WYK-TAL40

Niewachlów 16-05-2-09-144   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,47 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-144   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,42 100 SADZ WIEL

Niewachlów 16-05-2-09-144   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  14,67  74 WYK-P5GCP

ODN-ZRB

Niewachlów 16-05-2-09-120   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,88 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-120   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,88 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-120   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,12 100 SADZ WIEL

Niewachlów 16-05-2-09-120   -f   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  17,47  75 WYK-FRECZ

Niewachlów 16-05-2-09-120   -f   -01 WYK>RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni bór ----- KMTR  4,40  95 WYK-RAB1

Niewachlów 16-05-2-09-130   -n   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,45 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-130   -n   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,56 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-130   -n   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  23,20  75 WYK-FRECZ

PIEL

Dąbrowa 16-05-2-06-15    -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Dąbrowa 16-05-2-06-27    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,10 116 KOSZ UB

Dąbrowa 16-05-2-06-43    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,75 116 KOSZ UB

Dąbrowa 16-05-2-06-43    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Dąbrowa 16-05-2-06-70    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-104   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,77 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-11    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,53 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-151   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 116 KOSZ UB
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Oblęgorek 16-05-2-08-152   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,48 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-161   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,15 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-161   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,39 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-161   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,20 117 KOSZ UC

Oblęgorek 16-05-2-08-162   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,90 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-164   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,27 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-165   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,26 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-165   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,66 117 KOSZ UC

Oblęgorek 16-05-2-08-165   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-169   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,89 115 KOSZ UA

Oblęgorek 16-05-2-08-170   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-88    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,31 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-94    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-96    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,01 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-96    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-98    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Oblęgorek 16-05-2-08-98    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,97 116 KOSZ UB

Oblęgorek 16-05-2-08-98    -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,17 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-106   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,99 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-106   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,36 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-107   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,75 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-108   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,36 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-109   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,67 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-109   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,98 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-109   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,38 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-110   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,40 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-114   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,69 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-115   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-115   -y   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,35 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-117   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,34 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-118   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,75 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-119   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-119   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,57 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-119   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,25 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-122   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-123   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-124   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,94 117 KOSZ UC
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Niewachlów 16-05-2-09-126   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-127   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,01 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-128   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-129   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,63 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-130   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-130   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,54 117 KOSZ UC

Niewachlów 16-05-2-09-131   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,12 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-132   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,69 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-134   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,21 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-136   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,16 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-138   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,16 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-140   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-140   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-140   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Niewachlów 16-05-2-09-141   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZN

Niewachlów 16-05-2-09-117   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Niewachlów 16-05-2-09-117   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  9,50 147 GRODZ-SN

Niewachlów 16-05-2-09-118   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Niewachlów 16-05-2-09-118   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,00 147 GRODZ-SN

Niewachlów 16-05-2-09-120   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Niewachlów 16-05-2-09-120   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,50 147 GRODZ-SN

Niewachlów 16-05-2-09-130   -n   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Niewachlów 16-05-2-09-130   -n   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,50 147 GRODZ-SN

Niewachlów 16-05-2-09-141   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Niewachlów 16-05-2-09-141   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,00 147 GRODZ-SN

Niewachlów 16-05-2-09-144   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Niewachlów 16-05-2-09-144   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  18,00 147 GRODZ-SN

O-GRODZS

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

O-PROGNF

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  5,00 138 PUŁF

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  5,00 138 PUŁF

Dąbrowa 16-05-2-06-70    -d   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 138 PUŁF

Dąbrowa 16-05-2-06-70    -d   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 138 PUŁF
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Gruchawka 16-05-2-07-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  12,00 138 PUŁF

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  12,00 138 PUŁF

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  12,00 138 PUŁF

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  12,00 138 PUŁF

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  11,00 138 PUŁF

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  11,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 142 SZUK-OWAD

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  170,00 396 GODZ RH8

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 403 GODZ MH8

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  200,00 156 PORZ-SPAL

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  200,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Dąbrowa 16-05-2-06-15    -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 16-05-2-06-15    -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 16-05-2-06-43    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 16-05-2-06-43    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 16-05-2-06-43    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 16-05-2-06-43    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 16-05-2-06-70    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dąbrowa 16-05-2-06-70    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Oblęgorek 16-05-2-08-164   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Oblęgorek 16-05-2-08-164   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,27 125 ZAB-REPEL

Oblęgorek 16-05-2-08-88    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Oblęgorek 16-05-2-08-88    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,31 125 ZAB-REPEL

Oblęgorek 16-05-2-08-98    -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Oblęgorek 16-05-2-08-98    -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,17 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-140   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-140   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-140   -g   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-140   -g   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-141   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-141   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-142   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,90 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-145   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-145   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,19 125 ZAB-REPEL
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Niewachlów 16-05-2-09-147   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-147   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-147   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-147   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-147   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Niewachlów 16-05-2-09-147   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

OCHRP
P-POŻAR

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  48,00 165 CZYSZ-BUD

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  110,00 165 CZYSZ-BUD

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON
Niewachlów 16-05-2-09-130   -n   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30 103 SAD-BRYŁ

Niewachlów 16-05-2-09-130   -n   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,23 100 SADZ WIEL

OP-NA2000
Niewachlów 16-05-2-09-107   -l   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,94  23 PPOD N

Niewachlów 16-05-2-09-107   -l   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,94  19 WPOD-N

OP-REZERW

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  88,00 400 GODZ RH23

Niewachlów 16-05-2-09-143   -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

Niewachlów 16-05-2-09-143   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Niewachlów 16-05-2-09-143   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Niewachlów 16-05-2-09-143   -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 400 GODZ RH23

POZ

IB

Niewachlów 16-05-2-09-134   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  570,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-134   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  570,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-141   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  420,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-141   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00   2 CWD-D

IIAU

Oblęgorek 16-05-2-08-94    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 270,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 270,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-146   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Niewachlów 16-05-2-09-146   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

IID

Gruchawka 16-05-2-07-66    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-66    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-103   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-103   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-103   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-104   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-104   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-104   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D
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Oblęgorek 16-05-2-08-104   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-85    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-85    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IIIA

Oblęgorek 16-05-2-08-162   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  236,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-162   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-162   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-163   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-163   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-163   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-163   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

IIIAU

Niewachlów 16-05-2-09-127   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  600,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-127   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-127   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  600,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-127   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-131   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  860,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-131   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  860,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  590,00   1 CWD-P

Niewachlów 16-05-2-09-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  590,00   1 CWD-P

Niewachlów 16-05-2-09-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   1 CWD-P

Niewachlów 16-05-2-09-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   1 CWD-P

IIIB

Gruchawka 16-05-2-07-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  507,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  507,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

IIIBU
Niewachlów 16-05-2-09-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   1 CWD-P

Niewachlów 16-05-2-09-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   1 CWD-P

IVA

Gruchawka 16-05-2-07-26    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  340,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-26    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-26    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-26    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-97    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  396,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-97    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-97    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-97    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Dąbrowa 16-05-2-06-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-16    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-16    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-16    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-16    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-16    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-16    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-1     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  927,00   1 CWD-P

Dąbrowa 16-05-2-06-1     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  927,00   1 CWD-P

Dąbrowa 16-05-2-06-30    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-30    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-41    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-41    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-61    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-61    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-77    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  371,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-77    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  371,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-11    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-11    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  955,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  955,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-146   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  389,00   1 CWD-P

Niewachlów 16-05-2-09-146   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  389,00   1 CWD-P

IVDU
Gruchawka 16-05-2-07-63    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   1 CWD-P

PM

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8
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Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  492,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  492,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  407,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  407,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   1 CWD-P

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  526,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  526,00   2 CWD-D

PTP

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   1 CWD-P

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  301,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  301,00   2 CWD-D

PTW

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TPP

Dąbrowa 16-05-2-06-13    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  778,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-13    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-13    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  778,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-13    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-17    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-17    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-17    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-19    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  361,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-19    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-19    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-19    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-1     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D
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Dąbrowa 16-05-2-06-1     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-3     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  583,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-3     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-3     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  583,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąbrowa 16-05-2-06-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  554,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  554,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-55    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-55    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-61    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-61    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-61    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-61    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-61    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-61    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-63    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-63    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Gruchawka 16-05-2-07-66    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-66    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-102   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-102   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-11    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-11    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D
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Oblęgorek 16-05-2-08-166   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  405,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-166   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-166   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-166   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-168   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  705,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-168   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  705,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-168   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-99    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  548,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-99    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-99    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  548,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-99    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-99    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-99    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-99    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-99    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-117   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-117   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-123   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-123   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-127   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-127   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-127   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-127   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-130   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-130   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-130   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-130   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D
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Niewachlów 16-05-2-09-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-133   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-133   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-133   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-133   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-137   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-137   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-138   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-138   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-139   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

TWP

Gruchawka 16-05-2-07-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   1 CWD-P

Gruchawka 16-05-2-07-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   1 CWD-P

Oblęgorek 16-05-2-08-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Oblęgorek 16-05-2-08-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-129   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-129   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-146   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-146   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Niewachlów 16-05-2-09-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

UTRZ
UT-MIELKP

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  450,00 400 GODZ RH23

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  55,00 396 GODZ RH8

Gruchawka 16-05-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  400,00 398 GODZ RU8

Gruchawka 16-05-2-07-82    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Gruchawka 16-05-2-07-82    -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 400 GODZ RH23

Gruchawka 16-05-2-07-82    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 396 GODZ RH8

Gruchawka 16-05-2-07-82    -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8
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Legenda:
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