
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IPakiet: I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Dyminy 16-05-1-01-10A   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 124 CP-W

Dyminy 16-05-1-01-36    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 124 CP-W

CW
Dyminy 16-05-1-01-22    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,40 120 CW-W

Dyminy 16-05-1-01-22    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,77 120 CW-W

MA-PORZ

Dyminy 16-05-1-01-147   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,65  14 ROZDR-PP

Dyminy 16-05-1-01-148   -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,70  11 PORZ>100

Dyminy 16-05-1-01-150   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,30  11 PORZ>100

Dyminy 16-05-1-01-159   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,28  11 PORZ>100

Dyminy 16-05-1-01-159   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,42  14 ROZDR-PP

Dyminy 16-05-1-01-160   -b   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,40  11 PORZ>100

Dyminy 16-05-1-01-161   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  4,75  11 PORZ>100

ODN-GLEB
Dyminy 16-05-1-01-147   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  7,74  69 WYK-PA5CZ

Dyminy 16-05-1-01-147   -f   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  3,27  95 WYK-RAB1

ODN-POZ
Dyminy 16-05-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,66 111 DOW-SADZ

Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  14,66 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ
Dyminy 16-05-1-01-150   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,99 103 SAD-BRYŁ

Dyminy 16-05-1-01-159   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,67 103 SAD-BRYŁ

PBD-GLEB Dyminy 16-05-1-01-159   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,80  69 WYK-PA5CZ

PIEL

Dyminy 16-05-1-01-147   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,85 116 KOSZ UB

Dyminy 16-05-1-01-148   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,11 116 KOSZ UB

Dyminy 16-05-1-01-149   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,95 117 KOSZ UC

Dyminy 16-05-1-01-149   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,65 116 KOSZ UB

Dyminy 16-05-1-01-151   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,10 116 KOSZ UB

Dyminy 16-05-1-01-153   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Dyminy 16-05-1-01-154   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,91 116 KOSZ UB

Dyminy 16-05-1-01-159   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Dyminy 16-05-1-01-159   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,78 117 KOSZ UC

Dyminy 16-05-1-01-1A    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Dyminy 16-05-1-01-1     -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,42 116 KOSZ UB

OCHRL

O-PROGNF
Dyminy 16-05-1-01-1     -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  8,00 138 PUŁF

Dyminy 16-05-1-01-1     -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  8,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ Dyminy 16-05-1-01-1     -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Dyminy 16-05-1-01-1     -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Dyminy 16-05-1-01-1     -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  329,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Dyminy 16-05-1-01-1     -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Dyminy 16-05-1-01-1     -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Dyminy 16-05-1-01-1     -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

OCHRP
P-POŻAR

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Dyminy 16-05-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  35,00 165 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL Dyminy 16-05-1-01-1     -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  180,00 398 GODZ RU8

POZ IIIAU

Dyminy 16-05-1-01-154   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 264,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-154   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 264,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D
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POZ

IIIB
Dyminy 16-05-1-01-31A   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-31A   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   1 CWD-P

IVA
Dyminy 16-05-1-01-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  680,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  680,00   1 CWD-P

IVD

Dyminy 16-05-1-01-153   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  562,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-153   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  562,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  903,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  903,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  633,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  633,00   1 CWD-P

PM Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Dyminy 16-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00   2 CWD-D

PTP
Dyminy 16-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

PTW
Dyminy 16-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TPP

Dyminy 16-05-1-01-152   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  303,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-152   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-152   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  303,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-161   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-161   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-18    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-18    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-18    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-1     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-1     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-24    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   1 CWD-P
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UTRZ
UT-MIELKP

Dyminy 16-05-1-01-40    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Dyminy 16-05-1-01-40    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  220,00 400 GODZ RH23

Dyminy 16-05-1-01-40    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Dyminy 16-05-1-01-40    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  706,00 398 GODZ RU8
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