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SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOWEJ
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Połączyć z istn. instalacją wod.
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DN32 stal ocynk.

DN65 stal ocynk.DN65 stal ocynk.

DN65 stal ocynk.
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DN65 stal ocynk.

Kotłownia

Zawór elektromagnetyczny
EV 220B-65 firmy Danfoss  Istn. instalacja wody bytowej
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Rewizja 1

Rewizja 1

Rewizja 1

Rewizja 1

Uwagi

1.PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY

PIONOWE I POZIOME STANOWIĄCE GRANICE

WYDZIELONYCH STREF POŻAROWYCH NALEŻY

WYKONAĆ W ATESTOWANYCH PRZEJŚCIACH

POŻAROWYCH O ODPORNOŚCI RÓWNEJ

ODPORNOŚCI PRZEGRODY

2. WYKONAWCA POWINIEN SKOORDYNOWAĆ

ROBOTY MIĘDZYBRANŻOWO.

3. PUNKTY STAŁE, PRZESUWNE ORAZ

ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PUNKTAMI MOCOWAŃ

NALEŻY PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PRODUCENTA RUR.

PRZEWODY HYDRANTOWE WYKONANE BĘDĄ Z

MATERIAŁÓW:

· INSTALACJA HYDRANTOWA - STAL OCYNKOWANA ZE

SZWEM wg PN-H-74200

HW-R25/30

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25

Z WĘŻEM O DŁUGOŚCI 30m 
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LEGENDA

INSTALACJA HYDRANTOWA
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ŚREDNICA PRZEWODU INSTALACJI 

DN50

HYDRANTOWEJ

ZO

ZAWÓR ODCINAJĄCY KOŁNIERZOWY

ODP

ODPOWIETRZENIE PIONU

OPIS PIONÓW INST. HYDRANTOWEJ 
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H

INSTALACJA INSTALACJA WODNA

HP

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do zapoznania

się ze wszystkimi opracowaniami branżowymi,  oraz z stanem faktycznym

instalacji na obiekcie. W przypadku zauważenia niezgodności lub braków w

projekcie, pojawienia się wątpliwości bądź uwag - wykonawca zobowiązany

jest do bezzwłocznego skontaktowania się z projektantem w celu

wyjaśnienia niezgodności lub uzupełnienia braków.

PW-R04 ---

Schemat
instalacji hydrantowej
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