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Woydzielenie stref pozarowych w OKJ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/45421000-4 Stolarka aluminiowa
1|KNR-W 2- Okna aluminiowe EI120 - dostawa i montaz m?2
d.1|02 1039-01
1.17*0.6*18 m?2 12.636
RAZEM 12.636
2|KNR-W 2- Okna aluminiowe EI60 - dostawa i montaz m?2
d.1|02 1039-02
11.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
3|KNR-W 2- Scianki aluminiowe REI60 z drzwiami przechodnimi EI30 - dostawa i m2
d.1/02 1040-05 montaz
4.3*2.45 +1.45*2.7 m?2 14.450
parter
RAZEM 14.450
4/ KNR-W 2- Scianki aluminiowe REI60 z drzwiami przechodnimi EI30 - dostawa i m2
d.1|02 1040-05 montaz
2.68*2.53+1.98*2.62+1.45*2.48+1.33*2.48 m?2 18.862
| pietro
RAZEM 18.862
5|KNR-W 2- Scianki aluminiowe REI60 z drzwiami przechodnimi EI30 - dostawa i m2
d.1/02 1040-05 montaz
1.7*2.45 m?2 4.165
Il pietro
RAZEM 4.165
6/|KNR-W 2- Scianki aluminiowe REI120 z drzwiami przechodnimi EI60 - dostawa i |m2
d.1|02 1040-05 montaz
1.33*2.45 m?2 3.259
Il pietro
RAZEM 3.259
7|KNR-W 2- Drzwi wejsciowe zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe - dostawa i m2
d.1/02 1040-02 montaz
2.3*2.45 m?2 5.635
Parter
RAZEM 5.635
8|KNR-W 2- Drzwi wejsciowe aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe - dostawa i m2
d.1|02 1040-02 montaz
2.3*2.45 m?2 5.635
Parter
RAZEM 5.635
9|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe z naswietlem EI30 dwuskrzydiowe - dostawa i mon- |m?2
d.1|02 1040-02 taz
1.63*2.7 m?2 4.131
Parter
RAZEM 4.131
10|KNR-W 2- Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 - dostawa i montaz m2
d.1|02 1204-05
1.05*2.10*13 m?2 28.665
RAZEM 28.665
11| KNR-W 2- Drzwi stalowe przeciwpozarowe do pomieszczenia technicznego EI60 |m?2
d.1/02 1204-04 wyposazone w klamke antypaniczng - dostawa i montaz
1.33*2.05 m?2 2.727
RAZEM 2.727
12|KNR K-05 Wymiana klapy wytazu na poddasze na klape EI15 kpl.
d.1|0406-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45453000-7 Roboty budowlane
13|KNR-W 4- Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2|01 1216-01
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
14|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
13*1.05*2.10 + 1.33*2.10 m?2 31.458
RAZEM 31.458
15|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi wej$ciowych aluminiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-10 2m2
2.2*2.45*2 m?2 10.780
RAZEM 10.780
16|KNR 4-01 Woykucie z muru okien drewnianych szt.
d.2|0354-04
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
17|KNR-W 4- Zamurowanie otworu okiennego na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|01 0304-02 bloczkami z betonu komorkowego gr 24 cm
1.18* 0.6 * 0.24*2 m3 0.340
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RAZEM 0.340
18|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej w systemie wetna |m?2
d.2|2615-02 gr. 15 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej su-
chej mieszanki po zamurowaniu otworéw okiennych
2*1.18*0.6 m?2 1.416
RAZEM 1.416
19|KNR 0-23 Uzupetnienie tynku silikatowo-silikonowego wraz z wklejeniem siatkii |m?2
d.2|2614-09 utozeniem podktadowej masy tynkarskiej po zamurowaniu otworéw
analogia okiennych
2%1.3*0.8 m?2 2.080
RAZEM 2.080
20|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykilych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.2|0708-03 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
13*(2.1*2+1.05)+18*(1.17*2+0.6*2)+1*2+1.5*2 m 136.970
RAZEM 136.970
21|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie |m2
d.2{1401-06 (w tym gruntowanie) - uzupetnienie glifow
44.5 m?2 44.500
RAZEM 44.500
22|KNR 0-14 Zabudowa ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych nad |m?2
d.2{2011-07 $cianka aluminiowa
analogia
2*0.25*43+4.3%0.25 m?2 3.225
RAZEM 3.225
23|KNR-W 2- Obudowa hydrantéw ptytami GKF 2x12.5 DF/CW 50 m2
d.2|02 2004-04
analogia
1.1*2.65*2 + 1.1*2.55*2 + 1.1*2.45*2 m?2 16.830
RAZEM 16.830
24|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie |m2
d.2{1401-06 (w tym gruntowanie)
75+27+75+120+70 m?2 367.000
RAZEM 367.000
25|KNR 4-01 Rozebranie parkietu m2
d.2|0816-06
9.34 +23.24 m?2 32.580
RAZEM 32.580
26|NNRNKB Posadzki z ptytek gresowych polerowanych o wym. 30x30 cm na zapra-|m?2
d.2|202 2806- wie klejowej
05
11.34 + 23.24 m?2 34.580
RAZEM 34.580
27|KNR-W 4- Dostawa i montaz samozamykaczy szt.
d.2|01 0921-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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