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1

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji oswietlenia awaryjnego i oddymiania klatki schodowej w budynku hotelowym
nalezgcym do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych.

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1.

Przedmiot robot

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace instalacji elektrycznych
wewnetrznych wykonywanych w ramach robét budowlanych.

1.2.2.
1.

1.2.3.

Zakres robot

W zakres robét wchodzi:
instalacja oswietlenia awaryjnego;
instalacja zasilania urzgdzen oddymiania;
instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym;
instalacja oddymiania klatek schodowych;
instalacja SSP;
pomiary wykonanej instalacji.

Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie
cenowej wszystkie sSwiadczenia (roboty) tgcznie z uruchomieniem, s$wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi
i dodatkowymi oraz dostawe materiatow i sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalaciji
nawet, jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu Swiadczen oraz sprawdzi¢ we wiasnym
zakresie dobdr tych urzgdzen i materiatow.

Wykonawca, przystgpujgcy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowaC wszystkie
dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika,
iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale
funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie moégt w pdzniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem Swiadczenia
w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajgcego z samej
koncepcji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjaé wszelkie $rodki zapobiegawcze, aby
nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie.

Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu uzyskanie certyfikatu zgodnosci od
upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtgczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

Granice zakresu robot

1.2.3.1. Podzial prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem " Stan surowy"

1.

Do Wykonawcy niniejszego zakresu nalezy:
wykucie i zaprawienie bruzd,;
wykonanie otworéw i przebi¢ o wymiarach mniejszych niz 10x10 cm;
dostawa i wbudowanie w beton elementow instalacji elektrycznej (ostony, przepusty, okucia, tuleje, itd.),
wylozenie przygotowanych przepustow, otwordw i wnek odpowiednimi materiatami ochronnymi. Wylozenie
wykonac¢ z materiatu 0 odpornosci ogniowej stosownej do przegrdd pozarowych,
utozenie rur instalacyjnych w $cianach;
utozenie przewodéw odprowadzajgcych w $cianach i elewacjach;
weryfikacja zgodnosci prac wykonanych przez Wykonawce zakresu "Stan surowy".

Do Wykonawcy zakresu "Stan surowy" nalezy:
wykonanie tynkéw pokrywajgcych i uzupetniajgcych po pracach instalacyjnych;
wykonanie otworéw wigkszych niz 10x10cm;
wykonanie wnek i otworéw w stropach i $cianach;
wykonanie otworéw pod przepusty kablowe w $cianach zewnetrznych;
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1.2.3.2. Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem "Sufity podwieszane"

1. Do Wykonawcy niniejszego zakresu nalezy:

. okreslenie wielkosci urzgdzen oswietleniowych i elementéw systeméw przewidzianych do instalacji w sufitach
podwieszanych i wyznaczenie miejsc, gdzie majg one zosta¢ zamocowane.
UWAGA: Nalezy uzyskaé zapewnienie wykonawcy stropu podwieszonego, ze konstrukcja stropu i sam strop
podwieszony przeniosg obcigzenie instalowanych w nim opraw os$wietleniowych. W innym przypadku, wszystkie
oprawy oswietleniowe instalowane w sufitach podwieszanych muszg zosta¢ przymocowane linkami stalowymi do
stropu wiasciwego.

2. Do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" nalezy:

. przygotowanie miejsca do montazu elementéw instalacji elektrycznej i teletechnicznej, w tym wyciecie otworow
w suficie podwieszonym koniecznych do instalacji oswietlenia i innych urzgdzen.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg réwniez nastepujgce prace towarzyszgce i tymczasowe:
. zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robat,
. zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawcow innych branz,

. dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczegdlnych wykonawcéw potrzebnego do wykonania prac
i przeprowadzenia prob przed oddaniem obiektu,

. eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie prob, a w szczegodlnosci wyznaczenie cziowieka
odpowiedzialnego za podtgczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty spetnione,

) zapewnienie wytyczenia geodezyjnego oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla sieci i urzgdzen
elektrycznych instalowanych w terenie,

) przygotowanie dokumentdéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskow
0 dopuszczenie,

. szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

. zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okres$lonych w dokumentach ogdinych, w tym gwarancji
z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Teren budowy
1.4.1. Organizacja roboét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac sie unormowan zawartych
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersiji.

1.4.1.1. Harmonogram robét

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:
. harmonogram robdt, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby
i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;
. harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;
. zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoélnych rodzajéw robét nalezy uwzglednic:

. warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robét na odcinkach przylegajgcych do siebie lub potozonych
jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkod
w réwnoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

) warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub cze$ciach obiektu juz wykonanego przy
pozniejszym wykonywaniu dalszych robot;

. potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych bezpieczenstwo pracownikéw
i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

1.4.1.2. Wprowadzenie na budowe

1. Przed rozpoczeciem robodt elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem budowlanym wzglednie
terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Stan roboét
budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

2. Odbiorowi w szczegdlnosci podlegajg elementy budowy wykonane przez przedsiebiorstwo budowlane, w tym:
) wneki przeznaczone do montazu aparatury i urzgdzen elektrycznych i teletechnicznych;
. otwory w $cianach i stropach przeznaczone dla instalacji elektrycznych;
. drogi transportowe, w tym drzwi i otwory montazowe umozliwiajgce transport urzgdzen elektrycznych
i teletechnicznych do pomieszczen, gdzie bedg zainstalowane (rozdzielnice, UPS, szafy rackowe, itp.).
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3.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg by¢ wykonywane,
jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych
do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:
w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub innych
urzgdzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi;
drogi na placu budowy powinny by¢é odpowiednio dostosowane do Srodkéw transportowych, przewidywanego
ciezaru przewozonych materiatéw i innych przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac budowy. Szerokosé
i potozenie drég powinny odpowiadaé wymaganiom dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne,
materiatdw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy.

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane jest
spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robét Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan urzadzeh podziemnych
znajdujgcych sie na terenie rob6t wzglednie ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych
urzgdzen podziemnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zleceniodawcy (Inwestora,
Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wiasciwego organu administracji pozwolenia na
budowe dla obiektu i robét budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, bgdz kopie tej decyz;ji.

1.4.1.3. Koordynacja robot

1.

Koordynacja robé6t budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajéow robodt, wzglednie ich etapédw i powinien byé tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg
zasadniczych robdt ogolnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegotowych harmonograméw robot specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objaé¢ réwniez pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wtasnymi sitami, takich jak np. naprawa nawierzchni,
wykonanie fundamentu pod agregat pragdotworczy, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do kontaktéw
z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i pethomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwaranc;ji.

1.4.1.4. Dziennik budowy

1.

1.4.2.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢
prowadzony od dnia rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953).

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Skarb Panstwa. Uzytkownikiem wieczystym sg
zlokalizowane w jednym budynku Szkota Podstawowa i Gimnazjum.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.

Nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:
pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci;
pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie;
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania decyzji okreslajgcej mozliwosé
i tryb prowadzenia robdét.
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5. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych
rob6t w obrebie placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie. W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia
wykopu ziemnego do istniejgcych podziemnych instalacji i urzadzen nalezacych do oséb trzecich sposéb wykonania
prac zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem Wiasciciela tych sieci. W szczegdélnosci
nalezy dokonaé¢ uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania robot, w tym koniecznych wytgczen i przerw w dostawie
mediow.

6. Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu zabezpieczenie
istniejacych, nie modernizowanych instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

7. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstatej awarii.

8. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

9. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzenh obcigza Wykonawce.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1.4.3.1. Ochrona srodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i stosowac
je w czasie prowadzenia robét.

2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

. miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym;
. beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
— mozliwoscig powstania pozaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne,
pyty i gazy o natezeniach i stgzeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczailne.

4. W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

5. Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U.Nr 178, poz.1841).

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbednych materiatdw powstatych w trakcie wykonywania prac
budowlanych w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla srodowiska naturalnego.

7. Praca sprzetu budowlanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen w Srodowsku naturalnym
poza pasem prowadzonych robaét.

8. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia
1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie uzywania materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym, niz
dopuszczalne.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

Montaz, eksploatacje i utylizacje akumulatorow (baterii) nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg Producenta
akumulatoréw (baterii). Zuzyte akumulatory (baterie) nalezy obowigzkowo przekaza¢ do recyklingu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja Techniczng, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

1.

2.

1.4.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i przestrzega¢ wszystkich przepisdéw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogoélnych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401)
i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80, poz.912). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, bgdz szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracodawca jest
obowigzany zapozna¢ pracownikow z:
ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére wystepujg na danym stanowisku
pracy,
zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegétowymi instrukcjami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych przez nich prac.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych, na
terenie przysztych robét, nalezy rozpozna¢ i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a w szczegdolnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny by¢ dostepne tylko dla oséb upowaznionych. Urzgdzenia
i instalacje energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegolnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiaréw, konserwaciji i napraw urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobge wyznaczong na state do tych
prac w obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Do prac
wykonywanych przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegdélnosci prace:

konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod

napieciem,

wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod

napieciem,

przy wytaczonych spod napigcia, lecz nie uziemionych, urzagdzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki

sposoéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,

zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

przy wykonywaniu préb i pomiarow, z wytgczeniem prac wykonywanych stale przez upowaznionych pracownikéow

w ustalonych miejscach,
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespot pracownikéw, powinien by¢ wyznaczony kierujgcy tym
zespotem.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod i $rodkéw
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

przy catkowicie wytaczonym napieciu,

w poblizu napiecia,

pod napieciem.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych
warunkéw pracy.
Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé dokonane w taki sposéb, aby
uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

otwarte zestyki fgcznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,
wyjete wkiadki bezpiecznikowe,
zdemontowanie cze$ci obwodu zasilajgcego,

przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tacznikach o obudowie zamknietej, stwierdzone w sposob
jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujgcego otwarcie tgcznika.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytgczonych
spod napiecia nalezy:

zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

wywiesic¢ tablice ostrzegawczag w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac",

sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

uziemi¢ wytgczone urzadzenia,

zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napiecia, o ktérym mowa w punkcie wyzej jest:

w urzgdzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wktadek bezpiecznikowych w obwodzie zasilajgcym lub
zablokowanie napedu otwartego fgcznika.

Uziemienia nalezy wykonac¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami; co najmniej
jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny byc¢
wykonane od kazdej strony zasilania.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony
indywidualne;.

Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:
przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.
Sposéb ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala pracodawca,
poddawaé okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej
proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg oznakowane.
Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualne;.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia
pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznos¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane
z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworéw w sufitach, nalezy uzywaé
okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.

Prace na wysoko$ci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu
i narzedzi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stabilnos¢ drabin, rusztowan i podnosnikow.
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19.

20.

21.

22.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatdéw lub wyrobéw przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Roboty zwigzane
z podfgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzagdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kompetencje, doswiadczenie i kwalifikacje.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47,
poz.401).

Wykonawca robot elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:
odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow;
odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw oraz miejsca postojowe na terenie
budowy;
zasilanie placu budowy energig elektryczna;
oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;
tacznos¢ telefoniczng na placu budowy;
doprowadzenie wody i ciepta w potrzebnych ilosciach i wymaganych parametrach;
odprowadzenie lub utylizacje sciekéw;
otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:

—  zezwolenia na wykonywanie robot;
— harmonogramu robét budowlano — montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi Wykonawcami.

ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych obiektéw znajdujgcych sie pod
napieciem.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korncowego robot.

Organizacja ruchu
Obstuga komunikacyjna inwestyciji z istniejgcego uktadu drég publicznych i wewnetrznych.

Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujacego sie na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego oraz
0s6b zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczyé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, a takze zapewni¢ ich obstuge oraz
staty nadzér.

Jesli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ich
ustawieniem.

. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi w obrebie placu budowy oraz
podczas transportu materiatow na drogach publicznych.

Miejsca wykonywania roboét, drogi na terenie budowy, doj$cia i dojazdy w czasie wykonywania robét powinny by¢
dostatecznie o$wietlone.

W przypadku koniecznosci rozebrania nawierzchni prace uzgodni¢ z jej Wiascicielem , a po wykonaniu prac
nawierzchnie przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem
robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
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1.5. Grupy, klasy i kategorie roboét

. 45311000-0 .Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych”
. 45311100-1 .Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej”

. 45311200-2 ,Roboty w zakresie opraw elektrycznych”

. 45314000-1 »Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego”

. 45314300-4 LKtadzenie kabli”

) 45315100-9 ,instalacyjne roboty elektryczne”

. 45315300-1 ,Instalowanie linii energetycznych”

. 45315700-5 »Instalowanie rozdzielni elektrycznych”

. 45312200-9 »Instalowanie alarméw wlamaniowych”

. 45314200-3 »Instalowanie infrastruktury kablowej”

. 31625000-3 LAlarmy przeciwpozarowe”

. 45312100-8 sInstalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

1.6. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wczeéniej nie
zdefiniowane.

L
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci
1.

2.1.3.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodno$ci z Polskg Normg. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow,
dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na
wtasng odpowiedzialnosc.

Wyroby niskonapieciowe, do ktérych stosujg sie przepisy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz.
414) muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu ( dyrektywie niskonapieciowej Unii Europejskiej nr
73/23/EEC i 93/58/EEC).

Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i dyrektywy Unii
Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw czionkowskich dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Elektroniczne urzgdzenia foniczne i wizyjne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa okreslone w normie PN-EN
60065.

W przypadku braku wyszczegolnienia standardu Wykonawca bedzie stosowat odpowiednie normy EN i IEC.

W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:
oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);
oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);
posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

Standardy (wzory)

Standardy (wzory) wszystkich widocznych urzadzen, takich jak oprawy oswietleniowe, potgczniki i gniazda wtyczkowe
itd. nalezy przed zamoéwieniem przedstawic¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia.

Na Zzadanie elementy instalacji muszg byé przed wykonaniem i montazem przedstawione do zatwierdzenia.
W procesie zatwierdzania mogag wystepowac¢ powtdrzenia i warianty, az do podjecia ostatecznej decyz;ji.

. Jakos¢ dostaw

Uzywane beda wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogolnie znanej marce oraz fatwo zastepowalne
urzgdzeniami produkgji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

Uzywane materiaty, elementy lub zespoty muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w zaleznosci
od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktorych zostang one zainstalowane.

Wybér dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktére zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od
niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktdéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub
estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

Nalezy zapewni¢ dostepno$¢ czesci zamiennych, identycznych badz réwnowaznych, do zainstalowanego sprzetu
przez okres co najmniej 10 lat. Wykonawca powinien powiadomi¢ o tych wymaganiach wszystkich dostawcoéw przed
ztozeniem zamowienia i uzyska¢ od nich takie zapewnienie. Niedotrzymanie tych warunkéw moze spowodowaé
konieczno$¢ wymiany zainstalowanych urzgdzen, dla ktérych niedostepne beda czesci zamienne.

W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypéw, prébek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
ich uruchomienie,
ich potgczenie z innymi elementami.
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4.

2.1.4.

2.1.6.

6.

Prébki niewielkich urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Bedg one stuzyly
jako zatwierdzony wzoér do realizacji prac.

Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub
odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawce i Projektanta.

Transport

Transport wewnatrz kraju powinien odbywaé sie samochodami krytymi, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem
mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem wodg, zasypaniem sniegiem.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen Wytworcow,
a w szczegolnosci:
nie naraza¢ urzgdzen na nagte przechylenia, szarpnigcia, wstrzgsy, uderzenia;
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz srodka transportowego;
na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢;

aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé , nie narazajgc ich na uderzenia , ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

Kontrola dostaw

Po dostarczeniu aparatéw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu
w momencie dostawy. Dostarczone elementy nalezy oczysci¢ i ewentualnie poprawi¢ potgczenia mechaniczne
i elektryczne.

Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokodt oraz ztozy¢ reklamacje u Spedytora,
a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

Skladowanie

Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych, sktadowisk na placu budowy, bgdz miejsca montazu.

Zatadowanie i wytadowanie przedmiotdw o duzej masie wzglednie znacznym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za
pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem — pochyinig.

Na miejscu montazu ciezkie urzadzenia, ktére nie majg kot jezdnych nalezy przemieszcza¢ za pomocg wozkéw lub na
rolkach.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow
atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasdciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okreslone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywow atmosferycznych oraz
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

2.2. Przewody i trasy kablowe w budynku

2.2.1.

Kable i przewody

2.2.1.1. Wymagania ogodlne

1.

Budowa i witasciwosci uktadanych kabli i przewodéw powinny byé zgodne z postanowieniami norm wzglednie
warunkami technicznymi producentéw kabli i przewoddw.

Kazdy uktadany odcinek kabla powinien mie¢ protokét badan (préoby wyrobu) oraz $wiadectwo kontroli technicznej
jego producenta potwierdzajgce zgodnos¢ wiasciwosci tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy.

W instalacjach zwigzanych =z ukladem =zabezpieczenia przeciwpozarowego wymagane jest stosowanie
bezhalogenowych ognioodpornych kabli dla systeméw bezpieczenstwa.

Wymagane parametry kabli dla systemdw bezpieczenstwa:

. odpornosc¢ na ogien (trwatos¢ izolacji) FE 180 : test wg DIN VDE 0472-814, IEC 60331-21
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. podtrzymywanie funkcji E90 (E30) : test wg DIN VDE 4102-12 (90min, 30min)

. bezhalogenowos¢ wg DIN VDE 0472-815 i PN-IEC 60754-1

. odpornos$c¢ na rozprzestrzenianie ptomienia : DIN VDE 0472-804 C, HD 405.3, IEC 60332-3 kategoria A

. emisja dyméw podczas spalania : test wg DIN VDE 0472-816, HD 606, IEC 61034-2 - przepuszczalnos¢ swiatta
>70%

. wydzielanie gazow korozyjnych podczas spalania : DIN EN 50267, HD 602, IEC 60754-2 - pH/4,3;
konduktywnos$¢[2,5uS/mm.

Do okablowania instalacji i systemow teletechnicznych stosowac¢ kable i przewody zalecane przez Producentéw tych
systeméw.

2.2.1.2. Przewody i kable w wewnetrznej instalacji elektrycznej, oddymiania i SSP

1.

2.

Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne w budynku wykonane bedg z zastosowaniem kabli i przewoddéw
z zytami miedzianymi z izolacjg 0,6/1kV i 450/750V.

Stosowane kable i przewody:
Kabel elektroenergetyczny ognioodporny o izolacji z usieciowanej mieszanki bezhalogenowej i powloce
z termoplastycznego tworzywa bezhalogenowego typu (N)HXH FE 180/E90 0,6/1kV wykonany wg DIN VDE 0266,
DIN 4102-12.

Kabel elektroenergetyczny miedziany typu N2XH o izolacji z polietylenu usieciowanego, nierozprzestrzeniajacy
ptomienia zgodnie z EN 60332-1-2, wykonany zgodnie z HD 604 S1 oraz DIN-VDE 0276-604.

Przewdd elektroenergetyczny do uktadania na state, z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce
polwinitowej, okragty typu YDY, YDY-zo 450/750V wykonany wg PN-87/E-90056, ZN-93/MP-13-K12175.

Kabel telekomunikacyjny stacyjny o zytach miedzianych jednodrutowych, o izolacji polwinitowej, powtoce
polwinitowej uniepalnionej oraz o wspdlnym ekranie na osrodku typu YnTKSYekw wykonany wg PN-92/T-90321.

Kabel telekomunikacyjny stacyjny o zytach miedzianych jednodrutowych, o izolacji polwinitowej, bezhalogenowej
oraz o wspolnym ekranie na osrodku typu HTKSHekw wykonany wg EN 60332-3-24.

Kabel elektroenergetyczny ognioodporny o izolacji z usieciowanej mieszanki bezhalogenowej i powiloce z
termoplastycznego tworzywa bezhalogenowego typu HLGs wykonany wg DIN VDE 0266, DIN 4102-12.

Przewdd telekomunikacyjny z zytg jednodrutowg miedziang o izolacji i powtoce polwinitowej typu YtDY.

2.2.2. Trasy kablowe
2.2.2.1. Korytka i drabinki kablowe

1.

Wszystkie koryta i elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo metodg Sendzimira wg PN-EN 10327:2005 lub
metodg zanurzeniowg zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. Sruby, podkfadki i nakretki powinny by¢ ocynkowane
galwanicznie.

Korytka kablowe perforowane . Grubos¢ blachy — 0,7mm. Wysoko$¢ 60mm.

tuki i odgatezienia ciggdéw kablowych wykonywac¢ z zastosowaniem kolanek i trojnikow.

2.2.2.2. Ruryinstalacyjne

1.

W ramach ochrony rur i osprzetu przed uszkodzeniem oraz ujemnym dziataniem promieniowania UV powinny by¢ one
ostoniete od bezposredniego dziatania promieni stonecznych podczas sktadowania i transportu. Rury nalezy
transportowac i przechowywac na réownym podtozu w pozycji lezacej w temperaturze od +10°C do +40°C. W czasie
transportu oraz przechowywania nie nalezy dopusci¢ do nagrzania rur powyzej +40°C. Przy transporcie i sktadowaniu
obcigzenie rur nie moze by¢ wieksze niz 320N.

Wszystkie rury elektroinstalacyjne z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ptomienia.

Rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptomienia dla niewielkich obcigzen mechanicznych
320N/5cm oraz ztgczki kompensacyjne do rur muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001 i PN-EN 50086-2-1/2001.

Rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptomienia dla $rednich obcigzen mechanicznych
750N/5cm oraz ztgczki kompensacyjne do rur muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001 i PN-EN 50086-2-1/2001 lub
ZN-005/MARMAT-2004.

Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, dla niewielkich obcigzen
mechanicznych 320N/5cm muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001.

Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, dla $rednich obcigzen mechanicznych
750N/5cm muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001.
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2.2.3.

Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych

Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce Aprobate Techniczng ITB stwierdzajgcg ich przydatnos¢ do uszczelniania
przejsc¢ instalacyjnych w budownictwie w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Zastosowany wyréb musi spetnia¢ wymagania w zakresie nieszkodliwosci na zdrowie, potwierdzone Oceng
Higieniczng Parnstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.3. Instalacje oswietlenia awaryjnego, zasilania.

2.3.1.
1.

2.3.2.

Rozdzielnice 0,4kV
Wszystkie rozdzielnice istniejgce. Obwody podigczane do istniejgcych zabezpieczen.

Oprawy oswietleniowe

2.3.2.1. Oswietlenie awaryjne

2.3.2.1.1. Wymagania ogdlne

1.

W obiekcie zastosowany zostanie system o$wietlenia awaryjnego z oprawami wyposazonymi w autonomiczne
baterie, z funkcja auto testu. Wykorzystane beda typowe oprawy kierunkowe oraz dedykowane oprawy LED.

Stosowane w obiekcie oprawy i moduly zasilania awaryjnego muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22.
System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172.

Wszystkie znaki kierunkowe oznaczajgce wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢ rownomierne w barwie i formacie,
a luminacja tych znakéw powinna byé zgodna z PN-EN 1838.

System oswietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 1l-godzinng autonomie zasilania i zapewnia¢
wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia natezenia w ciggu 5s i petnego poziomu
natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.

Nadzér napiecia sieci i stanu akumulatora — automatyczne przetgczanie zasilania modutu os$wietleniowego: praca
podstawowa / praca awaryjna.

Oprawy kierunkowe w wersji jasna — praca ciagta przy zasilaniu z sieci i w trybie pracy awaryjne;.

Dostawa obejmowa¢ musi takze odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe.

2.4. Instalacje SSP.

2.4.1.
1.

2.4.2.

Wymagania ogélne

Wszystkie elementy systemu powinny posiada¢ Certyfikat Zgodnosci uprawniajgcy do ich uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wydany przez JCW CNBOP w Jézefowie lub Certyfikaty Zgodnosci Wspdlnoty Europejskiej oraz
spetnia¢ wymagania odpowiednich arkuszy normy PN-EN 54:2002.

System ma byé zgodny z normg PKN-CEN/TS 54-14 i wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jézefowie.

Przyciski ROP kompatybilne z istniejgcym systemem.

Charakterystyka systemu
System istniejacy — projekt zaktada zainstalowanie dodatkowych przycinkéw ROP.
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2.4.3. Elementy systemu (dodatkowe)

2.4.3.1. Reczny ostrzegacz pozarowy

1. Reczny adresowalny ostrzegacz pozarowy do instalowania wewnatrz obiektéw z sygnalizacja optycznag, spetniajacy
wymagania normy PN-EN 54-11.

2. Reczne ostrzegacze pozarowe przeznaczone do alarmowania o pozarze powinny rézni¢ sie wyraznie od urzadzen
przeznaczonych do innych celéw.

1. galwanicznie od reszty systemu (1 wejscie sterujgce) z sygnalizacjg optyczng wskazujgcg jego stan.

2.4.3.2. Okablowanie

1. Do budowy systemu SSP nalezy uzywaé przewoddéw posiadajgcych aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do
stosowania w systemach przeciwpozarowych wydany przez CNBOP w Jozefowie.

2. Kable powinny spetnia¢ wymagania Producenta lub Dostawcy wyposazenia systemu. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na obcigzalnos¢ prgdowg oraz ttumienie sygnatdéw danych. Zaleca sie stosowanie skretki miedzianej
w ekranie o ttumiennosci nie przekraczajgcej 3dB/km.

3. Linie dozorowe wykonac¢ kablem alarmowym niepalnym z zytami z miekkich drutéw miedzianych w izolacji z tasmy
mikowej i tworzywa bezhalogenowego, o podtrzymaniu funkcji 90 min. typu HTKSHekw PH90 2x1x1.4;

L
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogélne

1. Woykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac¢ i naprawiaé zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane zgodnie
z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
. utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
. stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
) obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla
organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

3.2. Sprzet i maszyny

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn, urzadzenh i sprzetu:
. agregat pradotworczy do 2,5kVA
) mtot udarowy elektryczny
. megomierz
. Srodek tgcznosci bezprzewodowej
. przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producentow systeméw.

L
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i na wkasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robat.

4.2. Srodki transportu

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:
. samochdd dostawczy do 0,9t

L
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jakos$¢ swiadczen

1.

Zasadniczo jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiadac¢ obowigzujgcym normom i przepisom polskim, wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadczen dane dotyczace typu, czesci i materiatdw konstrukcyjnych
oraz wymiaréw za opisany uwaza sie réwniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego
Swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

W sytuacji, gdy nie zostat okre$lony standard wykonania robo6t powinny byé one zrealizowane zgodnie z najlepszg
praktyka.

Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spetniaty wszystkie wymogi funkcjonalne i byly wkomponowane
w otaczajgcy je przestrzen.

Jezeli w instalacji wspotpracujg urzgdzenia réznych producentow, dostawcy tych urzgdzen powinni dostarczy¢
deklaracje producentéw o kompatybilnosci urzgdzen lub informacja taka powinna by¢ zawarta w certyfikacie jednostki
certyfikujgce;.

Nalezy zwrdci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

Catos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata przekroczona temperatura
graniczna;

w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia;
skutki wynikajace z przedostawania sig obcych ciat statych, w tym pytéw, byly zminimalizowane;

czesci podatne na niszczgce dziatanie substancji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byty odpowiedni
zabezpieczone;

elementy wykonane z materiatbw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaly sie, o ile nie
zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia;

wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;

nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrozenie zwigzane
z mozliwoscig ruchéw konstrukcji budynku;

zminimalizowaé ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;

nie umniejszato wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewni¢ sie, ze nie ma
rozbieznosci miedzy planami ogdinymi, planami szczegotowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawca upewnig sie
na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzi
Generalnego Wykonawce, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan.
Wykonawcy, ktérzy nie bedg przestrzega¢ powyzszej zasady, bedg odpowiedzialni za btedy i modyfikacje z tego
wynikajace.

Nalezy zachowa¢é wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetycznej oraz
piorunochronnej w celu unikniecia niepozadanych oddziatywan.

W celu unikniecia uszkodzen i alarméw fatszywych, urzadzenia (wiacznie z okablowaniem) nie powinny by¢
instalowane w miejscach, w ktérych mogg wystepowaé wysokie poziomy zaburzen elektromagnetycznych.

10. Wielkos¢ tras i kanatdéw kablowych powinna umozliwia¢ tatwe wcigganie i wycigganie odpowiednich kabli.

11. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow zostaty opisane w punkcie 2.

5.2. Kable i przewody w budynku

5.2.1. Trasy kablowe
5.2.1.1. Korytka i drabinki kablowe

1.

Swiadczenie obejmuje dostarczenie koryt i drabin kablowych, wysiegnikéw i konstrukcji wsporczych, wytrasowanie,
wyznaczenie miejsc osadzenia kotkéw kotwigcych, wykonanie slepych otworéw w podiozu betonowym, osadzenie
kotkéw kotwigcych, montaz wysiegnikow i konstrukcji wsporczych, w tym konstrukcji nietypowych, odmierzenie,
uciecie, utozenie i mocowanie drabin lub koryt na wysiegnikach i konstrukcjach wsporczych z catym niezbednym
osprzetem wraz ze wszystkimi nalezgcymi do systemu czesciami ksztattowymi, naroznymi, tgczacymi,
przykrywajgcymi i osprzetem drobnym, skreceniem elementéw miedzy sobg, montazem, demontazem
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i przestawianiem rusztowan. Uwzgledni¢ wszystkie elementy drobne typu: tgczniki miejsc styku korytek, elementy
zamykajgce, uchwyty i obejmy belkowe, zawiesia, prety, linki, sruby, kotki.

2. Trasy kablowe zbudowane z elementéw muszg mie¢ wytrzymatosé mechaniczng oraz odpornos¢ na korozje
odpowiednig do spodziewanych warunkow eksploatacji. Potgczenia elementéw muszg by¢ tak wykonane, aby
przenosity wystepujgce obcigzenia mechaniczne | nie powodowaty odksztatcen.

3. Korytka kablowe powinny mie¢ odpowiednig szerokos¢, umozliwiajgcg utozenie kabli najwyzej w dwéch warstwach
i zapewniajaca przynajmniej 30% rezerwe miejsca.

4. Odstepy miedzy wspornikami i mocowaniami koryt kablowych okoto 100mm.

5. Najkorzystniej bytoby, aby podpory zostaty wykonane w sposéb umozliwiajgcy utozenie boczne uprzednio
rozwinietych na ziemi kabli. Konstrukcja elementéw powinna zapewnia¢ wlasciwe mocowanie kabli i przewodow oraz
osprzetu instalacyjnego. Krawedzie elementow, sSruby, nity i inne elementy mocujgce nie powinny powodowac
uszkodzen kabli | przewoddéw podczas ich uktadania oraz w czasie eksploatacji. Nie toleruje sie zadnych wystajgcych
rogow, stanowigcych przeszkode przy zgieciu kabli, ani w poziomych lub pionowych zmianach kierunku ani
w rozgatezieniach, ani przy poszerzeniach lub przewezeniach. Wszystkie zmiany kierunku zostang wyposazone
w elementy zaokraglone prefabrykowane lub wykonane na zamoéwienie.

6. W pomieszczeniach lub miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli oraz zawsze wtedy,
gdy korytka kablowe sg potozone nizej niz 1,50 m od podiogi, nalezy wykona¢ zabezpieczenie stosujgc ostony
kablowe.

7. Trasy kablowe muszg byé ze sobg potgczone w sposéb przewodzgcy zapewniajgcy wyréwnanie ich potencjatu
i potgczone z gtdwnym potgczeniem ekwipotencjalnym.

8. W korytach i drabinkach kablowych przewody i kable muszg by¢ ukfadane w sposoéb uporzadkowany. Do
wyprowadzenia przewoddéw wykorzystac perforacje w dnie i bokach korytek. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na to,
aby nie zostata przekroczona dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa przewoddw.

9. Kable i przewody instalacji teletechnicznych nalezy uktada¢ w korytkach i na drabinkach dedykowanych dla tych
instalacji. Wszystkie przewody i kable stabopragdowe ukladane we wspdlnym korytku z przewodami
elektroenergetycznymi muszg by¢é umieszczone w oddzielonej czesci z zachowaniem zgodnych z przepisami
odstepow bezpieczenstwa.

5.2.1.2. Konstrukcje wsporcze przykrecane

1. Swiadczenie obejmuje dostawe konstrukcji, wyznaczenie miejsc osadzenia kotkéw kotwigcych, wykonanie $lepych
otworéw w podfozu betonowym, osadzenie kotkéw kotwigcych, uchwytow i konsolek oraz przykrecenie konstrukgciji.

5.2.1.3. Rury elektroinstalacyjne

5.2.1.3.1.  Wyszczegodlnienie robét

Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur wraz z akcesoriami tgczeniowymi, sprawdzenie droznosci, ciecie, potgczenie rur,
wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacyjnych oraz umocowanie rur do podfoza.

5.2.1.3.2.  Wymagania ogoélne

1. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na doktadne i prostoliniowe ukfadanie i montaz rurek. Trasowanie wykonac
uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi.
Trasy przewodow powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie ukosnie.

2. Wszedzie tam, gdzie instalacja jest narazona na uszkodzenia mechaniczne (np. w obrebie rejonéw technicznych na
wysokosci ponizej 150cm) oraz w podtodze kable i przewody muszg by¢ uktadane w rurkach elektroinstalacyjnych dla
Srednich obcigzen mechanicznych (min.750N/5¢cm) typu RS.

3. Ukladaé zamkniete tgcznie z mufami i kolankami z zatozonym drutem (linkg) do przeciggania. Zaleca sie stosowac
linki przeciggajace w postaci metalowej linki powlekanej tworzywem sztucznym typu KP.

4, Montaz rur powinien odbywac sie w temperaturze nie nizszej jak 10° C. W przypadku schtodzenia rur ponizej tej
temperatury nalezy je umiesci¢ na okoto 10 godz. w temperaturze pokojowe;j.

5. Nie wolno uktadaé rur z wciggnietymi przewodami.

5.2.1.3.3. Rury instalacyjne uktadane pod tynkiem

1. Opis swiadczen: jak w wyszczegolnieniu roboét oraz wykucie bruzd ( wyznaczenie bruzdy, kucie mechaniczne bruzdy,
sprawdzenie wymiarow bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem zaprawy.
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2. Stosowac nalezy rury dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min.320N/5cm), sztywne typu RL lub karbowane typu
RG.

3. Zabrania sie wykonywania bruzd w $cianach o grubo$ci mniejszej niz 10 cm.

5.2.1.3.4. Rury instalacyjne uktadane na tynku
1. Opis swiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot oraz umocowanie uchwytéw do podtoza.

2. Stosowac nalezy rury sztywne dla niewielkich obcigzeh mechanicznych (min.320N/5cm) typu RL.

3. Po wytyczeniu dokfadnego przebiegu instalacji nalezy zamontowaé uchwyty odpowiednie do rozmiaru rur
elektroinstalacyjnych ( otwarte, bgdz zamykane) przytwierdzajgc je do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych.
Zalecany rozmiar kotka wynosi &6 dla rur o $rednicach do &25 wigcznie i &10 dla rur o wigkszej Srednicy.

4. Rozstaw uchwytéw nie moze przekraczac¢ 50cm.

5.2.1.35. Rury instalacyjne uktadane w podtodze
1. Opis swiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot.

2. Rury uktada¢ na stropie w warstwie ocieplenia (styropianu). Rurki nalezy ukfada¢ faliScie, aby zapobiec wszelkim
naprezeniom rozciggajacym lub $ciskajgcym. Rurki wyposazy¢ w ,piloty” (drut, linka) dla umozliwienia pézniejszego
wciggniecia przewodow. Rury nalezy wktada¢ konncami do puszek, a na trasie tak uktadac, aby nie mogty by¢ w czasie
wylewania szlichty wyciagniete z puszki.

3. Zaleca sie stosowanie rurek elektroinstalacyjnych, co najmniej dla srednich obcigzeh mechanicznych (min.750N/5cm)
typu RS lub RGS.

5.2.2. Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach
Swiadczenie obejmuje wyznaczenie otworu, mechaniczne przebicie otworu oraz sprawdzenie wymiaréw.

5.2.3. Uszczelnienie przejsé instalacyjnych

5.2.3.1. Wyszczegolnienie robét
Swiadczenie obejmuje wykonanie uszczelnien przepustéw kablowych w przygotowanych otworach w $cianach i stropach.

5.2.3.2.  Wymagania ogélne

1. Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi
o odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci tych przegrod.

2. Uszczelnione przejscia kablowe muszg spetnia¢ kryterium klasy odpornosci ogniowej F2 okreslonej w normie PN-
90/B-02851 i klasy odpornosci ogniowej El 120 okreslonych w normach PN-B-2851-1:1197 i PN-B-02876:1998.

3. Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania jakosci uszczelnienia
oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilnos¢ mechaniczng pozwalajgcg wytrzymywacé naprezenia, ktére mogg
wystepowac w przypadku uszkodzenia wspornikdw oprzewodowania w wyniku dziatania ognia.

5.2.3.3. Sposoéb wykonania

1. Uszczelnienia wykonane bedg z zastosowaniem zaprawy ognioochronnej PROMASTOP S. Zaprawa jest mieszana
wodg bez innych dodatkéw. Zaleca sie nastepujgcg proporcje: 20kg zaprawy na 7,51 wody. Niewielkie odchytki sg
dopuszczalne w celu dopasowania wiasciwej konsystencji.

2. Montaz ( przygotowanie Swiezej zaprawy, maksymalne wymiary oraz uktad potek kablowych, naktadanie zaprawy,
rodzaje i grubosci $cian i stropdw, stopien wypetnienia otworu przejscia kablami) wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg
Producenta i na zasadach okreslonych w Aprobacie Technicznej ITB wyrobu.

3. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialno$ci za wilasciwg jakos¢ wyrobu oraz
Wykonawcow zabezpieczen ogniochronnych od odpowiedzialnosci za wtasciwe zastosowanie wyrobu.

4. W szczegolnosci nalezy zapewnic:
. odlegtosci w poziomie miedzy dwoma poétkami kablowymi nie mniejsze niz 20mm;
. odlegtosci miedzy konstrukcjg nosng kabli lub kablami, a goérng krawedzig otworu oraz dolng krawedzig potki
sgsiedniej nie mniejsze niz 20mm;
o stopien wypetnienia otworu przejscia kablami nie wigkszy niz 60%.
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5. Opakowania z zaprawami powinny byé przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, okreslony w instrukcji przechowywania opracowanej przez Producenta. Suchg zaprawe nalezy
przechowywa¢ w suchym miejscu na drewnianych paletach. Czas przechowywania nie powinien przekracza¢ 18
miesiecy.

6. Opakowania z zaprawami powinny by¢ transportowane w sposob zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, okreslony w instrukcji transportowania opracowanej przez Producenta, uwzgledniajgcej wymagania
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.

7. Temperatura obrébki musi wynosi¢ min. +5°C.
8. Zaprawa nadaje sie do uzytku przez 12 godz.

9. Swieza zaprawa moze byé¢ natozona recznie (kielnig) lub z uzyciem ogdlnie dostepnych agregatéw tynkarskich lub
maszyn do zapraw. Nalezy zwrdci¢ uwage na dostateczne zageszczenie mieszanki w otworze.

10. Przepusty stropowe nalezy zabezpieczy¢ od gory przed wchodzeniem.

5.2.4. Ukiadanie kabli i przewodéw

5.2.4.1. Wyszczegdlnienie robot

Swiadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewodéw i utozenie ich w gotowych korytach kablowych, rurach
instalacyjnych na tynku badZz bezposrednio pod tynkiem lub w tynku wraz z otwieraniem i zamykaniem puszek
rozgateznych, wprowadzeniem przewodow do puszek i rozgateznikow, podfgczaniem pod zaciski i bolce, ucieciem
przewodu, zdjeciem izolacji, oczyszczeniem zyly, podtgczeniem przewodu wraz z montazem kohcoéwek kablowych,
umocowaniem przewodéw za pomocg zapinek, zdjeciem i zatozeniem pokryw kanatéw, montazem, demontazem
i przestawianiem rusztowan oraz wykonanie wszystkich koniecznych prob i pomiaréw oraz sporzgdzenie protokotu
z pomiaru i badan zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z oceng.

5.2.4.2. Charakterystyka robét

1. Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125, wytycznymi Dostawcow
urzadzen i systeméw, dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacja.

2. Oprzewodowanie powinno byé¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania i konserwacji
uszkodzenie powtok i izolacji przewodow i kabli oraz ich koncoéwek byto utrudnione. Szczegdélng uwage nalezy zwrdcié
na to, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa przewodow.

3. Kable i przewody instalacji teletechnicznych nalezy uktada¢ w korytkach i na drabinkach dedykowanych dla tych
instalacji.

4. W zaleznosci od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostang utozone w nastepujgcy sposéb:
Instalacje poziome:
. przestrzenie miedzystropowe — instalacyjne korytka kablowe. Pojedyncze obwody w rurkach instalacyjnych
mocowanych na uchwytach do $cian i stropéw wiasciwych.
Zejscia i zasilanie odbioréw:
. pomieszczenia: w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.
. pomieszczenia (instalacja podtogowa): w rurkach instalacyjnych w podtodze.
. piwnica: w rurkach instalacyjnych sztywnych na uchwytach na tynku;
. podejscia do opraw oswietleniowych i innych elementéw instalowanych na stropie w pomieszczeniach bez stropu
podwieszonego — przewody kabelkowe ptaskie w tynku.
UWAGA:
. nie jest dozwolone mocowanie kabli do konstrukcji podwieszanych sufitow,
. mocowanie przewodoéw do bokoéw korytek kablowych lub do innych przewodéw nie jest dozwolone.

5.2.4.3. Ukladanie kabli w korytach i na drabinkach instalacyjnych

1. Opis $wiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot.

5.2.4.4. Kable uktadane w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
1. Opis swiadczen: jak w wyszczegolnieniu robot.

2. Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢ wizualnie, czy wnetrze przepustu jest drozne,
gtadkie i nie zawiera zanieczyszczen.

3. Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby ostona lub powtoka kabla nie
ocierafa sie o krawedzie rury.
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4. Do jednego przepustu rurowego nalezy wprowadzac¢ jeden kabel wielozytowy lub 3 kable 1-zytowe tworzace linie
trojfazowg. Nie dopuszcza sie wprowadzania kabli jednozytowych tworzgcych jedng linie trojfazowa do wiecej niz
jednego przepustu.

5.2.4.5. Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
1. Opis swiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot.

5.2.4.6. Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
1. Opis $wiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot oraz zamocowanie kabla do podioza na istniejgcych uchwytach.

2.  Wprowadzanie koncowych czesci utozonych kabli na pionowe konstrukcje wsporcze o wysokosci do ok.2m wykonuje
sie podnoszgc recznie koncowy odcinek kabla utoZzony uprzednio na powierzchni gruntu lub dnie kanatu.
Wprowadzanie koncowych czesci utozonych kabli na pionowe konstrukcje wsporcze o wysoko$ci przekraczajgcej
2,5m wykonuje sie wciggajgc kabel na te konstrukcje recznie za pomoca liny potagczonej z kablem i przewieszonej
przez blok umocowany na szczycie konstrukcji.

3. Trojkatne i ptaskie wigzki kabli 1-zytowych ukfadane na drabinkach i wspornikach powinny by¢ przymocowane do tych
konstrukcji za pomoca uchwytéw. Szeroko$¢ uchwytu powinna wynosi¢ co najmniej 40mm, a uchwyt powinien by¢
przymocowany do konstrukcji za pomocg $rub o wytrzymatosci nie mniejszej od wytrzymatosci srub stalowych M10
zwyklej jakosci. Pod uchwytem, na catym obwodzie wigzki kabli, powinna by¢ umieszczona elastyczna (np. gumowa)
przektadka o grubosci co najmniej 2mm i szerokosci co najmniej 50mm.

4. Odlegtosci pomiedzy kazdymi dwoma sgsiednimi uchwytami wigzki powinny by¢ nie wieksze niz:
. 1,6m — w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi o przekroju do 120 mm? ;
. 2,0m — w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi o przekroju do 240 mm? .

5. Odlegtosci pomiedzy opaska wigzek kabli 1-zytowych, a uchwytem wigzki mocowanej do konstrukcji powinny by¢ nie
wieksze niz:
. 0,8m — w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi o przekroju do 120 mm?;
. 1,0m - w przypadku wigzek kabli z zytami roboczymi o przekroju do 240 mm? .

6. Mocowane do konstrukcji za pomocg uchwytow wigzki kabli 1-zytowych powinny by¢ wstepnie wygiete w kazdym
obszarze pomiedzy sgsiednimi dwoma uchwytami w taki sposéb, aby wartos¢ strzatki wygiecia w potowie odlegtosci
pomigdzy uchwytami wynosita okoto 50mm, przy czym wygiecie wszystkich wigzek utozonych réwnolegle na tej samej
konstrukcji, czy drabince powinno byé wykonane w tym samym kierunku. Wyginanie wigzek zaleca si¢ wykonywac po
natozeniu opasek, zaczynajgc od srodka dtugosci utozonej wigzki, kolejno zamocowujgc wigzke w jednym uchwycie,
wyginajac jg recznie w potowie odlegtoéci do sgsiedniego uchwytu, zamocowujgc wigzke w drugim uchwycie itd.
(wyginanie to powoduje wzrost dtugosci wigzki w stosunku do dtugosci trasy o ok. 0,3%).

5.2.4.7. Przewody izolowane i kabelkowe uktadane w korytkach i na drabinkach bez

mocowania

1. Opis swiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot.

5.2.4.8. Przewody izolowane i kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete

1. Opis swiadczen: jak w wyszczegOdlnieniu robot.

5.2.49. Przewody izolowane i kabelkowe uktadane w gotowych listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych

1. Opis Swiadczeh: jak w wyszczegdlnieniu robot.

5.2.4.10. Przewody kabelkowe uktadane pod tynkiem

1. Opis swiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot oraz mocowanie przewodu do podtoza i wykucie bruzd ( wyznaczenie
bruzdy, kucie mechaniczne bruzdy, sprawdzenie wymiaréw bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem

zaprawy.

2. Przy odmierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w puszkach koncow
przewodow o dtugosci niezbednej do wykonania potgczen.

3. Ukfadajgc przewody nalezy wyrownac trase tak, aby na murze nie byto ostrych krawedzi narazajgcych izolacje
przewoddw na uszkodzenie oraz zeby mozliwe byto prawidtowe przykrycie przewodéw tynkiem ( warstwa tynku, co
najmniej 5mm).

4. Przewody nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw kablowych z gwozdziem, gipsu lub klejenia.

5. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywkami.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJINEGO | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU
HOTELOWYM NALEZACYM DO CENTRUM KONFERENCYJNO- SZKOLENIOWEGO RZADOWEJ AGENCJI REZERW
STRATEGICZNYCH

Strona 24



5.2.4.11. Przewody kabelkowe uktadane w tynku

1.

2.

5.2.5.

5.2.6.

Opis $wiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robét.

Przy odmierzaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w puszkach koncow
przewodow o dtugos$ci niezbednej do wykonania potgczen.

Uktadajac przewody nalezy wyréwnaé trase tak, aby na murze nie byto ostrych krawedzi narazajgcych izolacje
przewoddw na uszkodzenie oraz zeby mozliwe byto prawidtowe przykrycie przewodoéw tynkiem ( warstwa tynku, co
najmniej 5mm).

Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw kablowych z gwozdziem, gipsu lub klejenia.

Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwinaé w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakryé pokrywkami.

Ztacza i odgatezienia

Wszystkie ztgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateZznych oznaczonych w sposéb
trwaty i niezniszczalny. Nalezy zadba¢ o to, aby puszki byly tatwo dostepne w celu sprawdzenia potgczen.
Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualng obecnos¢ w poblizu innych przewododw i instalacji, ktére mogtoby
utrudni¢ dostep do puszek Nie wolno umieszcza¢ puszek rozgateznych powyzej poziomu nierozbieralnych
podwieszanych sufitdw oraz w wolnych przestrzeniach niedostgpnych konstrukcii.

Obrobka kabli i przewodéw

5.2.6.1. Zarobienie na sucho kabli na napiecie do 1kV

1.

Swiadczenie obejmuje uciecie kabla, zdjecie powtok ochronnych, zaizolowanie zyt, montaz koncéwek, pomiar
rezystancji izolacji i ciggto$ci zyt roboczych, sprawdzenie zgodnosci faz, podigczenie zyt do urzgdzen, zamocowanie
kabla, zatozenie i opisanie oznacznikdéw na przewodach.

5.2.6.2. Podiaczanie przewodéw pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyly i podigczenie przewoddw oraz zatozenie i
opisanie oznacznikow na przewodach.

2. Uzywajac przewodoéw typu linka, nalezy zwréci¢ uwage na to, zeby odizolowany koniec linki byt skrecony w taki
sposoéb, aby nie spowodowat zwarcia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg zaciskami.

3. Jezeli uzywane przewody sg sztywne, nalezy odpowiednio mocno umocowac urzadzenie, tak, aby przewody nie
spowodowaty jego oderwania lub uszkodzenia zaciskow.

5.2.6.3. Montaz koncéwek

1. Swiadczenie obejmuje uciecie kabla, zdjecie powlok ochronnych, zaizolowanie zyt, zatozenie na obrobiony koniec

przewodu koncowki, zacisniecie praskag koncéwki oraz zabezpieczenie izolacji ponizej obrobionego konca przewodu.

5.2.6.4. Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych

1.

5.2.7.

Swiadczenie obejmuje zarobienie korncdw kabli, przedzwonienie zyt kabli, szycie formy z zyt kablowych, podigczenie
zyt do pidrek lutowniczych oraz lutowanie.

Oznakowanie

Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caty sprzet i aparatura, puszki rozgatezne i przewody itd. powinny by¢ jasno i
trwale oznakowane.

Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:
dla szaf: zestaw i lokalizacje zasilanych odbioréw,
dla przewoddw: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje.

Do uzyskania przejrzystosci potgczen, jesli to tylko mozliwe, nalezy uzywaé przewoddw o réznych kolorach.

Kolory przewodoéw elektroenergetycznych:
niebieski = zarezerwowany dla przewoddéw neutralnych,
zielonozotty = zarezerwowany dla przewoddw ochronnych i neutralno-ochronnych,
przewody fazowe = dla catej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.

Przewody zostang oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub puszki rozgateznej).
Oznaczenie powinno zawiera¢ szafke skad wychodzi przewdd i numer kabla, umozliwiajgcy odnalezienie kabla na
schematach kablowych i w wykazie kabli. Dla waznych potgczeh dane te zostang powtérzone na catej trasie kabla
przy puszkach rozgateznych, przy zmianach kierunku i przy przejsciach przez sciany (z kazdej strony $ciany).
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6.

Puszki rozgatezne zostang oznaczone z podaniem szafki pochodzenia, funkcji i numeru obwodu.

5.3. Osprzet instalacyjny

1.

10.

11.

12.

13.

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podioza, trasowanie, wykonanie $lepych otwordw,
osadzenie kotkéw rozporowych, montaz osprzetu na gotowym podtozu, podtgczenie i przedzwonienie przewodow,
sprawdzenie dziatania.

Osprzet w puszkach mocowany za pomocg $rub, niedopuszczalne sg mocowania pazurkowe. W puszkach i
skrzynkach rozgateznych nalezy stosowac zaciski. Nie zezwala si¢ na taczenie przewoddw przez zwykte skrecanie.

W korytkach puszki odgatezne dla wyprowadzenia przewodoéw nalezy mocowaé na typowych ptaskownikach
perforowanych mocowanych do otworéw w korytku dwiema $rubami. W zaleznosci od potrzeby puszki mocowa¢ na
gornej krawedzi korytka lub na dnie korytka od strony zewnetrzne;j.

Jezeli konieczne sg puszki po obu stronach Sciany, w odstepstwie od ogdlnych wytycznych montazowych, nalezy
przesungc¢ ich wzajemne potozenie ze wzgledu na izolacje akustyczng. W razie watpliwosci nalezy uzyskaé opinie
akustyka.

Puszki w $cianach osadza¢ na takiej gtebokosci, aby po otynkowaniu sciany gérna krawedz puszki byta zréwnana z
tynkiem.

W $&cianach i stropach z betonu licowego stosowac osprzet przystosowany do instalowania w betonie wylewanym,
firmy KAISER Ilub réwnowazny. Puszki nalezy mocowaé tak, aby wykluczone byto ich przesuwanie sig, albo
przekrecanie. Przy mocowaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby punkt mocowania do deskowania zostat nastepnie
przykryty przez dekiel (pokrywke) puszki aparatowe;j.

W pomieszczeniach z oktadzing z plytek sSciennych wszystkie wyjscia, potaczniki, gniazda wtyczkowe itd. nalezy
lokalizowaé zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w projekcie architektonicznym lub projekcie wnetrz w Scistej
wspotpracy z uktadajgcym piytki.

Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek rozgateznych w pomieszczeniach mokrych.
W przypadku ukfadu kilku tgcznikéw lub gniazd obok siebie nalezy przewidzie¢ ramki wielokrotne.
Gniazda wtyczkowe mocowac tak, aby styk ochronny znajdowat sie u goéry gniazda.

Gniazda wydzielonej sieci energetycznej dla sieci komputerowej powinny odréznia¢ sie kolorem wktadki od gniazd
sieci podstawowej oraz posiada¢ blokade uniemozliwiajgcg wtozenie standardowej wtyczki

tgczniki oswietleniowe nalezy tak mocowac, aby wecisniecie gornej czesci klawisza powodowato zatgczenie, a dolnej
wytgczenie.

W miejscach potgczen i rozgatezien zyty przewoddw nie powinny by¢ naprezane mechanicznie.

5.4. Montaz aparatéw elektrycznych

1.

Swiadczenie obejmuje dostawe i montaz aparatéw elektrycznych, wyznaczenie miejsca ich wbudowania, osadzenie
kotkéw lub $rub rozporowych, czesciowe rozebranie i ztozenie aparatu, zamocowanie aparatu oraz poditgczenie i
oznaczenie przewodow.

Aparaty nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami podanymi w projekcie lub instrukcji montazowej Wytworcey.

Sposdb mocowania aparatu nalezy dostosowac¢ do jego masy, rodzaju podioza oraz wystepujgcych w czasie pracy
wstrzgsow i dodatkowych obcigzen mechanicznych.

Liczbe i $rednice srub mocujgcych nalezy dobrac¢ do liczby i $rednicy otworéw do mocowania w aparacie.

Aparaty sterownicze z napedem recznym nalezy montowa¢ na wysokosci pozwalajgcej na dogodng obstuge bez
korzystania z krzeset, drabin itp.; zestawy sygnalizacyjne, przyrzady pomiarowe itp. nalezy montowa¢ na wysokosci
od 1,4 do 1,8m.

W przypadku, gdy aparaty narazone sg na wstrzgsy i drgania, nalezy przy potgczeniach srubowych stosowaé
podktadki sprezyste.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJINEGO | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU
HOTELOWYM NALEZACYM DO CENTRUM KONFERENCYJNO- SZKOLENIOWEGO RZADOWEJ AGENCJI REZERW
STRATEGICZNYCH

Strona 26



5.5. Instalacje oswietlenia awaryjnego, zasilania

5.5.1.

1.

Oprzewodowanie

Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania i konserwacji
uszkodzenie powtok i izolacji przewodow i kabli oraz ich koncéwek byto utrudnione. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na to, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna obcigzalnosé pragdowa przewodow.

Zaleca sie, aby obcigzenie obwodu w normalnych warunkach byto praktycznie réwno rozdzielone na poszczegodlne
fazy.

Potgczenia za pomocg kabli jednozytowych zostang wykonane przez uktadanie ich w wigzkach zawierajgcych trzy
przewody fazowe, przewdd neutralny i przewdd ochronny kazda. Wigzki utozone w "koniczynke" zostang utworzone
z kabli jednozytowych takiego samego rodzaju i przekroju (z wyjatkiem przewodu PE) i takiej samej dtugosci
przeprowadzone tg samg trasa.

Kable wielozytowe do sterowania i sygnalizacji powinny posiada¢ 20 % zapasu. Nie nalezy stosowac¢ przewodéw
wspolnych dla odrebnych funkcji i nie jest dopuszczalne wspdlne okablowanie obwoddw sterowania, sygnalizaciji,
pomiardw itd.

5.5.1.1.  Przekrdjiilos¢ zyt
Minimalne przekroje pojedynczych zyt kabli | przewodow:

1,5 mm? miedz dla obwodow oswietleniowychh,

5.5.1.2. Przewody neutralne
Ogolnie przekroje przewoddw neutralnych bedg zawsze réwne przekrojowi przewoddéw fazowych danego obwodu.

5.5.1.3. Przewody ochronne PE lub PEN

1.

2.

5.5.2.

Linia zasilajgca ze ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej z przewodem, ochronno-neutralnym PEN.
Cata instalacja wewnetrzna powinna by¢ wykonana z oddzielnym przewodem ochronnym PE.
Wszystkie przewody o przekroju zyt do 6mm? wigcznie muszg zawieraé zyte z przewodem ochronnym.

Wszystkie uktady rozdzielcze muszg zawiera¢ osobng szyne i zaciski ochronne PE (niepotaczone z szyng i zaciskami
przewodu neutralnego N).

Wszystkie obwody posiadaty bedg wtasny przewdd ochronny.

W przypadku obwoddéw wykonanych z kabli, bgdZ przewododw jednozytowych, odpowiedni przewdd ochronny PE lub
PEN powinien biec trasg jak najbardziej zblizong do trasy przewodoéw fazowych bez uzycia ekranéw metalowych.

Oswietlenie

Swiadczenie obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych awaryjnych ze zrédtami $wiatta i wszystkimi niezbednymi
elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podtoza do
zamocowania oprawy, rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncow przewoddéw, sprawdzenie
przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy, wraz z montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan.

Nalezy zapewni¢ sredni poziom oswietlenia drog ewakuacyjnych zgodny z normg PN-EN 1838, tj. co najmniej 1Ix na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej i 0,5Ix na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi. Ponadto stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej
linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Oprawy os$wietleniowe do os$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych
oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwré6ci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa. W szczegdlnosci oprawy ewakuacyjne powinny byé umieszczone:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

w poblizu ( w obrebie 2m mierzonych w poziomie ) schodéw, tak by kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio;

w poblizu ( w obrebie 2m mierzonych w poziomie ) kazdej zmiany poziomu;

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

przy kazdej zmianie kierunku;

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

w poblizu ( w obrebie 2m mierzonych w poziomie ) kazdego punkiu pierwszej pomocy, urzadzenia
przeciwpozarowedo i przycisku alarmowego, przy czym jesli nie znajdujg sie one na drodze ewakuacyjnej, to
powinny byc¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito, co najmniej 5Ix.
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Oprawy instalowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Urzgdzenia mocujgce opraw wiszgcych powinny wytrzymywac¢ obcigzenie rowne pieciokrotnej masie oprawy, ale nie
mniejsze niz 25kg. Przewdd do oprawy zwieszanej nalezy tak zainstalowac, aby przewody przytgczone do zaciskow
nie byly narazone na nadmierne rozcigganie i skrecanie.

Oprawy instalowane w stropie podwieszanym nalezy dodatkowo mocowac do stropu wtasciwego z wykorzystaniem
linek stalowych.
y potencjatowe nalezy jednoznacznie oznakowac (cel, przekroj) za pomoca oznacznikéw kablowych.

5.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

1.

Podstawowy system ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi — 1 stopien ochrony — stanowig
ochronniki przepigciowe typu 1 wg PN-EN 61643-11 ( klasy B wg E DIN VDE 0675-6) instalowane w tablicach
gtéwnych oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja.

2 stopien ochrony przepieciowej stanowig ograniczniki przepie¢ typu 2 wg PN-EN 61643-11 ( klasy C wg E DIN VDE
0675-6) w rozdzielnicach i tablicach obiektowych.

Uzupetniajgca ochrona przepieciowa (bezposrednio przy lub w samych urzadzeniach takiej ochrony wymagajgcych)
po stronie Uzytkownika.

5.7. Systemy alarmowe i bezpieczenstwa

5.7.1. Opis $wiadczen

1.

Swiadczenie obejmuje dostawe i montaz kompletnych systemdéw wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem miejsca
montazu, wyznaczeniem punktéw mocowania urzadzen na podtozu, wierceniem otworéw pod elementy mocujgce,
przykreceniem urzadzenia do podtoza, przygotowaniem tras kablowych, okablowaniem, uszczelnieniem przejsé
i podtgczeniem pod zaciski, przygotowaniem i testowaniem oprogramowania, sprawdzeniem i uruchomieniem linii
dozorowych, pracg prébng i testowaniem catego systemu oraz szkolenie w zakresie dziatania, obstugi i konserwacji
instalacji.

W zakresie swiadczenia jest montaz wszystkich drobnych elementéw elektronicznych niezbednych do uzyskania
oczekiwanych rezultatéw dziatania systemu lub koniecznosé¢ ich instalacji wynika z dokumentacji montazowe;j
urzadzenia.

Instalacja systemow zabezpieczen powinna by¢ prowadzona przez wykwalifikowanych technikdw systemow
zabezpieczen.

Prace wykonywac zgodnie z wymaganiami technicznymi, instrukcjg instalacji, programowania i obstugi producenta
systemu.

5.7.2. Systemy sygnalizacji pozaru

5.7.2.1. Opis $wiadczen

1.

Jak w wyszczegadlnieniu robét oraz przygotowaniem i uruchomieniem oprogramowania wizualizacyjnego.

5.7.2.2. Zalecenia montazowe

Zalecenia ogodlne

System ma by¢ zgodny z normg PKN-CEN/TS 54-14 i wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jézefowie.

Montaz i instalacje nalezy wykonywac zgodnie z DTR lub instrukcjg obstugi dostarczang wraz z urzgdzeniem.

Przed montazem elementu instalacji nalezy sprawdzi¢ kompletnos$é dostarczonego materiatu. Dostarczong centrale
i moduty liniowe nalezy pobieznie skontrolowa¢. Uszkodzone lub wadliwe podzespoty nalezy odesta¢ celem wymiany.

Podczas montazu sprawdza¢ numeracje i nazwy pomieszczen. Dane te sg niezbedne do wykonania opisu
tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczen, ich numeracje oraz nazwy stref okreslac w porozumieniu
z Zamawiajgcym (Uzytkownikiem).

Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanies¢ na egzemplarz powykonawczy projektu.
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5.7.2.3. Okablowanie

1.

2.

10.

11.

12.

13.

W miare mozliwosci, kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym.

Kable zasilajgce i sygnatowe instalacji sygnalizacji pozarowej powinny by¢ tak prowadzone, aby unikngé
niekorzystnych wptywow na instalacje. Czynniki, jakie nalezy wzig¢ pod uwage, to:

zakidcenia elektromagnetyczne o poziomach uniemozliwiajgcych poprawng prace;

mozliwo$¢ uszkodzenia przez pozar;

mozliwo$¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé zwarcia pomiedzy
kablami systemowymi, a kablami innych instalacji;

uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji.

Instalacja przewodowa powinna by¢é wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na oddziatywanie ognia oraz
odpowiednio zabezpieczona przy przejsciach przez granice stref pozarowych.

W celu zmniejszenia wptywu zaktdcen od urzadzen i systemow elektrycznych, kable instalacji sygnalizacji pozarowe;j
nalezy uktadac stosujac jeden lub kilka nastepujgcych sposobdw:
instalowanie w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub na korytkach kablowych, przewidzianych wytgcznie do
prowadzenia instalacji sygnalizacji pozarowej;
oddzielenie od innych kabli za pomocg mechanicznych mocnych, sztywnych i ciggtych przegréd z materiatu
spetniajgcego odpowiednie wymagania;
instalowanie w odpowiedniej odlegtosci (nie mniejszej, niz 0,3 m) od kabli innych instalacji;
stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie.

Poczatki i konce linii dozorowych prowadzone w czesciach pionowych instalacji prowadzi¢ w osobnych rurach, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wspélnej rury dla ,poczatkéw” i wspélnej rury dla ,koncow” linii petlowych.

Pojemnos¢ i rezystancja linii dozorowej oraz rezystancja linii miedzy sasiadujgcymi izolatorami zwar¢ nie moze
przekracza¢ wartosci okreslonych w DTR centrali.

Przy uktadaniu przewodow trzeba zwrdci¢ uwage na dopuszczalne minimalne promienie zginania.

Wszystkie kable i inne czesci metalowe systemu powinny by¢ skutecznie oddzielone od metalowych czesci instalacji
odgromowej.

Kable instalacji sygnalizacji pozarowej powinny, albo:
by¢ odpowiednio oznakowane lub opisane w odstepach nieprzekraczajgcych 2m, albo
mie¢ odpowiednig barwe powtoki na catej dlugosci kabla lub by¢ zewnetrznie pokryte wyrézniajgcym kolorem (np.
czerwonym), albo
by¢ prowadzone w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub korytkach zarezerwowanych wytgcznie dla obwodéw
sygnalizacji pozarowej i odpowiednio oznakowanych.

Dla optycznych wskaznikdw zadziatania czujek ppoz. oraz czujek instalowanych na stropie podwieszonym nalezy
pozostawi¢ zapas przewoddw instalacyjnych okoto 1,5 m na jedno urzgdzenie celem umozliwienia prawidtowej
konserwacji instalacji.

W miare mozliwosci, nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami tgczonych urzadzen i elementow.
Jezeli nie da sie unikng¢ potaczen przelotowych kabli, to powinny by¢ one wykonane w odpowiednich puszkach
rozdzielczych, oznakowanych w taki sposob, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami.

Przy dotgczaniu przewoddw na zaciski fgczowek wyjsciowych centrali, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
polaryzacje przewodow linii dozorowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystancji petli linii
dozorowych oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

5.7.2.4. Testowanie

1.

2.

3.

Nalezy sprawdzi¢, czy kazdy z elementdéw liniowych w linii adresowalnej odpowiada prawidtowo na alarm.

Przed testowaniem poszczegélnych modutéw zaleca sie wykonanie wydruku wszystkich adresowanych punktéw
danych dla kazdej z petli sygnatowych dla sprawdzenia prawidtowos$ci wszystkich stanéw oraz wartosci.

Testowanie wykonywane zgodnie z Instrukcjg Programowania.
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5.7.2.5. Pomiary instalacji

1.

5.

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji systemu zaleca sie sprawdzenie sieci okablowania po wykonaniu
instalacji pod katem uszkodzen izolacji i przebicia.

Przy sprawdzaniu linii petlowych dotgczone mogg by¢ wytgcznie gniazda czujek bez izolatoréw. Gniazda z izolatorami
muszg zostaé zbocznikowane, czujki i moduty liniowe odtgczone.

Nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:
pomiar rezystancji izolacji przewodow linii dozorowych (dop. 21MQ, zalecana 210MQ),
pomiar rezystancji linii dozorowych (dop. 150 Q),
sprawdzenie pojemnosci przewododw linii/petli dozorowych (dop. 200nF).

Rezystancja izolacji powinna zosta¢ zmierzona w kombinacjach zyta — zyta oraz zyta — uziemienie dla kazdej pary zyt
za pomoca miernika izolacji ( napigcie probiercze 500V).

Pomierzone wartosci nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych okreslonych w DTR systemu.

5.7.2.6. Uruchomienie

1.

Podczas uruchamiania systemu nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie okablowania linii petlowej przy dotgczonych
gniazdach czujek z izolatorami. W celu sprawdzenia nalezy dotgczy¢ do jednego konca linii zrodto napigcia 20-40VDC
z ograniczeniem pragdowym do 100mA. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowg biegunowos¢. Na drugim koncu nalezy
sprawdzi¢ za pomocg woltomierza napiecie. Jesli w danym miejscu napiecie nie wystepuje nalezy zlokalizowac i
usung¢ usterke, ktérg moze byé¢:

przerwa w linii,

zwarcie — zadziatanie izolatorow zwar¢,

zta biegunowosc.

Po wiozeniu wszystkich czujek do gniazd, nalezy wtgczy¢ centrale i sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania przez kolejne
zadymianie czujek za pomocg urzgdzenia imitujgcego dym.

Prébe poprawno$ci dziatania recznego ostrzegacza pozarowego nalezy wykonac¢ przy pomocy klucza testowego
dostarczanego wraz z urzgdzeniem. Wiozenie klucza testowego w otwér w dolnej czesci obudowy powinno
spowodowacé przesuniecie szybki w dét i zadziatanie alarmu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy praca zostata wykonana w sposob zadowalajgcy, czy metody,
materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z dokumentacjg techniczng, oraz czy dokumentacja powykonawcza
(rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ i wykazaé, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczegolnosci
powinien sprawdzi¢, czy:

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne;

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe, i czy spetniajg wymagania zawarte w dokumentac;j;

wszystkie potgczenia do pozarowego alarmowego centrum odbiorczego lub stacji odbiorczej sygnatéw
uszkodzeniowych pracujg, oraz czy komunikaty sg prawidtowe i zrozumiate;

urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami dokumentacji;
wszystkie funkcje pomocnicze bedg mogty by¢ uaktywnione (uruchomione);
wymagane dokumenty i instrukcje zostaty dostarczone.

W miare mozliwosci, uruchomienie powinno by¢ przeprowadzone w normalnie oczekiwanym $rodowisku, tgcznie z
dziataniem instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjne;j.

5.7.2.7. Odbioér

1.

Komisja
Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja w sktadzie:
przedstawiciel Inwestora,
inspektor nadzoru ze strony Inwestora,
przedstawiciel Wykonawcy,
specjalista d/s ochrony przeciwpozarowej,
przyszty konserwator (zalecenie),
przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej (w gestii inwestora).

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w czasie odbioru

sprawdzenie wzrokowe, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu powinny podlega¢ wszystkie
parametry, ktére przez ogledziny da sie skontrolowac,
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- sprawdzenie uzytych materiatéw, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i przywotanymi normami,

- sprawdzenie rezystanciji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych,

- przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy systemu, tgcznie z interfejsami urzgdzen pomocniczych i
sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy pozarowych w instalacji,

- przeprowadzenie prob wspotdziatania instalacji i urzadzen przeciwpozarowych,

- sprawdzenie czutosci wszystkich czujek pozarowych- moze by¢ przedstawiony protokét pomiaru,

- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegolnych czujek lub ich grup, (dotyczy systemdéw adresowalnych),

- sprawdzenie czutosci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testéw ogniowych (w przypadku nasuwajacych
sie watpliwosci, co do prawidtowosci reakcji systemu wykrywania pozaru).

Wykaz dokumentow, ktére zobowigzany jest dostarczyé Inwestorowi Wykonawca

- uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone w uzgodnieniu z projektantem
zZmiany,

- protokoty pomiaréw rezystancji petli dozorowych, rezystanciji izolacji zyt linii dozorowych, pomiaréw uziemienia,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy,

- wazne sSwiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

5.8. Proby, pomiary i badania odbiorcze
5.8.1. Badania linii kablowych

5.8.1.1. Wyszczegdlnienie robot

1. Swiadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po utozeniu, odigczenie kabla, badanie ciggtosci zyt roboczych i
powrotnych i zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji, podtgczenie kabla oraz sporzgdzenie protokotéw z pomiardw i
badan wraz z oceng.

2. Badania linii kablowej i jej elementéw powinny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami rozdziatu 7 normy PN-76/E-
05125 (rozdziatu 4.12 normy PN-E-04700) oraz zaleceniami producentow kabli co do pomontazowych badan
odbiorczych linii kablowych.

5.8.2. Pomiar instalacji uziemiajacej

1. Swiadczenie obejmuje ogledziny dostepnych czesci instalaciji, rozkrecenie lub roztgczenie potgczen ztgcza, pomiar

rezystancji elementéw instalacji, wykonanie potgczen instalacji, zabezpieczenie ztgcza przed korozja.
5.8.3. Badania instalacji

5.8.3.1. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia

1. Swiadczenie obejmuje okreslenie obwodu, ogledziny instalacji, sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tgcznikach,
odtgczenie odbiornikdw, pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci obwodu oraz podigczenie odbiornikéw.

5.8.3.2.  Pomiar rezystancji izolacji

1. Swiadczenie obejmuje odtgczenie zasilania i odbiornikéw, wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiedzy
przewodami roboczymi a ziemig oraz sporzadzenie protokotu wraz z oceng.

5.8.3.3. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania

5.8.3.3.1. Pomiar skutecznosci zabezpieczen nadmiarowych
1. Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaréw impedancii petli zwarciowej i sporzadzenie protokotu wraz z ocena.

5.8.3.3.2. Pomiar skutecznosci zabezpieczen réznicowopradowych
1. Swiadczenie obejmuje wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowoprgdowego testerem instalacji oraz
sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia wraz z oceng.
5.8.4. Pomiary natezenia oswietlenia
1. Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaréw natezenia $wiatla luksomierzem na stanowisku roboczym wraz z
wyznaczeniem punktéw pomiarowych i opracowaniem wynikéw pomiarow.
5.8.5. Pomiar obwodu sterowania, sygnalizacji lub zabezpieczen
1. Swiadczenie obejmuje pomiar rezystancii izolacji, sprawdzenie dziatania i prébe napieciowg obwodu.

5.8.6. Pomiar koncowy pragdem statym

1. Swiadczenie obejmuje odpowiednie potgczenie 2yt na odleglym koncu, podigczenie sznuréw pomiarowych,
przedzwonienie zyt kabla, pomiar opornosci izolacji, pomiar opornosci petli i asymetrii, zapisanie wynikéw, dokonanie
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obliczen i zapisanie wyniku, odigczenie sznuréw pomiarowych wraz z wydawaniem odpowiednich dyspozyciji
pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koncu.

5.8.7. Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

1. Swiadczenie obejmuje uruchomienie transmisji sygnatéw zasilajgcych i danych do poszczegélnych urzadzen,
stwierdzenie zakonczenia uruchomienia systemu oraz wyznaczenie momentu wprowadzenia systemu do pracy
prébnej.

5.8.8. Praca prébna i testowanie systemow alarmowych

1. Swiadczenie obejmuje ciggly proces sprawdzenia i testowania w okreslonym czasie urzadzen i catego systemu
obejmujacy nadzor i kontrole transmisji danych i zasilania urzadzen, nadzér i kontrole pracy wszystkich urzgdzen i
elementéw wchodzgcych w sktad systemu, nadzor i kontrole pracy centrali alarmowej badZ urzgdzenia sterujgcego,
obrazowanie wynikéw pracy probnej ( wydruk lub zapis na nosniku magnetycznym), diagnoze i poréwnanie wynikow z
zatozeniami funkcjonalno — uzytkowymi zawartymi w dokumentacji technicznej, korekte btedéw programowych,
wymiang elementdw parametrycznie niestabilnych lub uszkodzonych, stwierdzenie stanu ustabilizowania sie
wszystkich wymaganych parametrow urzadzen, doprowadzenie systemu do petnego rozruchu oraz potwierdzenie
zakohczenia pracy probnej systemu wpisem do odpowiedniej dokumentaciji.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Harmonogram i wymagania ogélne
1.

10.

11.

12.

Wykonawca bedzie w petni odpowiadat za wykonanie wszystkich testow wymaganych przez normy i przepisy
budowlane, lokalnych gestoréw mediéw, Sanepidu, Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
ponadto zgodnych z tzw. ,dobrg praktykg budowlang”.

Prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny byé prowadzone zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich Uzytkownikiem.

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gldbwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram planowanych testéw i odbioréw oraz uzyska¢ jego
akceptacje. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ wszystkie testy i odbiory, przy ktérych przeprowadzeniu wymagana
jest obecnos¢ Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomi¢ pisemnie Inwestora z 5 dniowym wyprzedzeniem o
planowanym terminie wykonania testéw.

Wszystkie testy i sprawdzenia powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce stosowng wiedze i wazne
uprawnienia techniczne.

Wszystkie testy oraz odbiory zostang przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i przez niego poswiadczone.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o planowanym zakonczeniu
robét ulegajgcych zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umozliwi¢ Inwestorowi uczestnictwo w procedurze
odbiorowej.

Wykonawca zapewni swobodny dostep do swoich maszyn i urzadzeh oraz udzieli Inwestorowi pomocy przy
dokonywaniu kontroli.

Koszty testow przeprowadzonych poza terenem budowy oraz koszty zwigzane z obecnoscig przedstawiciela
Inwestora w czasie tych testow poniesie w catosci Wykonawca.

Inspekcje na placu budowy lub kontrole robét nie bedg zwalnia¢ Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
wykorzystanie wadliwych materiatéw lub bledne wykonanie prac oraz z obowigzku wymiany wadliwych materiatéw
oraz naprawy btednie wykonanych prac.

Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testow, w procedurach odbiorowych itp. nie ogranicza jego praw
do pdzniejszego odrzucenia robot, jezeli zostang one uznane za nieprawidtowo wykonane.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie pokrycie wszelkich kosztéw spowodowanych negatywnymi wynikami testéw, w tym
kosztow poniesionych przez Inwestora.

6.2. Uznanie przez strone trzecia
1.

2.

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Inwestor nie wskazat koniecznosci uznania przez strone trzecia.

Jesli instalacja w dalszej fazie budowy, zgodnie z zyczeniem Inwestora, bedzie wymagac¢ uznania przez strone
trzecig, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, to jednostka uznajgca jest zobowigzana do przekazania wymagan co do
sposobu wykonania instalacji i poinformowania Wykonawcy o etapach, na kitérych bedzie wymagane
przeprowadzenie kontroli i prob. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na badania i proby, ktore z okreslonych wzgledow
nie mogg byé przeprowadzone na wykonanej juz catkowicie instalacji. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
poinformowanie jednostki dopuszczajgcej o osiggnieciu kazdego z tych etapow.

6.3. Dokumentacja odbiorowa
1.

Dokumenty odbiorowe powinny by¢ wydane w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia przedstawienia robé6t do
odbioru czy testu.

Wykonawca powinien, chyba, ze uzgodniono inaczej, przedstawic¢ trzy kopie dokumentéw odbiorowych.

Dokumenty odbiorowe powinny zawiera¢, co najmniej nastepujace informacje:
identyfikator;
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4.

date testu;

numery urzgdzen pomiarowych;

numer porzgdkowy testu;

numer referencyjny metody badan;

imie i nazwisko, podpis i numer uprawnien osoby wykonujgcej pomiary;
certyfikaty urzgdzen pomiarowych;

podstawe prawng wykonywanych pomiaréw.

Dokumentacja odbiorowa powinna zawiera¢, co najmniej nastepujgce elementy:
wypetnione protokoty pomiaréw;
liste przeprowadzonych testow;
rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;
liste urzgdzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.

6.4. Instalacje i urzadzenia placu budowy
1.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna sie
odbywaé, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen,
a kopie zapisu pomiaréw skutecznosci przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika
budowy.

6.5. Odbiory miedzyoperacyjne
1.

Odbioér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robét majgcego istotny wplyw na prawidtowe wykonanie
dalszych robot.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstréw i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli
w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby,
ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich cztonkow komisji,
zawierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktére powinny byé wykonane przed podjeciem dalszych
prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegodlnosci:
ustawienie rozdzielnic;
osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy o$wietleniowe;
utozone rury i korytka przed wciggnieciem przewodéw
instalacja odgromowa.

6.6. Odbiory czesciowe
1.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes$¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowa catos¢ jak rowniez elementy
obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru.

Odbidr tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdinego postepu robot.

Z dokonanego odbioru nalezy spisac protokét, w ktérym powinny by¢é wymienione ewentualne wykryte wady (usterki)
oraz okreslone terminy ich usunigcia.

Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegdlnosci:
kanalizacja kablowa. Sprawdzeniu podlegaja:

- rowy i wykopy;
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rury utozone w rowach, przed zasypaniem;
linie kablowe w korytkach i na drabinkach. Sprawdzi¢ nalezy, czy:

utozone kable zostaty prawidtowo oznaczone;

kable zostaly utozone prawidtowo na pétkach i drabinkach i nie krzyzujg sie;
instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:

— czy nie ma widocznych wgniecen, peknigé lub zataman na rurach i puszkach;
—  prawidtowosc¢ przebiegu trasy rur, srednic i rodzaju;

—  prawidtowos¢ zamocowania i tgczenia rur i puszek;

—  prawidtowosc¢ wygiecia tukéw;

— poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwo$cig zbierania sie w nich wody;
— poprawnos¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez Sciany i stropy;

instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzi¢:
prawidtowos¢ przebiegu tras i przekroju przewodéw;
prawidtowos¢ zamocowania przewodu i puszek;

—  prawidtowos¢ wykonania zagie¢ i tukdw oraz pozostawionego zapasu przewoddw w puszce;

6.7.P

1.

réby montazowe i pomiary sprawdzajace

Po zakonhczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru kohcowego nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osobe
wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy
zastosowa¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i unikniecia uszkodzeh mienia
i zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére majg na celu
potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzgdzenia elekiryczne spetniajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych
uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:

obecnosc¢ przegréd ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie pozaru;
obecnosc¢ $rodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;

dobdr i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajacych;

dobdr urzgdzen i Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;
oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych;

umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikow, zaciskow itp.;

poprawnos¢ potgczen przewodow;

ciggtos¢ przewoddw i ekranow;

wystepowanie zwar¢, przebi¢ i napie¢ indukowanych;

polaryzacje przewodéw;

dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodna ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61 nizej
wymienione proby instalacji dotyczace:
ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyrownawczych gtéwnych i dodatkowych;
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktérego nalezy dokonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania, przy czym wszystkie taczniki nalezy zatgczy¢, odbiorniki natomiast odtgczy¢ (wykrecone zrodta swiatta,
wyjete wtyczki odbiornikdw przenosnych, odpiete przewody odbiornikéw statych),
sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania. W uktadzie sieci TN
skutecznos¢ srodkéw ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajgc:

— pomiar impedancji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,
—  pomiar rezystancji uziomu,

— sprawdzenie charakterystyk urzadzenia ochronnego,

—  proby urzadzen réznicowopradowych;

sprawdzenia biegunowosci;
wytrzymatosci elektrycznej;
dziatania;

skutkéw dziatania ciepta;
spadku napiecia

réwnomiernosci obcigzenia faz;
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7.

10.

11.

parametrow i poziomow oswietlenia.

Po wybudowaniu linii kablowych 0,4kV nalezy, zgodnie z postanowieniami rozdziatu 7 normy PN-76/E-05125 wykonaé
nastepujgce badania:

sprawdzenie linii kablowej po utozeniu
sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych i zgodnosci faz
pomiar rezystancji izolaciji.

Podczas weryfikowania natezenia o$wietlenia zaleca sie sprawdzenie, czy:
uzyte mierniki $wiatta sg skalibrowane,
lampy i oprawy oswietleniowe majg odpowiednie dane fotometryczne,
zatozenia projektowe dotyczgce wspoétczynnika odbicia od powierzchni sg zgodne z warto$ciami rzeczywistymi.

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego (LPS) powinny byé sprawdzone wszystkie zasadnicze jego
czesci, ktére po zakonczeniu budowy nie bedg dostepne do ogledzin. Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone
pomiary LPS i sporzgdzona dokumentacja prob koncowych. Procedura sprawdzania:

ogledziny, w celu stwierdzenia, ze:

— urzadzenie znajduje sie w dobrym stanie

— nie ma obluznionych potaczen i przypadkowych przerw w przewodach i ztgczach urzgdzenia

— zadna czes¢ urzadzenia nie zostata ostabiona przez korozje, zwtaszcza na poziomie ziemi

— wszystkie potgczenia z uziomem sg nie naruszone

— wszystkie przewody i elementy urzgdzenia sg przytwierdzone do powierzchni montazowych

— wszystkie elementy, ktére zapewniajg ochrone mechaniczng sg nie naruszone

— nie byto Zadnych uzupetnien lub zmian chronionego obiektu, ktére wymagatyby dodatkowej ochrony
— nie ma zadnych znakéw uszkodzenia LPS

— utrzymane sg bezpieczne odstepy

wykonanie prob:

— ciggtosci elementéw LPS
— rezystancji uziemienia uktadu uzioméw po odtgczeniu go od pozostatej czesci urzadzenia.

sporzgdzenie raportu. Raport powinien zawierac¢ informacje dotyczace:

— 0golnego stanu przewoddw i innych elementéw LPS
— ogdlnego stanu korozji i stanu ochrony przed korozjg
—  pewnosci mocowania przewodow i elementéow LPS
—  pomiaréw rezystancji uziemienia uktadu uzioméw

—  wynikéw przeprowadzonych préb.

Sprawdzanie ciggtosci galwanicznej powinno by¢é wykonane przy uzyciu omomierza przytgczonego z jednej strony
do zwodoéw, a z drugiej do wybranych przewoddw urzgdzenia piorunochronnego.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej.

Ogledziny elementéw uziemienia powinny by¢ wykonywane dla 10% uziomoéw oraz ich przewodéw uziemiajgcych.
Wyboru badanych uzioméw nalezy dokonaé losowo.

W celu wykazania zgodnosci zainstalowanego systemu okablowania strukturalnego z kategoria 6 nalezy wykonac
pomiary instalacji opisane w normach PN-EN 50346, PN-EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 i w niniejszej
specyfikacji w rozdziale 5.

Nalezy wykona¢ n/w préby montazowe systemu CCTV:
pomiary dopasowania impedancji urzgdzen oraz impedanciji falowej toru przesytowego wedtug wymagan producenta;
proby zatgczeniowe i pracy uktadow sterujgcych, kamer i monitoréw kontrolnych.

W trakcie instalacji systemow nagtos$nienia nalezy:
przed podtgczeniem aparatéw upewnic sie, czy nie wystgpito zwarcie w instalacji przewodowej;
dokonac¢ pomiarow rezystancji przewodow,
zmierzy¢, przy podtgczonym, wybranym i dziatajgcym elemencie napigcie na linii, kidére nie powinno by¢ mniejsze
niz okreslone przez Producenta.

Gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te i proby poprzedzajgce, o ile mogg mie¢ one
wplyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Po zakonczeniu badan i pomiaréw nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:
punkty Swietlne sg zataczone zgodnie z zatozonym programem;
w ghiazdach wtyczkowych przewody fazowe dotgczono do wiasciwych zaciskow;
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silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

6.8. Regulacja i rozruch instalacji

1. Wstepna regulacja powinna by¢ wykonana przed rozpoczeciem ustawiania urzadzen odbiorczych.
2. Po zainstalowaniu wszystkich instalacji i systemow, urzgdzenia i podzespoty powinny by¢é wyregulowane w sposéb
zapewniajacy ich prawidtowe dziatanie zaréwno w czasie godzin szczytu, jak i poza nim, efektywno$¢ i zgodnosé
z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi. Catos¢ ostatecznych ustawien powinna byé zaznaczona i udokumentowana.
3. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbednej obstugi na placu budowy w trakcie taczenia zainstalowanych,
wspotpracujgcych ze sobg systemow.
6.9. Szkolenie
1. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaznaczenie w harmonogramie testow i odbioréow terminéw szkolen dla Inwestora
w zakresie obstugi instalacji i systeméw. Ponadto Wykonawca powinien oficjalnie zaprosi¢ Inwestora na szkolenia z
20 dniowym wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotgczony program szkolenia.
2. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ przeszkolone w zakresie
uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej konserwacji sprzetu.
3. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢, co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia.
Koszty transportu personelu prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.
4. Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z ¢éwiczeniami praktycznymi,
zawierajgce:
. opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami;
. ostrzezenie w zakresie zachowania szczeg6lnych $rodkéw ostrozno$ci w czasie uzytkowania;
. biezgce operacje konserwacyjne;
. symulacja przypadkow, analiza wypadkdéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze.
5. Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, konserwac;ji i
napraw zawierajgcych, co najmniej nastepujgce informacje:
. petny opis techniczny systemu;
. rysunki schematyczne uwidaczniajgce gtéwne elementy urzgdzen i wyposazenia;
o szczegotowe rysunki i instrukcje dostarczone przez producenta;
. instrukcja uruchomienia, eksploatacji i wytgczenia;
. procedury przetgczen sezonowych;
. procedury identyfikacji btedoéw, reakcji w przypadku awarii oraz likwidacji awarii;
. procedury wytgczenia awaryjnego;
. instrukcje konserwaciji okreslajgce szczegotowe zalecenia odnosnie okresowych prac konserwacyjnych zawierajgce
ich wymagang czestotliwo$¢, procedury higieny i bezpieczenstwa pracy, metody konserwacji i czyszczenia;
. lista standardowych materiatéw eksploatacyjnych;
) lista zalecanych czesci zamiennych, ktére powinny by¢ przechowywane przez Uzytkownika.
6. W okresie gwarancyjnym i rekojmi Wykonawca powinien, na zgdanie Inwestora, powtdrzy¢ szkolenia bez zgdania
dodatkowej zaptaty.
6.10. Dokumentacja powykonawcza
1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i dodatkowymi
rysunkami;

specyfikacje techniczne;

dokumentacja odbiorowa;

komplet certyfikatow jakosci, Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robét wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcéw i lokalnych stuzb
naprawczych;

instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzgdzenia te odbiegajg parametrami
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;

potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatdw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu;
oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
i obowigzujgcymi przepisami;
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7.1.
L.

7.

protokot przeszkolenia personelu obstugi;
wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
zaktualizowane dokumenty prawne wtgcznie z tymi, ktdre powstaty w czasie trwania wykonawstwa;
dziennik budowy;
protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koricowego;
inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujgcg zapiséw wraz z datg ich
dokonania.

Dokumentacja powykonawcza sieci strukturalnej powinna byé wykonana zgodnie z wymaganiami Producenta
systemu i zawiera¢ powinna, co najmniej:

opis zastosowanego rozwigzania;

rysunki wykonanej instalacji i schematy instalacyjne;

opis i schematy punktéw rozdzielczych;

okreslenie sposobu oznaczen zastosowanych do opisu elementéw systemu;

zestawienie ilosciowe uzytych elementow;

wyniki testow okablowania.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot

Z uwagi na podziat kosztorysu i przedmiaru na kazda z klatek, elementy wspélne dla catego zamierzenia ujeto
w przedmiarach dotyczacych klatki gtéwne;..

Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ cato$¢ dokumentaciji przetargowej, aby wykonaé swoje oferty bedac w petni
Swiadomym catej odpowiedzialno$ci.

Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze robét i opisie technicznym nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku wykonania wiasnych zestawien ilosciowych, ktére postuzg do wyceny ofertowe;.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robdt z wyjatkiem opisanych jako ,poza dostawg” lub ,poza
instalacja”.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny by¢ warto$ciami globalnymi dla robét opisanych w tych
pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robét razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogg okaza¢ sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie
ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez nastepujgce roboty i czynnosci:
zapoznanie sig¢ z dokumentacjg techniczng;
transport sprzetu, materiatdw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
kontrole stanu i jakosci materiatow;
przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;
wykonywanie czynnosci pomocniczych;
obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;
czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;
utrzymanie porzgdku w miejscu pracy;
przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;
przejscie na nastepne stanowisko pracy;
usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;
udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

Naktady zuzycia materiatbw Wykonawca okresli na podstawie wtasnego doswiadczenia lub aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje montazowe i wymagania okreslone
w dokumentaciji projektowej Obejmujg one:

ilosci materiatéw wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementéw lub robot;

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJINEGO | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU
HOTELOWYM NALEZACYM DO CENTRUM KONFERENCYJNO- SZKOLENIOWEGO RZADOWEJ AGENCJI REZERW
STRATEGICZNYCH

Strona 38



10.

11.

nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;
materiaty pomocnicze.

Przyjete nakfady pracy sprzetu musza uwzgledniaé zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz $rodkow
transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie. Nakfady pracy sprzetu muszg uwzgledniac:

czas efektywnej pracy;

postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajgce z przestawiania sprzetu;

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktorych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg
pracy maszyn.

Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg réwno roztozone na
wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatéw albo ich ilo$ci w czasie ich transportu.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Migdzynarodowym Systemie (SI).

7.2. Ogélne zasady obmiaru robét

1.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robaét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich robaot.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

1.

2.

5.

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.

O ile nie zostalo to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko roboty
state. Roboty winny by¢é mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, bgdz poleconych na piSmie przez
Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inaczej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okres$lonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokos$ci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m? -
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robdt bedg dostarczone przez Wykonawce, a przed ich uzyciem
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiadaé¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

1.

Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z harmonogramu robét i ptatnosci
lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego. W szczegdlnosci:
obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;
obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;
obmiar robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
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2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym.

7.6. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonanych roboét na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru

w terenie s3:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m?2 — z doktadno$cig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m?3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt. — z doktadnosciag do 1 jednostki wykonanych robét

kpl — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadno$cig do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
otw. — z doktadnosciag do 1 jednostki wykonanych robét
elem. — z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robét

pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
odcinek — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

L
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8.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiér koncowy

1.

10.

11.

12.

13.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w zakresie ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu ustalonego w umowie, po
sprawdzeniu jej nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajgcy sa obowigzani dotozyé nalezytej starannosci przy
odbiorze przedmiotu umowy.

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego cze$¢ okreslona w umowie, ktéra moze by¢ przekazana do
uzytku, a po odbiorze nadaje sie do eksploatacji.

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajgcy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne proby
i przygotowa¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb.

W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca sie, aby odbior nastgpit dopiero po wstepnym okresie pracy,
podczas ktérego nalezy obserwowac i rejestrowaé w ksigzce eksploatacji stabilno$¢ instalacji w normalnych
warunkach pracy.

O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego oraz wpisem
do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie skoiczenia robdt, Zamawiajgcy moze odméwic odbioru.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora) wyposazony w odpowiednie
petnomocnictwa. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
Uzytkownika oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robé6t zobowigzany jest do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru
( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);
ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu
wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan
i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazgdane.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i podlegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t z umowg, dokumentacjg projektowo — kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;
dokonac¢ proéb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;
sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;
sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob montazowych
oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen
i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw cze$ciowych;
sprawdzi¢, czy Wykonawca przekazat Inwestorowi wszystkie czesci i urzadzenia zamienne, do ktdérych
dostarczenia byt zobowigzany podpisanym kontraktem.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegolnych elementach nieznacznie
odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo
ruchu, wéwczas komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potrgcen, przyjmujac, iz wartos¢ wykonanych robot
jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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14. W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien

zawiera¢ odnos$ne os$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji
1.

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot wykonanych na
obiekcie po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialno$¢ za poprawng jej prace bedzie
spoczywata na Uzytkowniku (Wtascicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialnosci lezy zagwarantowanie wtasciwej
konserwacji i obstugi techniczne;.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia
ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc technicznai serwis
1.

2.

Wszyscy Producenci urzgdzen muszg zagwarantowac¢ serwis oraz dostawe czesci zamiennych na terenie Polski.

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze byc¢ realizowana
poprzez:

wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastapi w okresie maks. 1/2 dnia;

stalg obecnos$¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usuniecia awarii i uszkodzeh w ramach gwarancji — do 8
godzin.

Wykonawca dostarczy komplet wszystkich narzedzi specjalistycznych niezbednych do montazu, testowania, pracy,
konserwacji oraz demontazu urzadzen dostarczonych. Narzedzia nie bedg uzywane przez Wykonawce podczas
montazu urzgdzen.

Wykonawca zarekomenduje czesci zamienne, ktére w jego opinii powinny byé przechowywane przez Uzytkownika,
w celu pokrycia:

pierwszych dwdch lat eksploatacji dostarczonego wyposazenia;

dtugookresowej eksploatac;i.

8.4. Rekojmia i gwarancje
1.

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat, biorgc pod
uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiadaé gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowaé wszystkie
wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub
wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.

Kazda gwarancja powinna by¢ sporzadzona na pismie i powinna okresla¢, co najmniej:
instytucje odpowiedzialng za wypetnienie warunkéw gwaranc;ji;
date rozpoczecia obowigzywania gwarancji;
termin obowigzywania gwarancj;
zakres odpowiedzialnosci objetej gwarancja.

Wszystkie gwarancje producentéw powinny by¢é wazne przynajmniej przez 12 miesiecy po skonczeniu prac
wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji
od swoich dostawcéw. Jesli producent sprzetu wydaje diuzszg gwarancje niz Wykonawca to gwarancja producenta
jest brana pod uwage.

W miare mozliwosci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywac¢ od tej samej daty.

Sie¢ strukturalna musi by¢ objeta 25-letnig gwarancjg udzielang przez Certyfikowanego Instalatora i reasekurowang
dodatkowo przez Producenta systemu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci swoim
podwykonawcom.
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8. W przypadku uszkodzenia urzgdzenia (UPS, centrali telefonicznej, itp.) w okresie gwarancyjnym Wykonawca
(Uzytkownik) niezwtocznie zawiadomi Wytworce i przedtozy protokdt z badan i pomiarédw wykonanych przed
wigczeniem urzgdzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawéw. Do czasu
przybycia delegowanego przez Wytwoérce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do
przeprowadzenia drobnych napraw we wlasnym zakresie, nie nalezy dokonywac¢ zadnych napraw.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci lub elementow
uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.

10. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce robét zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania
kar umownych i odszkodowania.

11. Majg zastosowanie ogdine obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne
szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.5. Odbiér ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

L
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Sktad dokumentaciji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepujgce dokumenty:

2.

przedmiary robét;

niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

opisy techniczne, obliczenia,

komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

Normy i przepisy

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robét lub mogg wptywaé
na sposoéb prowadzenia robot.

Przywotane normy (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):

Instalacje elektryczne

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 12464-1:2004 - Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.
PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
Pr PN-EN 50102+A1 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnione przez obudowy urzgdzen elektrycznych (kod IK).
PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego.
PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne.
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.
PN-EN 60950 - Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatyczne;j.
PN-EN 60598-1:2001 - Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1:Wymagania ogolne i badania.
+A11:2002 +A12:2003
PN-EN 60598-2-2:2000 - Oprawy o$wietleniowe. Cze$c¢ 2-2: Wymagania szczego6towe.
Oprawy oswietleniowe wbudowywane.
PN-EN 60598-2-22:2002 - Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.
Oprawy do os$wietlenia awaryjnego.
PN- EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1:Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan.
PN- EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania

dotyczace rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Tablice rozdzielcze.

PN- EN 60439-4:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach
budoéw (ACS).

PN- EN 50298:2004 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogolne.
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PN- EN 62208:2006 - Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogdine.

PN-EN 62040-1-1:2006 - Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS). Cze$¢ 1-1. Wymagania ogdlne i
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa UPS stosowanych w miejscach
dostepnych dla operatorow.

PN-EN 62040-1-2:2005 - Systemy zasilania bezprzerwowego (UPS). Cze$¢ 1-2. Wymagania ogolne i
dotyczgce bezpieczenstwa UPS stosowanych w pomieszczeniach
0 ograniczonym dostepie.

IEC 61000-3-2:2004 - Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 3-2. Dopuszczalne
poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu (fazowy prad
zasilajgcy odbiornika mniejszy lub rowny 16A).

PN-EN 61000-3-3:1997+A1 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czegs¢ 3-2. Dopuszczalne
poziomy. Ograniczanie wahan napiecia i migotania Swiatta powodowanych
przez odbiorniki o prgdzie znamionowym mniejszym lub rGwnym 16A w
sieciach zasilajgcych niskiego napiecia.

PN-EN 55014-1:2004 - Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC). Wymagania
dotyczgce przyrzaddw powszechnego uzytku, narzedzi elektrycznych
i podobnych urzadzen. Czesc¢ 1: Emisja.

PN-EN 55014-2:1999/A12004- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Wymagania
dotyczgce przyrzgddw powszechnego uzytku, narzedzi elektrycznych
i podobnych urzgdzen. Odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne.
Norma grup wyrobow.

PN-93/E-90400 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

polwinitowej na napiecie znamionowe 6/6kV. Ogodlne
wymagania i badania.

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

polwinitowej na napiecie znamionowe 6/6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-93/E-90403 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

polwinitowej na napiecie znamionowe 6/6kV. Kable
sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej
okragte.
PN-87/E-90060 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
ukfadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej ptaskie.
PN- EN 50086 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN- EN 50086-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czes¢ 1.
Wymagania ogolne.
PN- EN 50086-2-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-1.
Wymagania szczegoétowe dla systeméw rur instalacyjnych sztywnych.
PN- EN 50086-2-2:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-2.
Wymagania szczegodtowe dla systemdw rur instalacyjnych gietkich.
PN- EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 2-4.

Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi.

PN- EN 50085-1:2001 - Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych. Cze$¢ 1.Wymagania
ogolne.

PN- IEC 60754-1 - Okreslenie ilosci chlorowcowodoréw wydzielanych z materiatéw

polimerycznych.

PN- IEC 61643-1 - Urzadzenia ograniczajgce napiecia dotgczone do sieci rozdzielczych
niskiego napiecia. Wymagania techniczne i metody badan.

PN- EN 61643-11:2006 - Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania przepie¢. Czes¢ 11:

+A11:2007 (U) Urzadzenia w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia.
Wymagania i proby.

PN-EN 60044-1:2000 - Przektadniki. Przekfadniki pradowe.

+A1:2002,2003,+A2:2004

PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 1:

+A2:2004 Postanowienia ogdine.

PN-EN 60947-2:2001 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesc¢ 2:

+A2:2002 Wytaczniki.
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PN-EN 60947-3:2002

PN-EN 60947-7-1:2003

PN-EN 60947-7-2:2003

PN-EN 60898:2002

PN-EN 60898-1:2003

PN-EN 60898-2:2003

PN-EN 61008-1:2002

PN-EN 60669-1:2002
+A1:2003
PN-EN 60127-1:2001

PN-EN 60127-2:2003
PN-EN 60269-1:2001
PN-EN 60269-2:2003
+A2:2004

PN-EN 60269-3:1997

PN-EN 61095:2002

PN-EN 60715:2002

PN-EN 61558-2-2:2001

PN-EN 61558-2-4:2000

PN-EN 61558-2-6:2000

PN-EN 60309-1:2002

PN-EN 60309-2:2002

PN-IEC 884-1+A# :1996

Systemy alarmowe

PN-E-08390-1
PN-93/E-08390-12

PN-93/E-08390-14
PN-EN 50130-4

- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 3:
Roztgczniki, odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikow

z bezpiecznikami

topikowymi.

- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 7-1:
Wyposazenie pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewoddw miedzianych.
- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 7-2:
Wyposazenie pomocnicze. Listwy zaciskowe toréw ochronnych
do przewodow miedzianych.
- Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

- Sprzet elektroinstal

acyjny. Wylgczniki do zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wyltgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

- Sprzet elektroinstal

acyjny. Wytgczniki do zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 2:
Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego i pradu statego.

- Sprzet elektroinstal

acyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez

wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku

domowego i podo

bnego (RCCB). Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- Wytaczniki do zastosowan domowych i podobnych statych
instalacji. Cze$¢ 1:Wymagania ogdine.
- Bezpieczniki topikowe miniaturowe. Czg$c¢ 1: Definicje
dotyczace bezpiecznikéw topikowych miniaturowych oraz
0golne wymagania dotyczace wktadek topikowych miniaturowych.
- Bezpieczniki topikowe miniaturowe. Czes¢ 2: Wktadki topikowe zamkniete.
- Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.
- Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania
dodatkowe dotyczgce bezpiecznikdw instalacyjnych
przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane
(bezpieczniki gtownie do stosowania w przemysle).
- Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania
dodatkowe dotyczgce bezpiecznikéw instalacyjnych
przeznaczonych do wymiany przez osoby niewykwalifikowane
(bezpieczniki gtéwnie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowan).
- Styczniki elektromechaniczne do uzytku domowego i podobnych

zastosowan.

- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Montaz
aparatury rozdzielczej i sterowniczej na wspornikach szynowych. Wymiary.

- Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych
i podobnych. Czes¢ 2-2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce
transformatoréw sterowniczych.

- Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych
i podobnych. Czes¢ 2-4. Szczegotowe wymagania dotyczgce
transformatoréw separacyjnych do ogoélnego zastosowania.

- Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych
i podobnych. Czes¢ 2-6. Szczegdtowe wymagania dotyczgce
transformatoréw bezpieczenstwa do ogdlnego zastosowania.

- Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych.
Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

- Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych.
Czes¢ 2. Wymagania dotyczace zamiennosci wyrobow

z zestykami tulejk

owo — kotkowymi.

- Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania ogodlne.

- Systemy alarmowe

- Systemy alarmowe
i metody badan.

- Systemy alarmowe

- Systemy alarmowe
dla grup wyrobow

. Terminologia.
. Wymagania ogdlne. Zasilacze. Parametry funkcjonalne

. Wymagania ogodlne. Zasady stosowania.
. Czes¢ 4. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Norma
. Wymagania dotyczace odpornosci urzgdzen systemow
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alarmowych, pozarowych, wkamaniowych i osobistych.
PN-EN 50130-5 - Systemy alarmowe. Czes¢ 5. Proby srodowiskowe.

Systemy sygnalizacji wtamania

PN-93/E-08390/22 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Ogdlne wymagania
i badania czujek.

PN-93/E-08390/26 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
pasywnych czujek podczerwieni.

PN-E-08390-3 - Systemy alarmowe. Witamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
central.

PN-E-08390-5 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
sygnalizatorow.

PN-EN 50131-6 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Cze$¢ 6. Zasilacze.

PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania. Czg$¢ 1. Wymagania
ogolne.

Systemy dozorowe CCTV

PN-EN 50132-7:2002 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czgs¢ 7. Wytyczne stosowania.

System sieci strukturalnej

EN 50173-1 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1.
Wymagania ogdlne.

EN 50173-2 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1.
Budynki biurowe.

PN- EN 50174-1 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1. Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.

PN- EN 50174-2 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2. Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw.

PN- EN 50346 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

Przywotane przepisy urzedowe (stosowaé w aktualnie obowigzujgcej wers;ji):

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r ,O ochronie przeciwpozarowe;j”.

Ustawa z 22 sierpnia 1997r ,,O ochronie oséb i mienia”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania.

Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Ssrodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych dyrektywg nr
93/68/EEC) dotyczaca harmonizacji przepiséw prawnych panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu
elektrycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napiecia.
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e Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych dyrektywami nr
91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

4. W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujgcych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
instalacji do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wptyw na ceng wykonania instalacji.

10.3. Dokumentacja techniczno - ruchowa

. DTR poszczegdlnych systemow, urzgdzen i elementéw systemu.
. instrukcje montazu i eksploataciji;
. zalecenia producentéw.
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