

DPS.240.2.2022.

Radziejów, dnia 20 maja 2022 roku

a/a

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”.

Na podstawie art. 286 ust. 1,3,6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021. poz. 1129 t.j.) Zamawiający przed upływem terminu składania ofert doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia i dołącza do Załącznika nr 1 do swz - Programu Funkcjonalno – Użytkowego, załącznik nr 1/6 – wyposażenie obiektu (sprzęt ruchomy).

Modyfikuje się zapis rozdziału 14 swz – sposób oraz termin składania ofert tj. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski do dnia 13 czerwca 2022 r. do godziny 11:00. Modyfikacja dotyczy także rozdziału 12 swz – termin związania ofertą, który brzmi, Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12 lipca 2022 r.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 w przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści swz i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie tj. **na dzień 13 czerwca 2022 roku godz. 11⁰⁰**.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Kujawskim
Halina Wiśniewska

Załącznik:

1. Zestawienie wyposażenia