

Wschowa, 10-05-2022r.

RZP-271/17/2022

ZESTAW PYTAŃ NR 2, ODPOWIEDZI NR 2.

Dnia 10-05-2022r. poprzez www.platformazakupowa.pl wpłynęło zapytanie dot. postępowania: **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI**

PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

ZE WSCHOWY DO LGINIA – II POSTĘPOWANIE

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający może wprowadzić zmiany z paragrafie 4 projektu umowy , a tym samym przewidzieć płatności częściowe , na podstawie wymaganego harmonogramu ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmiany w SWZ oraz projekcie umowy – załączniku nr 8 w zakresie płatności częściowych.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza

Edyta Stańczak

Kierownik Referatu

Zamówień Publicznych



