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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

. WSTEP

11. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rob6t remontowych w obrebie dachu budynku Biblioteki
(czes¢ magazynowa), dla potrzeb montazu instalacji fotowoltaicznej planowanej do realizacji na potaci
potudniowej dachu.

Budynek biblioteki zlokalizowany jest na terenie kampusu Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyslu, przy ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1B, na dziatce nr 189/4 w obr. 212, jedn. ewid.
186201_1 m. Przemysl.

Zakres robét obejmuje wprowadzenie dodatkowego podparcia dla krokwi, w postaci Scianki stolcowe;.
Podparcie do wykonania w obszarze poddasza uzytkowego, konstrukcja do obudowania ptytami GKF podwojnie,
w analogii do stanu istniejacego. Przewiduje sie wykonanie robét elektrycznych w zakresie demontazu istniejacej
instalacji oswietleniowej i ponownego wykonania instalacji oswietleniowej wraz z montazem nowych opraw typu
LED (30 punktow oswietleniowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczng (ST) jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do dokumentacji technicznych znajdujgcych sie w posiadaniu
Zamawiajacego, a niezbednych dla Wykonawcow przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji
przedmiotu zamowienia.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla rob6t objetych
specyfikacjami technicznymi. Ponizsze opracowanie odnosi sie do:
a) wykonania robot rozbiérkowych i demontazowych,
b) wykonania robét budowlanych,
c) wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy
d) pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

14.  Informacje o terenie budowy

Budynek biblioteki zlokalizowany jest na terenie kampusu Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyslu, przy ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1B, na dziatce nr 189/4 w obr. 212, jedn. ewid.
186201_1 m. Przemysl.

Budynek biblioteki sktada si¢ z dwdoch segmentéw potaczonych tacznikiem. W segmencie nowszym

miesci sie biblioteka z czytelnig, w segmencie starszym (budynek zabytkowego spichlerza, adaptowany w 2006 r.
na cele biblioteki) miesci sie magazyn ksigzek. W taczniku zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne i
pomocnicze. Cze$¢ nowsza budynku oraz tacznik poza zakresem opracowania.

Budynek, w czesci objetej opracowaniem, jest opartym na rzucie prostokata obiektem
niepodpiwniczonym, o dwéch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem uzytkowym.

W chwili obecnej budynek jest uzytkowany i petni funkcje magazynu ksigzek dla potrzeb biblioteki PANS
w Przemyslu.
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Organizacja robét budowlanych
Prace prowadzone bedg w czynnej placéwce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materiaty

pochodzace z demontazu nalezy zlozyé w miejscu uzgodnionym z Inwestorem, oprawy o$wietleniowe do
przekazania Inwestorowi, materiaty porozbiérkowe nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesow osob trzecich. W trakcie prowadzenia

robét nie przewiduje sie wejécia na teren dziatek sasiednich.

Ochrona $rodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem 0s6b uprawnionych

do kierowania robotami. Pracownicy powinni przed rozpoczeciem pracy byé przeszkoleni w zakresie
prowadzonych prac. Pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiadaé specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogdlne postanowienia bhp:

— strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zrddio zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z gory
przedmiotdw lub materiatéw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi; strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogg spadac przedmioty lub materiaty —
jednak nie mniej niz 6 m

— przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

— pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne; stan
techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezpo$rednio przed ich uzyciem

— W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywaé sprzetu ochronnego zabezpieczajacego przed
upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczeristwa),

— transport pionowy elementdw stalowych i drewnianych za pomocg dzwigu,

— przewidywane prace wymagajg sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, bowiem przewiduje sie prowadzenie rob6t budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych
oraz mozliwos¢ jednoczesnego zatrudnienia wigcej niz 20 0sob.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikdw wykonawcy zostanie okre$lone przez Inwestora

w porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania placu budowy.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ORGANIZACYJNE

21. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ i przystosowa¢ do pracy drogi dojazdowe. Oznakowac
i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla 0sdb trzecich.
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2.2.  Urzadzenia socjalne i gospodarcze

Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzeh socjalnych powinno odpowiadaé ogdinym
warunkom bhp, z uwzglednieniem: pomieszczenia na szatnie, pomieszczen sanitarnych. Ich rozmiar, jak
i usytuowanie jest zalezne od wielko$ci budowy i czasu trwania.

23.  Transport

Transport materiatow z zachowaniem ostroznosci przed ich zniszczeniem oraz wg wskazowek od
producenta. Transport obejmuje: zatadowanie, przewdz i roztadowanie materiatu i elementéw w miejscu
wskazanym przez kierownika budowy lub kierownika robot.

2.4. Sktadowanie

Magazynowanie materiatbw budowlanych powinno byC przygotowane w ramach planu
zagospodarowania placu budowy.

Elementy, wyroby i materialy nalezy w miare mozliwo$ci magazynowaé w bezposredniej bliskoSci
miejsca ich wbudowania; zaleca sie, aby magazyny i sktadowiska znajdowaty sie w obrebie placu budowy.

Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania powinny by¢ sktadowane na placu przyobiektowym.

Przy sktadowaniu materiatow i wyrobow nalezy przestrzega¢ warunkdw okreslonych przez ich
producentdw.

Warunki oraz sposéb sktadowania (magazynowania) materiatéw na placu budowy wg ,Warunkdéw
technicznych i wykonania i odbioru robét budowlanych”.

ll. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania jest nastepujacy zakres robét zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

IV. WYMAGANIA MATERIALOWE
41.  Wymagania ogéine

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo opisanym i wykonywanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby budowlane, wiasciwie
oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano
oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatqy
techniczna, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.

Dodatkowo wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma, europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérej producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacii
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej , dla ktdrych dostawca wydat o$wiadczenie w
wskazujace , ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tq dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ za$wiadczenie jakoSci wystawione przez producenta lub
atest potwierdzajacy wymagane cechy materiatowe na podstawie badan.

Zastosowane wyroby lub materiaty winne by¢ zgodne odpowiednimi PN lub posiada¢ aprobate techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby winny posiada¢ pozytywna opinie techniczng wystawiong przez
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Instytut Techniki Budowlane;.
Nalezy takze Scisle przestrzegaé przepisdw technicznych producentow.

4.2.  Wymagania szczegotowe

Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane — wykonane z drewna sosnowego lub swierkowego
odpowiadajacego klasie min. C24. taczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, $ruby, tradycyjne
potaczenia ciesielskie. Wszystkie faczniki stalowe powinny by¢ galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie
elementy wiezby nalezy kotwi¢ na sity zwigzane z odrywaniem (ssace dziatanie wiatru).

Wykonanie zabezpieczenia elementéw drewnianych zgodnie z projektem technicznym. Przed
montazem elementow wiezby wykona¢ impregnacje bio- iogniochronng Srodkami dopuszczonymi do
stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych.

Do wykonania robét ciesielskich okreslonych przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

o dla robdt zwigzanych z wykonaniem elementow konstrukcyjnych drewnianych stosowaé drewno klasy 24
heblowane; przekroje elementéw drewnianych wg projektu technicznego,

o faczniki: gwozdzie wkretne, Sruby z them szesSciokatnym, Nakretki szesciokatne, Podktadki okragte, wkrety
do drewna z them szesSciokatnym, wkrety do drewna z tbem stozkowym

o $rodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia — $rodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.: $rodki do ochrony przed grzybami
i owadami, sinizng i plesnieniem oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Gruz, materialy izolacyjne i inne pochodzace z rozbiorki, Wykonawca odwiezie na sktadowisko odpaddw
lub zutylizuje we wtasnym zakresie.
Zdemontowane oprawy oswietleniowe do protokolarnego przekazania Administratorowi obiektu.

4.3.  Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego

Wszystkie roboty budowlane, ktére mogg utrudni¢ lub uniemozliwi¢ biezace uzytkowanie budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem nalezy zgtasza¢ z kilkudniowym wyprzedzeniem upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajgcego lub Uzytkownikowi, w celu zminimalizowania niedogodno$ci.

Wszelkie pozostatosci budowlane z rozbiérek nalezy wywiez¢ z terenu inwestycii i utylizowaé - karta
utylizacji w oryginale dla Zamawiajacego.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu
w 1 egzemplarzu nastepujace dokumenty: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty.

V. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow
i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przewiduje sie uzywanie: pity elektrycznej,
siekierek, mtotkow, kluczy, poziomicy, katomierza, Sciggdw ciesielskich, pedzli, wciggarki elektrycznej, wiader.
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VI. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow oraz stan drég (ladowych
i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lagdowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie — elementy drewniane

Materiaty i elementy z drewna sktadowa¢ na poziomym podfozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwg folii. Elementy powinny byé skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych  pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych.

VI. WYKONANIE ROBOT

7.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty rozbiorkowe w budynku nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie.
Przez caly czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby na plac rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbiérki Kierownik budowy powinien zapozna¢ zatoge z zasadami bezpiecznego
wykonywania rob6t rozbidrkowych.
Kierownik budowy powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca
gromadzenia.
Zabronione jest m.in.:
—  wykonywanie rozbiorki elementow zewnetrznych podczas silnych wiatrow (80 km/h),
—  zrzucanie na ziemi¢ elementow z rozbiorki.
Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnoS¢ przylegajace
bezposrednio do remontowanego obiektu, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

7.2. Przygotowanie elementéw - konstrukcja drewniana

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobkg powinny by¢ sktadowane na
rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegodine jej elementy nie stykaty sie ze
soba. Czota poszczegoinych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w
celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone
Srodkiem impregnacyjnym np. Fobos 4 lub réwnowazny, poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod
cisnieniem w autoklawach. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszeh muszag by¢ przestrugane.
Podczas obrobki elementéw konstrukcji czynno$ci elementéw powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy
wykonywaé grupowo (np. $ciecia koficow, nawiercanie otworéw itp.). Po obrébce wszystkich elementéw
nalezy wykona¢ probny montaz elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okre$lenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz
poszczegolnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
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Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot ciesielskich

Roboty ciesielskie muszg by¢é wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementow podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

VIIL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, sprzet, zaopatrzenie.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
jakosci zastosowanego drewna,
jakosci stopnia impregnaciji drewna,
jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,
wymiardw zastosowanych przekrojéw drewna,
doktadnosci montazu poszczegolnych elementéw konstrukcii.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
ciesielskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

IX. OBMIAR ROBOT

9.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedgq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

9.2, Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dtugo$ci i odlegtodci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m3], jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;.

9.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robodt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
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Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

X. ODBIOR ROBOT

10.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
+ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmig,
odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

10.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogéinego postepu robét Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z ST i uprzednimi ustaleniami.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z uktadaniem wyktadzin.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podioza) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

10.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4.  Odbidr ostateczny (koncowy)

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
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dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

»  dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace tub
zamienne),

»  protokoly odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.5.  Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robét".

XI. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe;j lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
»  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
»  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

XIl. PRZEPISY ZWIAZANE

121. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 553 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 825)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 923, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1088)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

DO W=

12.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr.108 p0z.953).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,poz 1779)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r - w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

8. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041)

9. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, Il, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Opracowat:
mgr inz. Agnieszka Szychulska
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