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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

I. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót remontowych w obrębie dachu budynku Biblioteki 
(część magazynowa), dla potrzeb montażu instalacji fotowoltaicznej planowanej do realizacji na połaci 
południowej dachu. 

Budynek biblioteki zlokalizowany jest na terenie kampusu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 
w Przemyślu, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1B, na działce nr 189/4 w obr. 212, jedn. ewid. 
186201_1 m. Przemyśl. 

Zakres robót obejmuje wprowadzenie dodatkowego podparcia dla krokwi, w postaci ścianki stolcowej. 
Podparcie do wykonania w obszarze poddasza użytkowego, konstrukcja do obudowania płytami GKF podwójnie, 
w analogii do stanu istniejącego. Przewiduje się wykonanie robót elektrycznych w zakresie demontażu istniejącej 
instalacji oświetleniowej i ponownego wykonania instalacji oświetleniowej wraz z montażem nowych opraw typu 
LED (30 punktów oświetleniowych).  

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikację Techniczną (ST) jako część Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do dokumentacji technicznych znajdujących się w posiadaniu 
Zamawiającego, a niezbędnych dla Wykonawców przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi. Poniższe opracowanie odnosi się do: 
a) wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych, 
b) wykonania robót budowlanych, 
c) wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy 
d) pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Budynek biblioteki zlokalizowany jest na terenie kampusu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 
w Przemyślu, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1B, na działce nr 189/4 w obr. 212, jedn. ewid. 
186201_1 m. Przemyśl. 

Budynek biblioteki składa się z dwóch segmentów połączonych łącznikiem. W segmencie nowszym 

mieści się biblioteka z czytelnią, w segmencie starszym (budynek zabytkowego spichlerza, adaptowany w 2006 r. 

na cele biblioteki) mieści się magazyn książek. W łączniku zlokalizowane są pomieszczenia techniczne i 

pomocnicze. Część nowsza budynku oraz łącznik poza zakresem opracowania. 

Budynek, w części objętej opracowaniem, jest opartym na rzucie prostokąta obiektem 

niepodpiwniczonym, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem użytkowym. 

W chwili obecnej budynek jest użytkowany i pełni funkcję magazynu książek dla potrzeb biblioteki PANS 

w Przemyślu. 
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Organizacja robót budowlanych 

Prace prowadzone będą w czynnej placówce – wyposażonej we wszelkie media. Wszelkie materiały 

pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu uzgodnionym z Inwestorem, oprawy oświetleniowe do 

przekazania Inwestorowi, materiały porozbiórkowe należy wywieźć na składowisko odpadów. 

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia 

robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich. 

 
Ochrona środowiska 

Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  pracy, pod nadzorem osób uprawnionych 

do kierowania robotami. Pracownicy powinni przed rozpoczęciem pracy być przeszkoleni w zakresie 

prowadzonych prac. Pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie. 

Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

 

Ogólne postanowienia bhp: 

 strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości upadku z góry 

przedmiotów lub materiałów należy ogrodzić barierkami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi; strefa 

niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały – 

jednak nie mniej niż 6 m 

 przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane 

 pracownicy powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, kaski, okulary ochronne; stan 

techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem 

 w czasie pracy na wysokości należy bezwzględnie używać sprzętu ochronnego zabezpieczającego przed 

upadkiem na wysokości (szelki bezpieczeństwa), 

 transport pionowy elementów stalowych i drewnianych za pomocą dźwigu, 

 przewidywane prace wymagają sporządzenia informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, bowiem przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych 

oraz możliwość jednoczesnego zatrudnienia więcej niż 20 osób. 

 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie określone przez Inwestora 

w porozumieniu z wykonawcą oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania placu budowy. 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ORGANIZACYJNE 
 

2.1. Prace wstępne 
 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić i przystosować do pracy drogi dojazdowe. Oznakować 
i zabezpieczyć teren robót niedostępny dla osób trzecich. 
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2.2. Urządzenia socjalne i gospodarcze 
 

Zagospodarowanie placu budowy pod kątem urządzeń socjalnych powinno odpowiadać ogólnym 
warunkom bhp, z uwzględnieniem: pomieszczenia na szatnię, pomieszczeń sanitarnych. Ich rozmiar, jak 
i usytuowanie jest zależne od wielkości budowy i czasu trwania. 

 

2.3. Transport 
 

Transport materiałów z zachowaniem ostrożności przed ich zniszczeniem oraz wg wskazówek od 
producenta. Transport obejmuje: załadowanie, przewóz i rozładowanie materiału i elementów w  miejscu 
wskazanym przez kierownika budowy lub kierownika robót. 

 

2.4.  Składowanie 
 

Magazynowanie materiałów budowlanych powinno być przygotowane w ramach planu 
zagospodarowania placu budowy. 

Elementy, wyroby i materiały należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości 
miejsca ich wbudowania; zaleca się, aby magazyny i składowiska znajdowały się w obrębie placu budowy. 

Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania powinny być składowane na placu przyobiektowym. 
Przy składowaniu materiałów i wyrobów należy przestrzegać warunków określonych przez ich 

producentów. 
Warunki oraz sposób składowania (magazynowania) materiałów na placu budowy wg  „Warunków 

technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
 

III.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Do wykonania jest następujący zakres robót zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania. 

 

IV.  WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
 

4.1. Wymagania ogólne 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo opisanym i wykonywanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby budowlane, właściwie 
oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano 
oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 

Dodatkowo wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejska aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane 
znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla której producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania są wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji 
technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej , dla których dostawca wydał oświadczenie w 
wskazujące , że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości wystawione przez producenta lub 
atest potwierdzający wymagane cechy materiałowe na podstawie badań. 
Zastosowane wyroby lub materiały winne być zgodne odpowiednimi PN lub posiadać aprobatę techniczną. 

Wszystkie użyte materiały i wyroby winny posiadać pozytywną opinię techniczną wystawioną przez 
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Instytut Techniki Budowlanej. 
Należy także ściśle przestrzegać przepisów technicznych producentów. 
 

4.2. Wymagania szczegółowe 
 

Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane – wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego 

odpowiadającego klasie min. C24. Łączenia powinny być wykonywane na gwoździe, śruby, tradycyjne 

połączenia ciesielskie. Wszystkie łączniki stalowe powinny być galwanizowane w gorącej kąpieli. Wszystkie 

elementy więźby należy kotwić na siły związane z odrywaniem (ssące działanie wiatru). 

Wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych zgodnie z projektem technicznym. Przed 

montażem elementów więźby wykonać impregnację bio- i ogniochronną środkami dopuszczonymi do 

stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych. 

 
Do wykonania robót ciesielskich określonych przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

 dla robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych drewnianych stosować drewno klasy 24 
heblowane; przekroje elementów drewnianych wg projektu technicznego, 

 łączniki: gwoździe wkrętne, śruby z łbem sześciokątnym, Nakrętki sześciokątne, Podkładki okrągłe, wkręty 
do drewna z łbem sześciokątnym, wkręty do drewna z łbem stożkowym 

 środki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia – środki 
dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.:  środki do ochrony przed grzybami 
i owadami, sinizną i pleśnieniem oraz zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 

Gruz, materiały izolacyjne i inne pochodzące z rozbiórki, Wykonawca odwiezie na składowisko odpadów 

lub zutylizuje we własnym zakresie. 

Zdemontowane oprawy oświetleniowe do protokolarnego przekazania Administratorowi obiektu. 
 

4.3. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego 
 

Wszystkie roboty budowlane, które mogą utrudnić lub uniemożliwić bieżące użytkowanie budynku 

zgodnie z jego przeznaczeniem należy zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem upoważnionemu 

przedstawicielowi Zamawiającego lub Użytkownikowi, w celu zminimalizowania niedogodności. 

Wszelkie pozostałości budowlane z rozbiórek należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować - karta 

utylizacji w oryginale dla Zamawiającego. 

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu 

w 1 egzemplarzu następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały. 

 

V. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów 

i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przewiduje się używanie: piły elektrycznej, 

siekierek, młotków, kluczy, poziomicy, kątomierza, ściągów ciesielskich, pędzli, wciągarki elektrycznej, wiader.  



BIPROKON Agnieszka Szychulska       Remont dachu budynku Biblioteki 
37-700 Przemyśl, Ostrów 491                                                                                                                 Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu              

 

7 

 

VI. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg (lądowych 
i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte 
z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
Składowanie – elementy drewniane 

Materiały i elementy z drewna składować na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 

elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 

rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 

w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 
 

VII.   WYKONANIE ROBÓT 
 

7.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 
Roboty rozbiórkowe w budynku należy wykonywać mechanicznie i ręcznie. 
Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki Kierownik budowy powinien zapoznać załogę z zasadami bezpiecznego 
wykonywania robót rozbiórkowych. 

Kierownik budowy powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu, miejsca 
gromadzenia. 

Zabronione jest m.in.: 

 wykonywanie rozbiórki elementów zewnętrznych podczas silnych wiatrów (80 km/h), 

 zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 
Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność przylegające 

bezpośrednio do remontowanego obiektu, należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
 

7.2. Przygotowanie elementów – konstrukcja drewniana 
 

Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na 

równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się ze 

sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w 

celu zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone 

środkiem impregnacyjnym np. Fobos 4 lub równoważny, poprzez 30 minutową kąpiel najlepiej pod 

ciśnieniem w autoklawach. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszeń muszą być przestrugane. 

Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności elementów powtarzających się wielokrotnie należy 

wykonywać grupowo (np. ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów 

należy wykonać próbny montaż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy 

przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż 

poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg uznania 

wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).  
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Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich 

Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 

ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich. 

Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy 

lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
 

VIII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
8.1. Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, sprzęt, zaopatrzenie. 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 jakości zastosowanego drewna, 

 jakości stopnia impregnacji drewna, 

 jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 

 wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 

 dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 

 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 

IX. OBMIAR ROBÓT 
 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 

9.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3], jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
  Jednostki obmiaru powinny być  zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 

 
9.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

X. ODBIÓR ROBÓT 
 

10.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmią, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu, po upływie okresu gwarancji. 

 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem wykładzin. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoża) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

10.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

10.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

 

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające łub 
zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST, 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

10.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
 

XI. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

11.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

XII. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

12.1. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 553 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 825) 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 923, poz. 881) 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1088) 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

 
12.2. Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika  budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr.108 poz.953). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,poz 1779) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r  -  w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

8. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041) 

9. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

 

12.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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