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I. CZESC OGOLNA
1. INWESTOR

GMINA OPATOW
ul. Ko$ciuszki 27
42-152 Opatow

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zgloszenie robot budowlanych tj.: termomodernizacja, remont
pomieszczen na parterze, pigtrze oraz antresoli, remont poszycia dachowego budynku OSP w Opatowie na dz.
nr ewid. 697, obreb Opatow, jednostka ewidencyjna Ktobuck.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania termomodernizacja $cian zewngtrznych budynku, remont pomieszczen na parterze,
pigtrze oraz antresoli, remont poszycia dachowego budynku OSP w Opatowie na dz. nr ewid. 697, obreb
Opatow, jednostka ewidencyjna Klobuck.

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji do zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe dla wykonania kompleksowej termomodernizacji $cian zewnetrznych budynku,
remontu pomieszczen na parterze, pietrze oraz antresoli, remontu poszycia dachowego budynku OSP w
Opatowie na dz. nr ewid. 697, obrgb Opatow, jednostka ewidencyjna Ktobuck.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- Umowa z Inwestorem

- Dokumentacja i materiaty przekazane przez Inwestora.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Zlecenie Inwestora.

- Wigzja lokalna, pomiary, ogledziny, konsultacje i uzgodnienia.

- Inwentaryzacja przedmiotowego budynku.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Koncepcja rozwigzania kolorystycznego oraz zakresu remontu elewacji, zaakceptowana pozytywnie
przez zarzadce nieruchomosci.

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane.



I1. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje termomodernizacje §cian zewnetrznych budynku, remont pomieszczen
na parterze, pigtrze oraz antresoli, remont poszycia dachowego budynku OSP w Opatowie na dz. nr ewid. 697,
obreb Opatow, jednostka ewidencyjna Klobuck.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest budynkiem murowanym o dwoch kondygnacjach nadziemnych z
antresola, bez podpiwniczenia. Budynek wolnostojacy. W kondygnacji parteru remizy zlokalizowano garaze
dla wozéw bojowych strazy pozarnej, pomieszczenia funkcyjne, sale izby pamieci 1 orkiestry oraz
pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty. W trakcie potudniowym klatka schodowa. W kondygnacji pigtra
zlokalizowano sale zebran z antresola w lekkiej konstrukcji drewnianej I potpigtrem nad pomieszczeniami
sanitarnymi.

3. STAN ISTNIEJACY

- Budynek dwukondygnacyjny z antresola nad druga kondygnacja, niepodpiwniczony, przykryty
dachem czterospadowym. Przy pdéinocnej elewacji zlokalizowana wiata garazowa.

- Budynek o zwartej bryle na planie prostokata, dtuzszym bokiem réwnoleglym do ulicy.

- Uklad konstrukcyjny -murowany.

- Schody dwubiegowe zelbetowe.

- Schody zewngtrzne wraz z rampa dla niepetnosprawnych,

- Chodnik betonowy naokoto budynku.

- Schody stalowe jednobiegowe na elewacji wschodniej prowadzace na 1 pietro zgodnie z rys. A-6.

Budynek wyposazony w instalacje:
- Instalacje elektryczna
- Instalacj¢ wodociagowa
- Instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j,
- Instalacje telekomunikacyjng, odgromowa

3.1 DANE MATERIALOWE , OPIS STANU ELEMENTOW ELEWACJI

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych - murowane z cegiet na zaprawie
wapienno- cementowej, otynkowane. Nie stwierdzono wystepowania znaczacych zarysowan w
murach. Nieznaczne spgkanie wystgpito w $Scianie zewngtrznej parteru w pomieszczeniu orkiestry.
Uszkodzenie jest wynikiem wad wewnetrznych muru. Przyjeto naprawe pretami zbrojeniowymi
osadzone w wkutych bruzdach na zaprawie cementowej. W $cianie szczytowej potnocnej w strefie
przyziemia wystepuje wilgo¢ w wyniku podciggania kapilarnego wody z gruntu. Stan izolacji
poziomej w $cianie niedostateczny. Przyjeto do wykonania przepone pozioma w murze przy uzyciu
preparatu AQUAFIN F. Metoda podawania preparatu w otworach wierconych grawitacyjnie .

- Strop parteru — konstrukcja stropu z plyt ceglanych Kleina na belkach stalowych I 160 i 180 W
ROZSTAWIE SREDNIO CO 100CM. Belki I 160 w trakcie szczytowym poocnym. Strop
otynkowany. Cegly zbrojone w spoinach. Strop w pomieszczeniach parteru nie wykazuje znaczacych
zarysowan. Stan techniczny stropu dostateczny.

- Dach pokryty blachg falista. Ulozona na wigzarach w konstrukcji wieszarowej na ktérych wsparte
sg krokwie dachu, platwie i belki stropu pigtra. Wiazary o dwdch wieszakach rozmieszczone w
odstepie 414cm. Rozstaw wigzarow na budynku co okoto 3,6m. Do konstrukcji nosnej stropu
zamocowany sufit z desek rozstawionych azurowo i ptyt pazdzierzowych oraz wykonany jako sufit
podwieszany z ptyt typu Thermatex.



Konstrukcja dachu wykonana masywnie nie wykazuje odksztatcen podtuznych i poprzecznych. Stan
sztywnosci 1 nosnosci konstrukeji dostateczny. Zamocowanie belek wieszakami do nadciggdéw budzi
obawy w wyniku wystepujacej korozji gwintdw. Stan techniczny elementow 1) podwieszania ocenia
si¢ jako niedostateczny- do demontazu. Nalezy wykona¢ wzmocnienie podwieszenia belek poprzez
zastosowanie dodatkowych wieszakow. Drewno elementow bez znaczacych uszkodzen, w belkach
grubych wystepuja spekania podluzne w wyniku zmian stanu wilgotnosci I nie stanowia uszkodzen
konstrukcyjnych. Stan drewna w konstrukcji dachu dostateczny. Pomiary wysokosci kondygnacji
pietra w $wietle stropu nie wykazaly ugie¢ konstrukcji. Elementy konstrukcji drewnianej bez
zabezpieczenia przed korozja biologiczng I dzialaniem ognia, sufit z materiatow palnych. Ostona z
elementow Thermatec nie jest dostateczna dla ochrony przed dziataniem ognia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U.nr.75 poz.690) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki I ich usytuowanie Dziat VI
“ Bezpieczenstwo Pozarowe” — budynek zaliczany do kategorii ZL1 zagrozenia ludzi, klasa C, klasa
odpornosci ogniowej stropu jest wymagana REI 60, a konstrukcja dachu R 15. Sufit nie speinia
warunkow bezpieczenstwa pozarowego 1 winien by¢ zabezpieczony okladzing z materiatu
niezapalnego o odpowiedniej no$nosci ogniowej, szczelnosci i izolacyjnosci. Elementy drewniane
konstrukecji stropu i dachu nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna I dziataniem ognia poprzez
pokrycie preparatem wielofunkcyjnym “ OGNIOCHRONX3.

Klatka schodowa- klatka schodowa w konstrukcji zelbetowej na poziomie pietra. Plyty biegowe I
spocznikowe bez uszkodzen w stanie dobrym. Stan techniczny nie budzi zastrzezen. Z pomieszczenia
Sali zebran jest wyjscie awaryjne od strony zaplecza budynku na poziom drogi. Schody do
wymiany.

Odwodnienie dachu —zewnetrzne, poprzez rynny i rury spustowe PCV -wykazuje znaczng korozje
powierzchniowa.

Wykonczenie $cian zewnetrznych budynku stanowi tradycyjny tynk cementowo-wapienny. Tynki
na elewacjach mocno zabrudzone z widocznymi zaciekami.

Okna PCV w budynku na parterze w stanie dobrym, pozostate w stanie ztym, konieczna wymiana.
Drzwi wej$ciowe jednoskrzydtowe z na§wietlem gornym, widoczna korozja oraz $lady uzytkowania
— przeznaczone do wymiany.

Bramy garazowe stalowe w stanie dobrym, planowana zmiana koloru

Punkty $wietlne, anteny. Na elewacji znajduja si¢ punkty $wietlne oraz anteny. Oprawy
o$wietleniowe w ztym stanie technicznym i wizualnym, uchwyty syreny alarmowej oraz anten w
ztym stanie technicznym.

Nawierzchnie utwardzone. Wzdhuz budynku zlokalizowany chodnik betonowy w zlym stanie
technicznym, podjazd wykonany z asfaltu, betonu oraz kostki brukowej w zlym stanie technicznym.
Schody zewnetrzne wejsciowe wraz z rampg dla niepelnosprawnych z widocznymi ubytkami do
rozbiorki. Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych I rampy dla niepetnosprawnych.

Schody zewnetrzne metalowe do rozbidrki. Wykonanie nowych schodow metalowych.



Widok na elewacje poludniowa

Widok na elewacje poinocna




Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia




Schody zewngtrzne do rozbiorki:

Schody wejsciowe i rampa dla niepelnosprawnych do rozbiorki:

=




4. ZAKRES PRAC ZEWNETRZNYCH ROZBIORKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH
ZWIAZANYCH Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

1.
2.
3.

A N A

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

S.

Wykonanie prac zabezpieczajacych
Montaz rusztowan wraz z siatkami ochronnymi
Demontaz elementdéw mocowanych do elewacji takich jak: anteny (2szt.), przewody wentylacyjne,
przewody elektryczne biegnace po elewacji(4szt.), syrena alarmowa(1szt.),
Demontaz parapetow okiennych (18szt.) zgodnie z rysunkiem rys. A-7,
Demontaz krat okiennych
Demontaz stolarki okiennej(18szt.) i drzwiowej(2szt.) zgodnie z rysunkiem rys. A-7,
Demontaz rur spustowych (5szt.),
Demontaz istniejacego poszycia dachu z blachy trapezowe;,
Odstonigte powierzchnie elewacji oczysci¢ z brudu, kurzu oraz z nalotéw, sku¢ odspojone podtoza
fragmentoéw tynkow i uzupetnié¢ ubytki.
. Skucie luznych i odspojonych tynkéw oraz demontaz obrobki blacharskiej istniejagcych kominéw,
Skucie istniejgcego gzymsu
Demontaz wentylatorow §ciennych, starych opraw, alarmu itd.
Demontaz schodéw zewnetrznych stalowych (1szt),
Demontaz schodéw wejsciowych oraz rampy wjazdowej, wraz z murkami przy wejsciu gtownym do
budynku i wjazdach do garazow zgodnie z rysunkiem rys. Z-1,
Rozbiorka istniejacego chodnika oraz podjazdu zgodnie z rysunkiem rys. Z-1,
Przygotowanie bram garazowych do malowania,
Demontaz istniejacych schodow zewnetrznych
Wywo6z oraz utylizacja gruzu I innych odpadow z rozbidrek
Wykonanie prac ziemnych w celu wykonania izolacji $cian fundamentowych ponizej terenu.

ZAKRES PRAC ZEWNETRZNYCH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

1.
2.

Montaz rusztowania, kotwienie do elewacji, z zabezpieczeniem wej$¢ i wjazdow do budynku,
Naprawa spekanego muru pretami zbrojeniowymi osadzone w kutych bruzdach na zaprawie
cementowej,

Wykonanie w $cianie szczytowej potnocnej w strefie przyziemia przepony poziomej w murze przy
uzyciu preparatu AQUAFIN F,

Oczyszczenie calej powierzchni elewacji przez szczotkowanie i zmycie

Wykona¢ gruntowanie $cian i kolejne czynnosci zwigzane z ociepleniem elewacji i wykonywaniem
tynkéw zewnetrznych- wg. instrukcji danego systemu z zachowaniem warunkow okre§lonych
ponizej ”” Docieplenie $cian zewngtrznych”, ,,Ogolne warunki techniczne wykonania docieplenia $cian
zewnetrznych”,

Wykonanie zadaszenia nad wjazdami do garazu gr.29cm, jako rama stalowa wspornikowa kotwiona
w $cianie istniejacej budynku, obudowana ptyta OSB 18mm. Ptyta OSB otynkowana, wraz z siatka
zbrojong, wykonanie obrobki blacharskiej.

Wymurowanie nowych kominéw ponad poszycie dachu z pomieszczen 1.1, 1.2, 1.5, 0.1,

Wykona¢ tynkowanie §cian tynkiem zewnetrznym nawierzchniowym, barwionym w masie. Tynki
cienkowarstwowe, strukturalne, silikonowe firmy ,,STO-ISPO” lub innego producenta réwnorzgdne
materiaty do termorenowacji elewacji budynkow. Struktura tynku — baranek ,ziarno 1,5mm

Wykona¢ tynkowanie kominéw tynkiem zewnetrznym nawierzchniowym, barwionym w masie.
Tynki cienkowarstwowe, strukturalne, silikonowe firmy ,,STO-ISPO” lub innego producenta
rownorzedne materialy do termorenowacji elewacji budynkow. Struktura tynku — baranek ,ziarno
1,5mm



10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonanie napisu na elewacji zachodniej farba elewacyjna akrylowa wodoodporna zgodnie z rys. A-
61A-7,
Montaz nowych parapetow okiennych z blachy stalowej kolor RAL 7016 zgodnie z rys. A-7
(Parapety okienne powinny wystawac poza lico ocieplonej $Sciany nie mniej niz 4cm i powinny
odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem, parapety te nalezy montowac¢ ze spadkiem
zapewniajagcym odptyw wody nie mniej niz 2%)
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z rys. A-7 1 A-8,
Malowanie bram garazowych na kolor czerwony RAL 3026,
Wykonanie wzmocnien konstrukcji dachu zgodnie z ekspertyza techniczng.
Elementy drewniane konstrukcji stropu i dachu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng i
dzialaniem ognia poprzez pokrycie preparatem wielofunkcyjnym “ OGNIOCHRON”X3
Wykonanie nowego poszycia dachu z blachodachowki:
Dane techniczne blachodachowki kolor RAL 7024:

- dlugo$¢ modutu: 350 mm.

- wysokos¢ przettoczenia: 25 mm.

- wysokos¢ profilu: 27 mm.

- szerokos¢ uzytkowa: 1105 mm.

- szerokos¢ catkowita: 1192 mm.

- grubos$¢ blachy 0,50 mm.
Wykonanie nowych kominkéw wentylacyjnych (z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr.
0,55mm)
Wykonanie nowych rur spustowych, rynien i obrobki blacharskiej (z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,55mm),
Wykonanie zadaszenia ze szkla hartowanego o wymiarach 150x350 cm na konstrukcji z ciggien
stalowych,
Montaz nowych uchwytow do syreny alarmowej i montaz nowych uchwytow anten.
Montaz o$wietlenia zgodnie z rys. A-7 oraz projektem branzy instalacje elektryczne.
Montaz profilu aluminiowego zewngtrznego malowanego proszkowo (3szt.) mocowanie na hakach
typu L do wegarka (Hak no$ny 104x54x4 mm, szeroko$¢ 25 mm, otwor montazowy 8,2 x12, blaszka
dociskowa 30x25 mm, $ruba dociskowa M6x16)
Montaz ptotkow $niegowych
Wykonanie chodnika kostki betonowej typu Holland gr. 6cm, o szerokosci 120cm ograniczonego
obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100cm w kolorze standard Grafit,
Wykonanie podjazdu z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm, ograniczonego obrzezem betonowym
o wymiarach 6x20x100cm w kolorze standard Szary,
Zjazd z podjazdu na droge publiczng wykonczy¢ kraweznikiem najazdowym o wymiarach
15%x22x100cm w kolorze standard szary
Wykonanie schodow zewnetrznych oraz podjazdu dla niepetnosprawnych z kostki betonowej typu
Holland ograniczonej palisadg prostokatng o wymiarach 10x16cm o wysokosci 40-60 cm, palisada
powinna by¢ wkopana na 1/3 wysoko$ci wtasne;j.
Wykonanie donicy ze stopni gltadkich Royal o wym. 7x37x100cm, uktadanych pionowo, na tawie
betonowej.
Montaz krat do pnaczy na $cianie elewacji zachodniej zgodnie z rys. A-6 1 A7,
Dane techniczne:
- kratki zgrzewane z drutu @ 5 mm,
- stal konstrukcyjna S235JR (PN-EN 10025),
- powloka antykorozyjna: ocynk ogniowy,

-10-



- mocowanie na hakach typu L (Hak no$ny 104x54x4 mm, szeroko$¢ 25 mm, otwor montazowy 8,2
x12, blaszka dociskowa 30x25 mm, $ruba dociskowa M6x16)

30. Montaz balustrady stalowej dla 0sob niepetnosprawnych lakierowanej proszkowo kolor RAL 7016

31. Montaz nowych schodow stalowych, wykonanych z profili stalowych i kraty wema 40mm
malowanych proszkowo kolor RAL 7016, z zachowaniem paramentow istniejacych schodow.

32. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i ocieplenia $cian fundamentowych.

33. Prace odtworzeniowe i wykonanie opaski od strony pétnocnej budynku

6. ZAKRES PRAC WEWNETRZNYCH ROZBIORKOWYCH
PARTER:
1. POM 0.9, 0.10, 0.11 zgodnie z rys. A-1
- skucie istniejacej posadzki,
- skucie starych odspojonych tynkow ( rowniez na klatce schodowej)
- zeskrobanie starej farby ( w miejscach gdzie tynki sa w dobrym stanie),
- demontaz balustrady na klatce schodowej bieg prowadzacy na pigtro,
- oczyszczenie 1 wyroOwnanie istniejagcych schodéw prowadzacych na pigtro,
- demontaz istniejacego oswietlenia,
- poszerzenie wejscia glownego z pom. 0.9 zgodnie z rys. A-1,
- demontaz elementdw istniejgcej instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz CO
2. POM. 0.1 zgodnie z rys. A-1
- wykonanie przebicia w istniejagcym stropie pod projektowany komin systemowy,
PIETRO:
1. POM.1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6, 1.7 zgodnie z rys. A-2
- skucie istniejacej posadzki,
- skucie istniejacych tynkow,
- demontaz sufitow podwieszanych,
- demontaz istniejace;j stolarki okiennej oraz drzwiowe;j,
- demontaz istniejacego oswietlenia
- wykonanie przebicia w $cianie pomiedzy pom. 1.2 a 1.3 zgodnie z rys. A-2,
- poszerzenie przejscia pomiedzy pom. 1.1 a 1.2 zgodnie z rys. A-2,
- poszerzenie przejscia pomiedzy pom. 1.1 a 1.3 zgodnie z rys. A-2,
- poszerzenie wejscia z pom. 1.1 na istniejace schody w elewacji wschodniej zgodnie z rys. A-2,
- wykonanie przebicia w istniejagcym stropie pod komin wentylacyjny w pom. 1.2,
2. POM. 1.3 zgodnie z rys. A-2
- demontaz balustrady na klatce schodowej bieg prowadzacy na antresole,
- oczyszczenie i wyrOwnanie istniejacych schodow prowadzacych na antresole,
3. POM. 1.4 zgodnie z rys. A-2
- demontaz istniejacej zabudowy meblowej oraz wyposazenia kuchennego,
4. POM. 14,1.5,1.6,1.7, 1.8 zgodnie z rys. INW-2
- demontaz istniejacej zabudowy z plyty g-k,
- demontaz wyposazenia sanitarnego
- wykonanie przebicia w istniejagcym stropie pod komin wentylacyjny,
5. POM. 1.1 zgodnie z rys. A-2
- demontaz istniejacych przebi¢ wentylacyjnych w elewacji wschodniej,
ANTRESOLA:
1. POM.2.1, 2.2, 2.3 zgodnie z rys. A-3
- skucie istniejacej posadzki,
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- skucie istniejacych tynkow,

- demontaz sufitow podwieszanych,

- demontaz istniejacej stolarki okiennej oraz drzwiowe;j,

- demontaz istniejacego oswietlenia

- demontaz istniejacej balustrady przy pom 1.1,

- demontaz istniejacych przebi¢ wentylacyjnych w elewacji potudniowe;,

7. ZAKRES PRAC WEWNETRZNYCH BUDOWLANYCH
PARTER:

1.

POM 0.12, 0.13, 0.14 zgodnie z rys. A-1

- przygotowanie podloza pod uktadanie plytek gresowych uzupetnienie ubytkdéw, oczyszczenie
podtoza, zagruntowanie,

- ukladanie ptytek np.: tubadzin, kolekcja aulla grey ( lub produkt réwnowazny), wymiar
59,8x59,8cm,

- uzupetnienie tynkéw na $cianach

- wykonanie gtadzi gipsowych

- przygotowanie $cian i sufitow do malowania farba lateksowa — uzupetnienie ubytkow, rys i pekniec,
szlifowanie nierdownosci, gruntowanie,

- malowanie $cian farbg lateksowa np .tikkurila optica 5 (lub produkt réwnowazny) oraz ktadzenia
tynku strukturalnego imitujacego beton,

- wykonanie bruzd w $cianach klatki schodowej pod montaz o§wietlenie ledowego zgodnie z rys.
A10- All,

- montaz nowej balustrady stalowej wys. 110cm montowanej od czot , lakierowanej proszkowo kolor
RAL 7016, z przesunigciem wzgledem istniejgce balustrady zgodnie z rys. A-11 A-2,

- montaz listew ledowych na $cianach klatki schodowej zgodnie z rys. A10- All oraz projektem
branzy instalacje elektryczne,

- montaz o$wietlenia w pom. 0.12 zgodnie z rys. A-1 oraz projektem branzy instalacje elektryczne,

- montaz podokiennikéw wewnetrznych

- oczyszczenie isniejgcej powierzchni schodéw wykonanej z lastryko, uzupelnienie ubytkow
wypehiaczami, szlifowanie i polerowanie posadzki z lastryko, zaimpregnowanie posadzki

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzy instalacje elektryczne.

- wykonanie nowej instalacji CO zgodnie z projektem branzy instalacje sanitarne,

- wykonanie nowej instalacji wod-kan zgodnie z projektem branzy instalacje sanitarne,

POM 0.12 zgodnie z rys. A-1

- montaz stolarki drzwiowej zgodnie z rys. A-1 oraz zestawieniem stolarki A-9,
POM. 0.1 zgodnie z rys. A-1

- Wymurowanie komina systemowego w systemie RONDO PLUS firmy Schiedel,

PIETRO:

1.

POM. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 zgodnie Z rys. A-2

- przygotowanie podloza pod ukladanie plytek gresowych uzupetnienie ubytkdéw, oczyszczenie
podtoza, zagruntowanie,

- uktadanie ptytek np.: tubadzin, kolekcja aulla grey ( lub produkt réwnowazny), wymiar
59,8x59,8cm,

- montaz nowej balustrady stalowej wys 110cm, lakierowanej proszkowo kolor RAL 7016, z
przesunieciem wzgledem istniejace balustrady zgodnie z rys. A-2 1 A-3,
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- montaz listw ledowych na §cianach klatki schodowej zgodnie z rys. A11-A12 oraz projektem
branzy instalacje elektryczne,
- wykonanie zamurowan z cegly pelnej zgodnie z rys. A-2
- wykonanie $cian dzialowych z ptyty HPL na ruszcie aluminiowym tworzacych pom. 1.4, 1.5, 1.6,
1.7 zgodnie z rys. A-2,
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z rys. A-2 oraz zestawieniem stolarki A-9,
- montaz nowego oswietlenia zgodnie z rys. A-2 oraz projektem branzy instalacje elektryczne,
- za$lepienie istniejagcych otworéw wentylacyjnych w $cianie wschodniej zgodnie z rys. A-7,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzy instalacje elektryczne.
- wykonanie nowej instalacji CO zgodnie z projektem branzy instalacje sanitarne,
- wykonanie nowej instalacji wod-kan zgodnie z projektem branzy instalacje sanitarne,
2. POM. 1.1, 1.2, 1.3 zgodnie z rys. A-2
- uzupetnienie tynkow,
- wykonanie gtadzi gipsowych,
- przygotowanie $cian i sufitow do malowania farba lateksowa — uzupehienie ubytkow, rys i pekniec,
szlifowanie nierdownosci, gruntowanie,
- malowanie $cian farba lateksowa np .tikkurila optica 5 (lub produkt réwnowazny) oraz kladzenia
tynku strukturalnego imitujacego beton,
3. POM. 1.5, 1.7 zgodnie z rys. A-2
- wykonanie stelazu pod montaz wyposazenia sanitarnego tj.: zestaw do zabudowy firmy Geberit (lub
produkt rownowazny),
- obudowa stelazu z ptyty gk,
- wykonanie komina wentylacyjnego dwukanatowego 2x12/17cm firmy Schiedel (lub produkt
rownowazny),
4. POM. 1.2 zgodnie z rys. A-2
- wykonanie komina wentylacyjnego dwukanatowego 2x12/17cm firmy Schiedel (lub produkt
rownowazny),
5. POM. 1.2,1.4,1.5, 1.6, 1.7 zgodnie z rys. A-2
- przygotowanie podloza pod ukladanie plytek gresowych uzupetnienie ubytkdéw, oczyszczenie
podtoza, zagruntowanie,
- ukfadanie ptytek rozmiar 59,8x30cm np.paradyz calacatta gres szkl. Rekt. Poler (lub produkt
rownowazny), oraz ptytek gresowych, rozmiar 15x120cm, kolor drewnopodobne dgb naturalny np.
paradyz craftland naturale gres szkl. Rekt. (lub produkt réwnowazny) zgodnie z rys. A-11,
6. POM. 14,1.5,1.6,1.7 zgodnie z rys. A-2
- montaz wyposazenia sanitarnego zgodnie z rys. A-2 oraz rozwini¢ciami $cian,
- montaz luster zgodnie z rys. A-11
7. POM. 1.1 zgodnie z rys. A-2
- wykonanie nowych pionow wentylacyjnych z rury Spiro 160mm,
- impregnacja istniejacej konstrukcji dachu srodkami ogniochronnymi oraz przeciw grzybiczymi,
- ocieplenie przestrzeni dachowej nad kondygnacja weilng mineralng 2=0,032 (W/mK) grubosci 21cm
w grubosci istniejacej belki stropowej na ptycie gk ogniochronnej EI30, zabezpieczenie welny
mineralnej folig paro przepuszczalna,
- montaz sufitu podwieszanego z ptyt g-k ogniochronnych na stelazu aluminiowym
zgodnie z rys. A-5
- Wymurowanie komina systemowego w systemie RONDO PLUS firmy Schiedel,
- Wykonanie obudowy pionow wentylacyjnych z ptyt GK ogniochronnych EI30 nad pigtrem,
ANTRESOLA:
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POM. 2.1, 2.2, 2.3 zgodnie z rys. A-3

- przygotowanie podloza pod uktadanie plytek gresowych uzupetnienie ubytkdéw, oczyszczenie
podtoza, zagruntowanie,

- ukladanie ptytek np.: tubadzin, kolekcja aulla grey ( lub produkt réwnowazny), wymiar
59,8x59,8cm,

- montaz listw ledowych na §cianach klatki schodowej zgodnie z rys. A11-A12 oraz projektem
branzy instalacje elektryczne,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z rys. A-3 oraz zestawieniem stolarki A-9,

- uzupetnienie tynkow

- montaz nowego oswietlenia zgodnie z rys. A-3 oraz projektem branzy instalacje elektryczne,

- za$lepienie istniejagcych otwordw wentylacyjnych w $cianie potudniowej zgodnie z rys. A-7,

- modernizacja instalacji sanitarnej zgodnie z projektem branzy instalacje sanitarne,

- modernizacja instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzy instalacje elektryczne.

- ocieplenie przestrzeni dachowej nad kondygnacja welng mineralng 2=0,032 (W/mK) grubosci 21cm
w grubosci istniejacej belki stropowej na ptycie gk ogniochronnej EI30, zabezpieczenie welny
mineralnej folig paro przepuszczalna,

- montaz sufitu podwieszanego z ptyt g-k ogniochronnych na stelazu aluminiowym

zgodnie z rys. A-5

POM. 2.3, 2.4 zgodnie z rys. A-3

- wykonanie $cian dzialowych z plyty HPL na ruszcie aluminiowym tworzacych pom. 2.4 i 2.3
zgodnie z rys. A-3,

- przygotowanie $cian i sufitow do malowania farba lateksowa — uzupetnienie ubytkow, rys i pekniec,
szlifowanie nierdwnosci, gruntowanie,

- malowanie $cian farbg lateksowa np .tikkurila optica 5 (lub produkt rownowazny) oraz ktadzenia
tynku strukturalnego imitujacego beton,

- wykonanie stelazu pod montaz wyposazenia sanitarnego,

- obudowa stelazu z ptyty gk,

- wykonanie komina wentylacyjnego jednokanalowego 12/17cm firmy Schiedel (lub produkt
rownowazny),

- wykonanie komina wentylacyjnego dwukanatowego 2x12/17cm firmy Schiedel (lub produkt
rOwnowazny),

- montaz wyposazenia sanitarnego zgodnie z rys. A-3,

- montaz luster zgodnie z rys. A-12,

POM. 2.1 zgodnie z rys. A-3

montaz nowej balustrady stalowo-szklanej na antresoli wys. 110cm. ( szkto hartowane)

wykonanie komina wentylacyjnego dwukanalowego 2x12/17cm firmy Schiedel (lub produkt
rownowazny),

- uzupehienie tynkow

- wykonanie gtadzi gipsowych( w miejscach gdzie bedzie farba lateksowa),

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PRZYJETE W PROJEKTOWANYCH ROBOTACH
BUDOWLANYCH:

8.1 MODERNIZACJA PRZEGROD - SCIANA ZEWNETRZNA

Przewiduje si¢ ocieplenie styropianem EPS gr. 20cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK
do poziomu posadzki oraz styropianem XPS wodoszczelnym gr.10cm, A=0,035 (W/mK) od poziomu
posadzki do 100 cm ponizej poziomu gruntu metodg lekkg mokra. Izolacja powinna tworzy¢ ciagla powtoke
termoizolacyjng. Wszystkie szczeliny pomiedzy plytami nalezy wypelni¢ materiatem termoizolacyjnym na
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catej grubosci ocieplenia. Aby unikna¢ mostkdéw termicznych styropian mocowaé do podidz przez natozenie
kleju obwodowa w odlegtosci ok. Scm od krawedzi 1 dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackéw rdwnomiernie na
powierzchni. Dodatkowo plyty mocowaé za pomoca kotew z trzpieniem z tworzyw sztucznych a miejsca
mocowania zakry¢ zaslepkami typu Termodybel. Dociepli¢ cze$¢ oscieznicy drzwi i okien na szerokos¢ 2-3
cm izolacjg §ciany zewnetrznej. Warstwa ociepleniowa zakonczona 10 cm powyzej poziomu terenu w celu
zapobiegania podciggania wody. W przypadku takiego rozwigzania konieczne jest uzycie listwy startowe;.
Przed tynkowaniem na wysokos$ci 2m nad poziomem terenu utozy¢ siatke zbrojona klejona. . Przewiduje sig¢
stosowanie  tynkéw  nawierzchniowych  ,barwionych ~w  masie.  Tynki  cienkowarstwowe,
strukturalne ,silikonowe firmy ,,STO-ISPO” lub innego producenta rownorzedne materiaty do termorenowacji
elewacji budynkow. Struktura tynku — baranek ,ziarno 1,5mm

Sciana zewnetrzna powyzej poziomu posadzki

- Wymagana grubos¢ izolacji termicznej: 20 cm,

- Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian EPS o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK

Sciana zewnetrzna od poziomu 100 cm ponizej poziomu gruntu do poziomu posadzki:
- Wymagana grubos¢ izolacji termicznej: 10cm

- Zastosowany materiat izolacji termicznej: styropian XPS o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 (W/mK)

8.1.1 OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH

Przed przystgpieniem do ocieplenia przygotowaé powierzchni¢ $cian. W miejscach brakow i1 ubytkow
istniejagcych wypraw tynkarskich nalezy wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny. Luzne lub stabo
przylegajace fragmenty istniejacych wypraw tynkarskich nalezy sku¢, a powstale ubytki uzupetic. Strukturg
tynku nalezy dostosowa¢ do tynku istniejacego. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sig¢
zmy¢ pod cisnieniem badz zeskroba¢, a w przypadku podloza stabego, pylacego lub o duzej chlonnosci -
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo gruntowanie. W czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania
nalozonych powtok temperatura otoczenia i podtoza nie powinny by¢ nizsze niz +5°C, ani wyzsze od +25°C
aby zapewni¢ odpowiednie warunki do wiazania i wysychania. Nie nalezy prowadzi¢ robdt przy silnym
wietrze, bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza, nalezy unika¢ bezposredniego silnego
nastonecznienia obrabianych $cian budynku lub stosowaé siatki ochronne. Ocieplenie $ciany po
przygotowaniu podloza powinny zosta¢ pokryte systemowym preparatem gruntujacym. W celu uzyskania
jednorodnosci powtoki wykonczonej ocieplenia wskazana jest realizacja calej powierzchni pomigdzy
elementami i detalami architektonicznymi lub krawedziami §ciany budynku Iub krawedziami kolorow- w
jednym cyklu roboczym. Wszystkie zabrudzenia elementéw budynku stluzacymi do ocieplenia nalezy
natychmiast usuwa¢ zmywajac czysta woda. Rusztowania stojace nalezy ustawi¢ w takiej odleglosci od
ocieplonych $cian aby zachowa¢ wystarczajaca przestrzen robocza . Kotwienie rusztowania nalezy mocowac
lekko na ukos , tak aby woda opadowa nie wnikala pod warstwy izolacyjne po elementach kotwiacych

8.1.2 WYMAGANIA WEASCIWOSCI MATERIALOW SCIENNYCH
- Dobra para przepuszczalnos¢ — wsp. Oporu dyfuzyjnego u=50
- Wysoka przyczepno$¢ do podtoza
- Dobra odpornos¢ na brud, spaliny i zwigzki alkaiczne
- Latwos¢ czyszczenia istniejacej powloki
- Znaczna odpornos¢ na porost alg, mchow
- Bardzo dobra trwato$¢ cech kolorystycznych
- Nie rozprzestrzenianie ognia dla materialow stosowanych do wys. 25m
- Czas wigzania ulozonego tynku do 48h

8.1.3 ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACIJI - KOLORYSTYKA
Projektowany uktad koloréw zilustrowany na rysunkach elewacji- Kolorystyka elewacji.
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- tynk silikonowy kolor biaty RAL 9003,
- tynk silikonowy kolor czerwony RAL 3026,
- tynk silikonowy kolor szary RAL 7040,
- kamien cementowy elewacyjny kolor szary,
- blachodachéwka kolor RAL 7024,
- bramy garazowe kolor czerwony RAL 3026,
- stolarka okienna o drzwiowa RAL 7016,
Dobor kolorow tynkdéw stosowanych na elewacjach- w oparciu o wzornik koloréw firmy RAL classic podany
na rysunkach
- Obrobki blacharskie:
- Parapety przy oknach-blacha stalowa powlekana - kolor szary RAL 7016
- Obrobki blacharskie attyki, zadaszenia nad bramami garazowymi kolor RAL 7016
- Obrobki blacharskie gzymsow okapowych , z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 7016
- Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 7016

8.1.4 MODERNIZACJA PRZEGRODY- PRZESTRZEN DACHOWA

Przewiduje si¢ ocieplenie stropu nad pigtrem welng mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta
2=0,032W/mK.

Przestrzen dachowa:

- Wymagana grubos¢ izolacji termicznej: 21cm

- Zastosowany materiat izolacji termicznej: wetlna mineralna o wspotczynniku

przewodzenia ciepta A=0,032 (W/mK)

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrod budowlanych po termomodernizaciji:

- dach: 0.11 Wm**K

8.1.5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Uwaga: Planowany zakres robdot budowlanych przy budynku obejmuje wylacznie ocieplenie $cian
zewnetrznych styropianem grubosci 20cm i dachu welng mineralna gr. 21cm, w niniejszej charakterystyce
energetyczne] rozpatruje sie  wylacznie wlasciwosci cieplnej przegréod zewnetrznych po  wykonaniu
projektowanego docieplenia poszczegdlnych przegrod.

8.1.6 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA

Wspétczynnik przewodnosci A styropianu wynosi 0,032 W/mK stad opdr cieplny styropianu R o grubos$ci
20cm wynosi 0,20: 0,032 = 6.25m*K/W

Po wykonaniu projektowanego docieplenia $cian zewngtrznych budynku warstwg styropianu
gr. min. 20 cm przegrody te uzyskaja nastepujgce parametry:

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrody budowlanych po termomodernizacji:
- §ciany zewnetrzne: 0,10 W/m**K
- dach: 0.11 Wm**K

Wnhioski:
Przedstawione obliczenia wskazuja ,ze po wykonaniu projektowanego ocieplenia, przegrody zewnetrzne
budynku (Sciany zewnetrzne) spelnia¢ beda obowigzujace wymogi cieplne zawarte w Rozporzadzeniu
MGPiB

8.2. WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wymiang poszycia dachowego nalezy zabezpieczy¢ teren
budowy, usung¢ elementy starego poszycia dachu. Nalezy usuna¢ laty i kontrlaty , ktére wymagaja wymiany.
Wykonanie nowego poszycia dachu z blachodachowki:
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Dane techniczne blachodachéwki kolor RAL 7024:
- dlugo$¢ modutu: 350 mm.
- wysokos¢ przetloczenia: 25 mm.
- wysokos¢ profilu: 27 mm.
- szerokos¢ uzytkowa: 1105 mm.
- szerokos¢ catkowita: 1192 mm.
- grubos$¢ blachy 0,50 mm.

8.3. PARAPETY I OBROBKI BLACHARSKIE.

a) Parapety.

- Parapety nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016, grubosci min 0,7 mm.
Parapety nalezy wykona¢ zachowujac szczego6lng ostroznos¢ i doktadnosé.

Potaczenia bocznych o$ciezy okien powstalych po ociepleniu z parapetami okiennymi powinny by¢
wykonane przy uzyciu systemowego zakonczenia. Parapety okienne powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej
$ciany nie mniej niz 4cm. Szeroko$¢ ta nalezy ustali¢ po przyklejeniu ptyt z welny mineralnej do elewacji
budynku. Parapety nalezy montowaé ze spadkiem zapewniajacym odplyw wody nie mniej niz 2% oraz
odpowiednio uszczelni¢ na styku z ociepleniem.

b) Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016, grubosci min 0,7
mm. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ zachowujac szczegodlna ostroznos$¢ i doktadnos$¢. Potaczenia ze
$cianami budynku nalezy uszczelni¢. Wszystkie przejécia i potaczenia z istniejagcymi $cianami, dachami itp.
nalezy odpowiednio wykonczy¢ przy uzyciu obrobek blacharskich lub innych elementéw prefabrykowanych
i akcesoriow wg. technologii producenta.

¢) Obrobki blacharskie okapow.

Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016, grubosci min 0,7
mm. Mocowanie obrébek blacharskich poziomych okapow i gzymsow nalezy poprzedzi¢ montazem pasow z
plyty OSB3 na krawedziakach drewnianych, do ktérych zostang one zamontowane.

Zdjecie pogladowe okapow:
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8.4 STOLARKA DRZWIOWA

Nalezy wymieni¢ stolarke drzwiowa zgodnie z rys. A-8.

Drzwi DZ1- drzwi aluminiowo- szklane z na§wietlem bocznym, o$cieznica z ksztaltownikow aluminiowych
trzykomorowych, z przegrodg termiczng 77 mm, skrzydlo z przylga 78mm, z blachy stalowej i wypeklieniem
pianka PU, wspotczynnik przenikania ciepta 0,94W/m2K.

8.5 STOLARKA OKIENNA
Nalezy wymieni¢ stolarke okienng zgodnie z rys. A-8.
Stolarka okienna PCV, szklona szybami zespolonymi z argonem w przestrzeni migdzyszybowe;j,

wspotczynnik przenikania ciepta 0.9 W/m2K.

8.6 SCHODY ZEWNETRZNE

Montaz nowych schodow stalowych ocynkowanych, wykonanych z profili stalowych i kraty wema 40mm
malowanych proszkowo kolor RAL 7016, z zachowaniem paramentow istniejacych schodow.

8.7. REMONT WEJSCIA GLOWNEGO

W celu poprawy dostgpnosci do budynku dla osdb starszych oraz osob niepelnosprawnych
projektowane jest wykonanie nowego wejscia do budynku ze schodami o proporcji schodow wygodnych oraz
wykonanie terenowej pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z montazem balustrady ze stali nierdzewne;.
Nad schodami zostanie zamontowany daszek szklany. Dodatkowo wokol budynku zostanie wykonanych
chodnik, w czeéci poéinocnej zostanie wykonana opaska odwadniajaca.

a) Schody wejsciowe oraz pochylnia dla niepelnosprawnych

Schody zewngtrzne oraz nawierzchni¢ pochylni przewiduje si¢ z kostki betonowej typu Holland w kolorze
szarym lub grafitowo-szarym ograniczonej palisada prostokatng o wymiarach 10x16cm o wysokosci 40-60
cm, palisada powinna by¢ wkopana na 1/3 wysoko$ci wilasnej. Spocznik schodow o wymiarach minimum
150x150cm. Podest pochylni szerokosci min 150cm.

Zdjecie pogladowe:
L& '-
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b) Balustrady ze stali nierdzewne;.

Projektuje si¢ balustrady wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wysokosci 110 .

Pierwsza porgcz na wysokosci 85 — 100 cm oraz dodatkowa druga na wysokosci 60 — 75 cm. Porecze przy
schodach przed ich poczatkiem i za koncem nalezy przedtuzy¢ o min. 30 cm w poziomie oraz zakonczy¢ w
sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Czgs¢ chwytna porgczy powinna mie¢ $rednice 42,4 mm.
Konce porgczy powinny by¢ zawinigte w dot lub zamontowane do $ciany, tak aby nie mozna bylo zaczepi¢
si¢ fragmentami ubrania. Balustrada stalowa dla 0s6b niepetnosprawnych lakierowana proszkowo kolor RAL
7016.

Zdjecie pogladowe: Wiasciwosci:

: - slupek (noga) @ 42,4mm

- pochwyt zrury 2 42 4mm

- wypelnienie poziome dwoma rurkami @
30mm

- wypetnienie pionowe pretami 2 12mm

- mocowanie do boku stopni schodoéw

c) Daszek szklany.
Wykonanie zadaszenia systemowego ze szkla hartowanego o wymiarach 150x350 cm na konstrukcji z
ciggien stalowych. Szkto hartowane o grubosci 13mm.

Parametry:

o szklo: wielowarstwowe, laminowane VSG 13mm

o kolor szkla: bezbarwne/transparentne

e dzwigary: 2 (rozm.120-200cm) lub 3 (rozm.250-300cm)

e wymiary 150x350cm

e okucia: stal nierdzewna

o Sruby/kolki: w standardzie tylko do montazu na $cianach z betonu

Zdjecie pogladowe:
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d) Zadaszenie nad wjazdem do garazu

Wykonanie zadaszenia nad wjazdami do garazu gr.29cm, jako rama stalowa wspornikowa kotwiona w $cianie
istniejagcej budynku, obudowana ptyta OSB 18mm. Plyta OSB otynkowana, wraz z siatkg zbrojona,
wykonanie obrobki blacharskiej. Zgodnie z rys. A-18.

Warstwy zadaszenia nad wjazdem:

- 2 xpapa termozgrzewalna

- styropian EPS podioga —dach — min. Scm
- paroizolacja- folia polietylenowa

- ptyta OSB 1,8cm

- profil stalowy 8cm

- ptyta OSB — 1,8cm

- styropian Scm

- tynk silikonowy 1,5cm

e) Montaz krat do pnaczy na $cianie elewacji zachodniej zgodnie z rys. A-6 1 A7,

Dane techniczne:

- kratki zgrzewane z drutu @ 5 mm,

- stal konstrukcyjna S235JR (PN-EN 10025),

- powloka antykorozyjna: ocynk ogniowy,

- mocowanie na hakach typu L (Hak nos$ny 104x54x4 mm, szeroko$¢ 25 mm, otwdér montazowy 8,2 x12,
blaszka dociskowa 30x25 mm, $ruba dociskowa M6x16)

f) Wykonanie donicy ze stopni gladkich Royal o wym. 7x37x100cm, uktadanych pionowo, na tawie
betonowe;.

8.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.  Wykonanie chodnika kostki betonowej typu Holland gr. 6cm, o szerokosci 120cm ograniczonego
obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100cm w kolorze standard Grafit,

2. Wykonanie podjazdu z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm, ograniczonego obrzezem betonowym o
wymiarach 6x20x100cm w kolorze standard Szary,

3. Zjazd z podjazdu na droge publiczng wykonczy¢ kraweznikiem najazdowym o wymiarach
15x22x100cm w kolorze standard szary

a) Chodnik i opaska odwadniajaca.

Wykonanie chodnika kostki betonowej typu Holland gr. 6cm, ograniczonego obrzezem betonowym o
wymiarach 6x20x100cm w kolorze standard Grafit. Lokalizacja utwardzenia zgodnie z czg$cia graficzng.
Nawierzchnig¢ chodnika oraz opaske odwadniajaca nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu Holland gr. 6 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz piasku stabilizowanego cementem.
Przy wjezdzie do garazy nalezy wykona¢ kostke brukowa gr.8cm, obrzeze chodnika z krawegznikow
najazdowych o wymiarach 15x22x100cm w kolorze szaro-grafitowym. Na wjazdach od strony bram
garazowych nalezy wykona¢ prog w konstrukcji zelbetowej, w ktorym zostanie zamocowany stalowy
katownik 50x50x5mm gorgcowalcowany. Katownik zostanie zakotwiony w betonie przy pomocy
przyspawanych marek z pretow stalowych zebranych o $rednicy 12mm. Zadaniem katownika bedzie
zabezpieczenie betonu przed wykruszaniem podczas najechania samochodem cigzarowym.

Uktad warstw chodnika i opaski odwadniajacej:
- warstwa z kostki betonowej — gr. 6 cm,
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- podsypka cementowo-piaskowa — gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3— gr. 15 cm.
- warstwa odcinajaca z pospoiki- gr. 20cm

- grunt rodzimy

Nalezy zachowa¢ minimalne spadki nawierzchni 0,5% w kierunkach od budynku.

Uktad warstw podjazdu do garazu, placu przed budynkiem:

- warstwa z kostki betonowej — gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa — gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3— gr. 15 cm.
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm- 20-50cm

- warstwa odcinajaca z pospoiki- gr. 20cm

- grunt rodzimy

Nalezy zachowa¢ minimalne spadki nawierzchni 0,5% w kierunkach od budynku.

8.9. PRACE WEWNATRZ BUDYNKU

8.9.1 Sufity
W obiekcie projektuje si¢ montaz sufitéw podwieszanych kasetonowych akustycznych. Zaprojektowano sufit

podwieszany mineralny, kasetonowy akustyczny o wymiarach 600x600x19. Mocowany na systemowej
podkonstrukcji. Projektowany sufit podwieszany w pomieszczeniu 0.13 na parterze, w pomieszczeniach 1.1,
1.2, 1.3 na pigtrze, w pomieszczeniach 2.1, 2.2, 2.3 na antresoli.

Parametry réwnowaznos$ci podkonstrukeji:
Wymiary stopki

profilu (mm) 24

Rodzaj profilu Ruszt widoczny

Detal zakonczenia

profilu gtéwnego Potaczenie gtowka w gtowke

Potaczenie profilu
poprzecznego Prosto Scigte - na styk lub nachodzace
i profilu gtéwnego

Parametry réwnowaznosci sufitu podwieszanego :

Pochtanianie  0.70 (H)
dzwigku (aw)

Bl

Klasyfikacja
Europejska
pochtaniania
dzwieku

C

Pochlanianie
dzwigku 0.70
(NRC)

Bl

Izolacyjnosé
akustyczna
wzdtuzna
Dnfw (dB)

36

Wskaznik
redukcji

18
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dzwigku Rw
(dB)

Badanie hatasu
podczas
opadow
deszczu

Odbicie swiatta ’7
(%)

Odporno$¢ na

wilgo¢ (RH%) 95

Przewodno$¢

. 0.052
cieplna

Ciezar (kg/m2) 5.00

SEEESE [

Reg k,CJ ana EU Euroklasa A2-s1,d0
ogien
Zmywalna with a damp sponge
5 Jakosc¢
sl powietrza 1503

© Ecophon Group
Przykladowy rysunek sufitu podwieszanego

8.9.2 WYKONCZENIE SCIAN:

A. Malowanie $cian i sufitOw:

- zeskrobanie, zmycie starej farby (odspajajacej si¢ od podtoza),

- gruntowanie powierzchni $cian - wykonanie warstwy szczepnej,

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i sufitach ( w miejscach, gdzie nie ma sufitu podwieszanego),

- jednokrotne gruntowanie podtozy,

-trzykrotne malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi. Wykonanie malowania $cian odpowiednio
przygotowanych farba §cienng wodorozcienczalna, lateksowa, matowa, klasa 2 odpornos$ci na szorowanie na
mokro wg PN EN 13300.

Dane techniczne- farba lateksowa np. Tikkurila Optica 5( lub produkt rownowazny):
—Kolor: biaty

—Spoiwo: zywica akrylowa;

—Rozcienczalnik: woda;

—Gestosé: ca 1,45 g/em3
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—Substancje state: 42% objegtosci;
—Powierzchnia: mat;
—Zmywalnos¢: ponad 10 000 cykli;
— Palnos¢: produkt niepalny.

Prace malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z kartg techniczng produktu (odpowiednio przygotowaé podtoze, w
razie potrzeby rozcienczy¢ farbe okreslona iloscia wody, dodajac do pierwszego malowania 20-30%
objetosciowych, a do drugiego 5-15%. Farbe nanosi¢ na podloze w trzech warstwach za pomoca pedzla,
watka lub przez natrysk. Druga i trzecia warstwg nanosi¢ dopiero po wyschnigciu odpowiednio
pierwszej/drugiej warstwy).

UWAGA: Kolorystke $cian, przed wykonaniem malowania nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem.

B. Wykonczenie $cian tynkiem strukturalnym imitujacym beton

- na oczyszczona , sucha, odpylong i odtluszczona $ciane nalozy¢ watkiem malarskim grunt szczepny do
betonu.

- tynk strukturalny imitujacy beton dokladnie wymiesza¢. Natozy¢ paca wenecka na grubo$¢ ziarna,
nastgpnie wygladzi¢. Na etapie wstgpnego przesychania cala powierzchnie delikatnie wygladzic.

- na wyschnieta powierzchni¢ natozy¢ nowym, nieuzywanym watkiem lakier zabezpieczajacy matowy.

C. Wykonczenie $Scian ptytkami gresowymi

C.1 Zabudowy misek ustgpowych wykonczone ptytkami gresowymi drewnopodobnymi.
Specyfikacja:

Ptytki gresowe Paradyz kolekcji Craftland Naturale Gres
Kolor: drewnopodobny

Technologia: gres szkliwiony (Rekt), barwiony w masie
Wymiary:150x1200mm,

Grubo$¢:6mm

Powierzchnia: Mat

Odpornos$¢ na Scieranie: 111

Scieralno$¢ wglebna: nie dotyczy

Antyposlizgowos¢: R10A

Rektyfikacja: tak

Odpornos$¢ na plamienie: spetnia

Fuga: braz

Proponowana §ciana z ptytek Paradyz, kolekcja Craftland , kolor drewnopodobny
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C.2 Wykonczenie Scian w toaletach,w pomieszczeniu kuchennym ( nad blatami) ptytkami gresowymi o wym.
59,8x30cm np. Calacatta, producent Paradyz lub produkt rownowazny.
Specyfikacja:

— grubos¢ 8 mm +/- Imm

—  wymiar 59,8x29,8 cm (+/- Smm)

— nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%

— wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35

— skuteczno$¢ antyposlizgowa: R10

— odpornos$¢ na plamienie: min. 3 klasa

— odpornos¢ na Scieranie: min. 4 klasa

— wykonczenie polerowane

— kolor: bialy White, producent Tubadzin lub produkt innego producenta plytek o parametrach

roOwnowaznych)

Przyktadowy wyglad ptytek

8.9.3 POSADZKI:

a) Wykonanie posadzek z plytek gresowych

Nalezy zerwac¢ ist. wykonczenie posadzki z ptytek gresowych. Wymiana wykonczenia posadzki, wykonanie
wylewki wyré6wnawczej samopoziomujace;.
Wykonczenie posadzki z plytek gresowych zgodnie z rys.A-13, A-14, A-15.

Uwaga. We wszystkich toaletach nalezy na warstwg wylewki i zagruntowane §ciany na catej powierzchni pod
plytkami gresowymi nanies¢ izolacje wodoszczelna w postaci 2x folii ptynne;.
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Uwaga. We wszystkich sanitariatach oraz pozostatych pomieszczeniach gdzie przewiduje si¢ montaz wpustow
posadzkowych nalezy w warstwie kleju lub wylewki betonowej wykona¢ spadki umozliwiajace prawidlowe
odwodnienie grawitacyjne posadzek.

Uwaga. Na etapic wykonawstwa wszystkie projektowane kolorystyki wykonczen posadzek nalezy
skonsultowac¢ z Inwestorem i/lub projektantem.

Wilasciwosci:
— grubo$¢ 8 mm +/- Imm
—  wymiar 59,8x59,8 cm (+/- Smm)
— nasigkliwos¢ wodna E<0,5%
—  wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35
— skuteczno$¢ antyposlizgowa: R9
— odpornos$¢ na plamienie: min. 3 klasa
— odpornos¢ na Scieranie: min. 4 klasa
— wykonczenie matowe
— kolor: szary Aulla Grey, firmy Tubadzin lub produkt innego producenta ptytek o parametrach
rownowaznych)

Pogladowy wyglad ptytki

b) Renowacja lastryko
Na klatkach schodowych nalezy wykona¢ renowacje posadzki z lastryko. Oczysci¢ posadzke lastryko,
uzupetni¢ ubytki wypetniaczami.
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Zeszlifowa¢ powierzchnie najpierw gruboziarnista , nastgpnie drobnoziarnista tarcza. Po zeszlifowaniu nalezy
wyczysci¢ lastryko z pytu 1 innych pozostatosci. Nastepnie nalezy wypolerowa¢ nawierzchnig. Powierzchnig
lastryko dodatkowo zabezpieczy¢ silikonowym impregnatem oraz nablyszczy¢ specjalnym preparatem.

8.9.4 STOLARKA I SLUSARKA WEWNETRZNA:

A) Wymiana drzwi wewnetrznych.

Przed wykonaniem montazu nowych drzwi niezbedne bedzie wykonanie prac demontazowych oraz
dostosowania otworow drzwiowych. Po przeprowadzonych robotach montazowych nalezy wykonac obrobke
zamontowanych o$cieznic drzwiowych.

Zestawienie stolarki zgodnie z rys. A-9.

Drzwi D-1 — drzwi wewngetrzne drewnopochodne do pomieszczen sanitarnych o najwyzszej odpornosci na
wilgo¢ z otworami wentylacyjnymi, drzwi ptytowe: plyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina CPL

Drzwi D-2- drzwi wewnetrzne aluminiowo- szklane z naswietlem bocznym- stolarka przeszklona szklem
bezpiecznym klasy P4, o barwie neutralne;.

Drzwi D-3 drzwi wewnetrzne drewnopochodne do pomieszczen sanitarnych o najwyzszej odpornosci na
wilgo¢ z otworami wentylacyjnymi, drzwi plytowe: ptyta wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF, okleina CPL

Drzwi D-4- drzwi plytowe: plyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF,
okleina CPL

Uwaga! Wymiary os$cieznic nalezy kazdorazowo dopasowac¢ do danego otworu drzwiowego mierzonego z
natury z uwzglednieniem grubos$ci muru w stanie wykonczonym i poziomu posadzki wykonczone;j.

B) Balustrada przy klatce schodowej
Nalezy zdemontowac istniejaca balustradg, uzupelni¢ wszelkie ubytki powstate w miejscach mocowania
balustrady do schodow.

Projektowana balustrada stalowa lakierowana proszkowo, kolor RAL 7016.

C) Balustrada przy antresoli

Nalezy zdemontowa¢ istniejaca balustrade, uzupeli¢ wszelkie ubytki powstale w miejscach mocowania
balustrady.

Projektowana balustrada szklana ze szkla laminowanego, bezpiecznego VSG 44,2, konstrukcja ze stali
nierdzewnej. Wysoko$¢ balustrady 110cm.

9. Uwagi ogolne.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materialdw, elementéow i1 systemé6w budowlanych pod
rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie zamiennych materialow, elementow 1 systemow budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materialy, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami
atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

10. Techniczne warunki wykonania rob6t budowlanych - uwagi generalne.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z wlasciwymi normami,
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy wykorzysta¢ cala dostgpng wiedze,
umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot.
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Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja niezbedne jest aby Wykonawca
dokonat wizji w terenie oraz dokonal wyceny w oparciu o wykonang samodzielnie inwentaryzacje.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacje¢ projektowa z uwzglednieniem wszystkich projektow branzowych oraz uzgodni¢ szczegoty
techniczne z producentami i dostawcami materialow, elementow i systemoéw budowlanych, a takze z
projektantami branzowymi.

Wszelkie prace zwiazane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac tak, aby nie naruszaty one praw i
interesow 0sob trzecich.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé pod nadzorem o0sob
uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowana inwestycja zobowiazane sa do
dopilnowania przestrzegania obowiazujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac
zwigzanych z projektowang inwestycja.

Powyzsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupeli¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcoOw
systemow, elementow i materialow budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.
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11. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Podstawa opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r W SPRAWIE
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. (DZ. USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003r.)

Spis zawartosci:

1 | Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow.

2 | Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4 | Przewidywane zagrozenia, wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5 | Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie
niebezpiecznych.

6 | Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Realizacja inwestycji obejmie roboty:
- roboty przygotowawcze,

- roboty izolacyjne,

- roboty montazowe i instalacyjne.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
- Brak

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Brak

4. Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

l.p. |Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce 1 czas ich wystepowania

1. |l Upadki z wysokos$ci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podnosnikach
c. montaz stupow

2. |1 Zagrozenie przy pracy na * jak w punkcie 1
drabinach i rusztowaniach

3. | Zawalenie si¢ $cian * jak w punkcie la-1 d
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4. | Upadki na powierzchniach * przemieszczanie si¢ pracownikow na placu budowy
5. | Przedmioty spadajace na osoby | jak w punkcie 113
znajdujace si¢ w strefie * przemieszczanie si¢ 0sob trzecich na i poza placem
niebezpiecznej (zagrozenia) budowy " stosowanie materialdéw na rusztowaniach i
stropach
» mechaniczny zatadunek i wywéz gruntu
6. |I Wytadowania atmosferyczne - |« jak w punkcie 1
porazenie pracujacych na
wysokosciach
7. |1 Niezabezpieczone ruchome a. mechaniczny zatadunek i wywodz gruzu
czeséci maszyn, urzadzen i ich
oprzyrzadowania
8. |l Ostre wystajace elementy, a. przemieszczanie si¢ pracownikow na placu budowy
krawedzie, postrzgpione i b. obrobka materiatow i innych
chropowate powierzchnie
narzedzi 1 materialdow mogace
spowodowac urazy
9. | Zagrozenia powodowane przez |a. transport pionowy gruzu i innych materiatow b.
ruchome $rodki transportu mechaniczne wykonywanie robot budowlanych
pionowego i poziomego
10. |1 Zagrozenia powodowane a. przemieszczanie si¢ pracownikow na placu
sktadowaniem materiatow budowa
b. transport materiatow na lokalne sktadowisko
c. zatadunek materiatéw ze sktadowiska na
srodki transportu d. transport i sktadowanie
materiatow budowlanych na placu budowy
11. |10 Narazenie na hatas i drgania a. jak w punkcie 3,719
maszyn i narzedzi (maszyny i
sprzet budowlany, narzedzia
reczne z napedem elektrycznym
1 pneumatycznym)
12. |1 Wystepowanie opadow * jak w punkcie 1
atmosferycznych przy pracy na
otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarznigcie)
13. |1I Narazenie na pyly i kurz, * jak w punkcie 1; 3; 6; 9
wystepujace w powietrzu
14. |1 Zagrozenia pozarem * obrobka materialow
Zagrozenia poparzeniami * wykonywanie prac spawalniczych
15. |1 Zagrozenie porazeniem pradem |e przebywanie w obiektach budowlanych, szatni

elektrycznym (instalacja
elektryczna- przewody; osprzet
-gniazda, wtyczki; maszyny i
urzadzenia zasilane energia)

1 biurach budowy
* uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych
energia
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16. |1 Nieprzestrzeganie zasad i * jak w punkcie 1-15
przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy

17. |1 Zte postgpowanie w sytuacjach | jak w punkcie 17-18
zagrozen i awaryjnych

* - Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu zagrozenia, podczas
wykonywanych prac:

I - mate

II - $rednie

III — duze

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.1996 r. nr 62,p6z. 285)

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych powinni przejs¢ instruktaz
stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich
kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na $rodki ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do
nadzorowania w/w robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, p6z. 401), w szczegdlnosci:

- wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drog
i przejs¢, doprowadzenie medidw, odprowadzenie S$ciekdw, urzadzenie pomieszczen higieniczno -
sanitarnych i socjalnych, zapewnienie o$wietlenia, wentylacji i tacznosci telefonicznej, urzadzenie
sktadowania materiatoéw i wyrobow,

- wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru zgodnie z wymogami przepisow p/poz.
- wyznaczenie 1 wyposazenie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i
p/poz.

- powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy na budowie kierownikowi
budowy, kierownikowi rob6t lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu obowigzkow,

- zobowiazanie wszystkich osob przebywajacych na terenie budowy do stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej, kazdy pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z przygotowanymi
przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pozaru, awarii, przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
organizacji pierwszej pomocy, wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003.47.401), odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej
widoczno$ci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy musza obowigzkowo korzysta¢ ze s$rodkow ochrony indywidualnej (kaski, odziez
robocza i ochronna, okulary ochronne, ostony uszu i rekawice).
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Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie robdot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

Roboty prowadzone beda na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny
transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku.
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