TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 196 w m. Owiniska wraz z rozbidrkg
istniejgcego i budowg nowego przepustu w km 26+492
Branza: BRANZA MOSTOWA

Lp Nr specyfikacji |Kod CPV | Opis pozycji |Ilos'(: | J.m. | Cena Wartos¢
BRANZA MOSTOWA
1 B-01.00.00 45111000-8 |ROBOTY BUDOWLANE X X X X
1.1 B-01.01.05 Roboty murarskie X X X X

Woykonanie elewacji wokét wylotu przewodu przepustu z ptytek klinkierowych o

1 B-01.01.05 wymiarach 12x25x1,5cm z mocowaniem na klej 150 m2
Murowanie czapki okapowej z cegiet grubosci 1/2 cegty (z rozbiorki), na zaprawie

2 B-01.01.05 wapiennej 3.30] m2

3 B-01.01.05 Przemurowanie muru istniejgcego 1.00] ryczatt
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwposlizgowej z folii PE na

4 B-01.01.05 istniejacym murze 6.95] m2
Istniejgcy mur do zachowania:
- skucie tynku wierzchniego;

5 B-01.01.05 - demontaz cegieg zdestruowanych; 1.00| ryczatt

- przemurowanie cegtami o réwnowaznej charkterystyce murowanymi na
zaprawie renowacyjnej;

- wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjnego zaprawa wyréwnujaca;

- wykonanie warstwy wykonczeniowej tynku renowacyjnego zaprawg uniwersalng;
- gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgco - wzmacniajgcym;

- malowanie powierzchni farbami krzemoorganicznymi;

Tynkowanie $ciany czotowej przepustua:
6 B-01.01.05 - wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjnego zaprawa wyréwnujaca; 29.22) m2
- wykonanie warstwy wykonczeniowej tynku renowacyjnego zaprawg uniwersalng;
- gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgco - wzmacniajgcym;

- malowanie powierzchni farbami krzemoorganicznymi;

D-01.00.00 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X

2.1 D-01.02.03 Wyburzenia obiektéow budowlanych i inzynierskich X X X X

Burzenie przy uzyciu mfotéw pneumatycznych muru ceglanego oraz konstrukcji
betonowej wraz z Zatadowanie i wywiezienie gruzu koparko-tadowarkg

7 D-01.02.03 samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku mechanicznym 52.60] m3
wraz z utylizacjg
3 D-04.00.00 45233000-9 |PODBUDOWY X X X X
3.1 D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem X X X X
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa, o grubosci
8 D-04.05.01 warstwy po zageszczeniu: okoto 30- 40 cm (lokalnie 85cm) 45.75| m2
Umocnienie geosiatkg dwukierunkowo rozcigganej - masa powierzchniowa 220
9 D-03.01.01 g/m2 92.00f m2
10 D-03.01.01 Umocnienie geowtdkning polipropylenowg - masa powierzchniowa 750 g/m2 92.00f m2
4]  M-11.00.00 45221000-2 |FUNDAMENTOWANIE X X X X
4.1 M-11.01.01 Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem X X X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami transportem urobku samochodami
11 m-11.01.01 samowytadowczymi, grunt kat. |1l 500.00] m3
4.2 M-11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem X X X X
Reczne formowanie nasypéw z piasku dowozonego samochodami
12 M-11.01.04 samowytadowczymi: grunt kat. I-Il (z dokopu) wraz z zageszczenim 238.00( m3
4.3 M-11.07.01 Stalowa $cianka szczelna X X X X
Whijanie scianek szczelnych stalowych z terenu, na gtebokos$¢: do 8 m - w
13 M-11.07.01 gruncie kat.Ill 20.00 m
Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan, przy
14 M-11.07.01 gtebokosci wbicia scianek: do 8 m - w gruncie kat.llI-IV 20.00] m
5 M-12.00.00 45221000-2 |ZBROJENIE X X X X
5.1 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll X X X X
Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia fundamentéw podpér mostowych,
15 M-12.01.02 o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2 - fundamenty 1.586 t
52 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll X X X X
Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia fundamentéw podpér mostowych,
16 M-12.01.02 0.096 t

o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2 - komora zelbetowa

5.3 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll X X X X

Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia $cian oporowych, o granicy

17 M-12.01.02 plast.powyzej 2500 kg/cm2 1.783 t
M-13.00.00 45221000-2 |BETON X X X X

6.1 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X X
Betonowanie faw fundamentowych mostowych, przy uzyciu pompy na

18 M-13.01.00 samochodzie, w deskowaniu /dowéz betonu transportem zewnetrznym/ - 950 m3
fundamenty C30/37 wraz z deskowaniem

6.2 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X X
Betonowanie komory zelbetowej, przy uzyciu pompy na samochodzie, w

19 M-13.01.00 deskowaniu /dowoz betonu transportem zewnetrznym/ - komora zelbetowa 1.35] m3
C20/25 wraz z deskowaniem
Montaz prefabrykowanej (lub wykonanie monolitycznej) komory przejezdnej -
kasa | wg PN-EN 1991-2, na tgczeniu przepustow - studnia prostokatna o

20 M-13.01.00 1.00] ryczatt

wymiarach 2,05x3,45m wyposazona w komin rewizyjny srednicy 0,6m oraz
schody ztazowe




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 196 w m. Owiniska wraz z rozbidrkg
istniejgcego i budowg nowego przepustu w km 26+492
Branza: BRANZA MOSTOWA
Lp Nr specyfikacji |Kod CPV | Opis pozycji |Ilos'(: | J.m. | Cena Wartos¢
BRANZA MOSTOWA
6.3 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X X
Betonowanie $cian oporowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, w
21 M-13.01.00 deskowaniu, /dowdz betonu transportem zewnetrznym/ - C30/37 wraz z 1450 m3
deskowaniem
6.4 M-13.02.02 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania X X X X
Betonowanie podbetonu C12/15, przy uzyciu pompy na samochodzie, /dow6z
22 M-13.02.02 betonu transportem zewnetrznym/ 5.00( m3
7] M-14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE X X X x
7.1 M-14.01.10 Konstrukcje stalowe przepustéw drogowych X X X X
Zakup, transport i montaz konstrukcji podatnych z blach falistych stalowych ze
23 M-14.01.10 stali ocynkowanej gr. 3,0 mm o wymiarach 150 x 180 cm 1155 m
8[ M-15.00.00 45221000-2 |IZOLACJA X X X X
8.1 M-15.01.02 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno X X X X
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i
24 M-15.01.02 poziomych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - 84.90] m2
uktadang w 3 warstwach
9[ M-18.00.00 45221000-2 (URZADZENIA DYLATACYJNE X X X X
9.1 M-18.02.01 Dylatacja pionowa X X X X
25 M-18.02.01 Utozenie dylatacji z tasmy uszczelniajacej 580 m
10 M-20.00.00 45221000-2 [INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X
10.1 M-20.01.04 Instalacja urzadzen obcych X X X X
26 M-20.01.04 Montaz rur PP o srednicy 30 mm - odprowadzajgcych w $cianie oporowej 240 m
27 M-20.01.04 Montaz rury ostonowej dla wylotu kanalizacji deszczowej 1.00| ryczatt
28 M-20.01.04 Montaz rur ostonowych HDPE o $rednicy 110 mm - dwudzielne 6.00 m
10.2 M-20.01.12 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X X
Malowanie farba akrylowg betonowych powierzchni podpér wraz z ostatnig
29 M-20.01.12 warstwg w kolorze zgodnym z dokumentacjg projektowa 18.20f m2
10.3 M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne X X X X
30 M-20.01.15 Wykonanie reperéw stalowych osadzonych na budowli 4.00| szt
10.4 M-20.02.06 Umocnienie koryta rzeki X X X X
Wykonanie narzutu kamiennego na betonie gr. 20 cm, z wytadunkiem recznym z
31 M-20.02.06 kamienia ciezkiego lub $redniego - dno i skarpy cieku 3.00( m3
32 M-20.02.06 Wykonanie palisady z palikéw o $rednicy 100 mm i dtugos$ci 140 cm 20.00 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
33 M-20.01.05 spoin zaprawg cementowg 7.00 m
10.5 M-20.03.08 Wzmocnienie gruntu geotekstyliami X X X X
2 M-20.03.08 Pgﬁznﬁagsesv\yoknmy polipropylenowej o masie 500 g/m2 17160l m2
35|  M-20.03.08 Utozenie geomembrany polipropylenowa o grubosci min. 1 mm 85.80] m2

RAZEM NETTO




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 196 w m. Owiniska wraz z rozbiérkg
istniejgcego i budowg nowego przepustu w km 26+492
Branza: BRANZA DROGOWA
Lp Nr specyfikacji I Kod CPV | Opis pozycji I llosé | J.m. | Cena Wartos¢
BRANZA DROGOWA
1.1 D-M.00.00.00 Tymczasowa organizacja robot X X X X
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu (wykonanie, uzgodnienie i
uzyskanie zatwierdzenia projektu TOR, wykonanie, utrzymanie i
1| D-M.00.00.00 demontaz tymczasowego ,bypass-u” i chodnika, z uwzglednieniem 1.00| ryczatt
rozbiodrki i pézniejszego odtworzenia $ciezki rowerowej oraz jej
odwodnienia, oznakowaniem i sterowaniem ruchem)
1.2| D-M.00.00.00 Stata organizacja robét X X X X
Wykonanie statej organizacji ruchu (wykonanie, uzgodnienie i
2| D-M.00.00.00 zatwierdzenie projektu SOR, wykonanie przewidzianego w projekcie 1.00| ryczatt
oznakowania)
2 D-00.00.00 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
2.1 D-01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PKT. WYSOKOSCIOWYCH e X X X
3 D-01.01.01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym 0.073] km
2.2 D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU X X X X
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu sred. grub. 15cm wraz z
4 D-01.02.02 wywiezieniem materiatéw z odhumusowania z zatadunkiem i 14.25] m3
roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
23| D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG X X X X
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z podsypka wraz z
5 D-01.02.04 wywiezieniem materiatéw z robiorki z zatadunkiem i roztadunkiem na 8.70 m3
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
Rozebranie podbudowy z kruszywa grub $r. 20cm wraz z wywiezieniem
6 D-01.02.04 materiatéw z robidrki z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko 26.25] m3
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
Rozebranie kraweznikéw betonowych i $cieku przykraweznikowego z
kostki brukowej betonowej na tawie betonowej z oporem wraz z
7 D-01.02.04 wywiezieniem materiatéw z robiérki z zatadunkiem i roztadunkiem na 24.00 m
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
Rozebranie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem wraz z
8 D-01.02.04 wywiezieniem materiatéw z robiorki z zatadunkiem i roztadunkiem na 7.00 m
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
Likwidacja istniejacych wpustéw deszczowych z przykanalikami wraz z
9 D-01.02.04 wywiezieniem materiatéw z robiorki z zatadunkiem i roztadunkiem na 2.00 szt
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
2.4 D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO X X X X
Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na $rednig
10 D-05.03.11 gtebokos$¢ 4 cm (pod utozenie nowej warstwy $cieralnej) 330.00f m2
Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na $rednig
11 D-05.03.11 gtebokos$¢ 12 cm (pod utozenie nowej warstwy wigzacej i $cieralnej) 13.00 m2
[dowigzanie poszerzen i podtgczen do istn. odcinkow]
Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, na petng
12 D-05.03.11 gtebokos$¢ warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni (Srednia 168.00] m2
gtebokos¢ 25cm)
Wywdz destruktu z frezowania z zatadunkiem i roztadunkiem na
13 D-05.03.11 sktadowisko Inwestora (RDW Gniezno, Obwdd Drogowy w Murowanej 56.76 m3
Goslinie)
25 D-01.03.04 KANAL TECHNOLOGICZNY X X X X
Wykopy podtuzne o szer. 0,4m i gtebokosci do 0,8m wraz z
14 D-01.03.04 wywiezieniem nadmiaru gruntow z zatadunkiem i roztadunkiem na 24.000 m3
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
15 D-01.03.04 Uktadanie w wykopie rur kanatu technologicznego ulicznego KTu 72.00 m
16 D-01.03.04 Wykonanie studni Sk1 pod kanat technologiczny uliczny KTu 3.00| szt
17 D-01.03.04 Warstwa podsypki z piasku (pod uktadane rury) grub. 10cm 72.00 m
Zasypanie wykopow z zageszczeniem o szer. 0,4m i gebokosci 0,6m
18 D-01.03.04 materiatem z wykopu 72.00 m
2.6 D-01.03.08 ULOZENIE RUR OSLONOWYCH DLA ZABEZPIECZENIA KABLI X X X X
Wykopy podtuzne o szer. 0,4m i gtebokosci do 0,6m wraz z
19 D-01.03.08 wywiezieniem nadmiaru gruntow z zatadunkiem i roztadunkiem na 450 m3
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
20 D-01.03.08 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy 110mm 18.00 m
(zabezpieczenie infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej)
21 D-01.03.08 Warstwa podsypki z piasku (pod uktadane rury) grub. 10cm 18.00 m
22 D-01.03.08 Zasypanie wykopu o szer. 0,4m i ggbokosci 0,4m materiatem z wykopu 18.00 m




3 D-03.00.00 45221000-2 |ODWODNIENIE DROG X X X
3.1 D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA X X X
Wykopy pod projektowane elementy kanalizacji deszczowej wraz z
23 D-03.02.01 wywiezieniem nadmiaru gruntéw z zatadunkiem i roztadunkiem na 3150 m3
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizaciji
24 D-03.02.01 Warstwa podsypki i obsypki z piasku (pod uktadane rury) grub. 10cm 28.00 m
Zasypanie wykopdw po wykonaniu podsypki i obsypki elementéw
25 D-03.02.01 kanalizacji deszczowej materiatem z wykopu) 29.00( m3
26 D-03.02.01 Przykanaliki z rur PCV fi 160mm 11.90 m
27 D-03.02.01 Przykanaliki z rur PCV fi 200mm 16.10 m
Wykonanie przejscia przykanalika deszczowego przez sciang czotowg
28 D-03.02.01 przepustu 1.00| kpl
29 D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych DN1000 1.00( kpl
Studzienka wpustowa betonowa $r 500mm z osadnikiem z
30 D-03.02.01 wpustem/kratkg sciekowa typu ciezkiego D400 2.00 kpl
Separator zintegrowany z osadnikiem, z nadbudowg i ksztattkami
31 D-03.02.01 przejsciowymi 1.00| kpl
4 D-04.00.00 45233000-9 PODBUDOWY X X X
4.1 D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA e X X
32 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza 256.10 m2
4.2 D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA - PODLOZE ULEPSZONE X X X
Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
33 D-04.02.02 warstwa petni role warstwy odsgczajacej o k10 >lub= 8 m/dobe grub. 25 58.00] m2
cm (chodnik)
4.3 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X X
34 D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 207.10 m2
35 D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 743.00 m2
36 D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 207.10] m2
37 D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 743.00f m2
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
4.4 D-04.04.02 NIEZWIAZANEGO X X X
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
38 D-04.04.02 kruszywem C90/3 grub. 20 cm 207.10)  m2
PODBUDOWA | PODL.OZE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA
45| D-04.05.01a ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE X x x
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
39 D-04.05.01a hydraulicznym - cementem klasy C5/6 o grub. 15 cm 207.10] m2
4.6 D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALOWEGO X X X
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
40 D-04.07.01 AC22P grub. 12 cm 175.50 m2
5 D-05.00.00 45233000-9 |NAWIERZCHNIE X X X
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
5.1 D-05.03.05b WIAZACA X X X
4 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W grub. 8 cm 227.00| m2
Utozenie siatki wzmacniajgcej na poszerzeniach i potgczeniach z
42 D-05.03.05b odcinkiem istniejgcym 51.50| m2
5.2 D-05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYK SOWO-GRYSOWEJ (SMA) X x x
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej
43 D-05.03.13a SMA11 o grub. 4cm 516.00f m2
53 D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ X X
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cn na podsypce
44 D-05.03.23 cementowo-piaskowej 58.00 m2
6 D-06.00.00 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
6.1 D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI X X X
Humusowanie warstwg grub. 15 cm wraz z obsianiem trawa i wykonanie
45 D-06.01.01 nawierzchni poboczy gruntowych 144.00)  m2
7 D-08.00.00 45233000-9 ELEMENTY ULIC X X X
7.1 D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE X X
Krawezniki betonowe 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
46 D-08.01.01 24.00 m
C12/15
7.2 D-08.03.01 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE X X
Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
47 D-08.03.01 7.00 m
C12/15
7.3 D-08.05.01 SCIEK Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH X X
Wykonanie Scieku tréjkgtnego z betonowych elementéw
48 D-08.05.01 prefabrykowanych KPED 01.05 na tawie betonowej z betonu C12/15 72.00 m
7.4 D-08.05.06 SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ X X
49 D-08.05.06 Woykonanie $cieku "dwurzedowego" z brukowej kostki betonowej szarej 24.00 m
typu cegta o grubosci 8cm na tawie betonowej z betonu C12/15

RAZEM NETTO




ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 196 w m. Owinska wraz z rozbiorka istniejacego i
budowa nowego przepustu w km 26+492

Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢ (PLN)

1 |BRANZA MOSTOWA

2 |BRANZA DROGOWA

OGOLEM NETTO

REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (3%)

OGOLEM NETTO Z REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

PODATEK VAT (23%)

OGOLEM BRUTTO




