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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce budowy instalacji wewnetrznych w zakresie instalacji oddymiania grawitacyjnego
Klatki schodowej w budynku nr 61 na terenie kompleksu wojskowego nr 0044 w Warszawie przy ul. Zwirki i Wigury 9/13.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie budowy instalacji elektrycznej
dedykowanej oraz instalacji okablowania strukturalnego z punktami dystrybucyjnymi w budynku nr 61 w zakresie:

- montaz centrali SAP

- montaz nowej instalacji oraz urzgdzen SAP

- pomiary i testowanie systemu

- uruchomienie i programowanie systemu

- szkolenie personelu

1.4. Okre$lenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub rownowazne z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegoélnienie jakichkolwiek z
obowigzujacych aktdw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Definicje poje¢:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg

wykonawca - osoba wykonujgca roboty budowlane

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét

dokumentacja budowy -  nalezy przez to rozumiec: pozwolenie na budowe (jeéli jest wymagane) wraz z zatgczonym projektem
wykonawczym, protokét odbioru koricowego, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét
materiafy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjq

Techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢
nowe i pefnowartoSciowe, za wyjatkiem materiatow w pozycjach przedmiaru rob6t, ktére sq przewidziane do
ponownego montazu.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do
stosowania w warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawach aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw
budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, roz.2)

certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN,
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub wtasciwych przepiséw prawnych, w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane z p6zn. zm.), wymagania sq szersze i certyfikat wykazuje, Ze zapewniono zgodnos¢
danego wyrobu z kryteriami technicznymi okreS$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 ) podano zakres,
zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieri
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb; jest zgodny z okreslong norma lub innymi dokumentami,
normatywami odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodnosci wykazuje, Ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN)

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeri i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji
robot
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

Jjego imieniu w sprawach realizacji robot, posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do
kierowania robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy
projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej
polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

4
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacjq projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie sporzadzic plan organizacji i harmonogram robot. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego
na terenie oraz wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub mienia.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpoZzarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie przyjetego harmonogramu (terminu)
robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i prawidfowo$¢ wykonywanych robét.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do
daty odbioru koricowego.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie zawartej z Wykonawca przekaze teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi:
uzgodnieniami prawnymi i decyzjami administracyjnymi, ksiegg obmiaru robét, uzgodniong w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot. Informacje te winny by¢ odnotowane w ,Protokole
wprowadzenia na plac budowy”.

1.5.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjq Techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz Specyfikacjg Techniczna.
Jedli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Wykonawca niezwfocznie powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, celem powiadomienia projektanta petnigcego
nadzor autorski i podjecia dalszych stosownych dziatari zmierzajacych do kontynuacji prac. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowg lub Specyfikacja Techniczng i majg wptyw na jakos¢ elementéw budowli,
to takie materiaty zostang zastapione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru, ktory bedzie odpowiedzialny za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

- Projektem Wykonawczym dotyczacym budowy potaczer miedzybudynkowych kablami $wiattowodowymi i wieloparowymi na terenie

kompleksu wojskowego nr 0044 w Warszawie

- Projektem Wykonawczym dotyczacym budowy instalacji okablowania strukturalnego w budynku nr 61

- Projektem Wykonawczym dotyczacym budowy instalacji elektrycznej w budynku nr 61.
Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty, po zakoriczeniu prac winien opracowac i przekazac¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg cato$ci wykonanych robot.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. W szczegdlnosci utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu
0S6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robot za zgodg Zamawiajacego Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, tablice informacyjne, taSmy biato-czerwone oddzielajace obszar niebezpieczny w
celu zapewnienia bezpieczeristwa catego ruchu pieszego. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajq zaptacie i przyjmuje sie,
Ze wigczone sq w ceng umowng realizacji przedmiotu zaméwienia.

Dostep Wykonawcy do obiektéw stanowigcych przedmiot umowy winien by¢ Scisle okre$lony w Instrukcji Bezpieczenstwa, stanowigcej
zafgcznik do umowy, okre$lajacej ogblne zasady realizacji zaméwienia z uwzglednieniem koniecznosci ochrony informacji niejawnych
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji nijawnych (Dz.U.2010.182.1228 ).

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoficzeniowych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnoSci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstafych w
nastepstwie jego sposobu dziatan. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wplyw na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw i sktadowisk,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
e zanieczyszczeniem zbiornikowi ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.
Wszelkie odpady mogace powstac w fazie realizacji prac majgq by¢ gromadzone w odpowiednich pojemnikach i przekazane na wysypisko
badz do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce przez Wykonawce robdt. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegajac przepiséw przeciwpozarowych bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach biurowych i magazynach. Materialy tatwopalne bedq skfadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t lub przez
personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy. Wskazane
jest posiadanie przez Wykonawce polisy odpowiedzialno$ci cywilnej OC na prowadzong dziafalno$cig gospodarcza, celem mozliwosci
pokrycia ewentualnych szkod wyniktych wskutek prowadzonej budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji wewnatrzbudynkowych i urzadzen nalezacych do uzytkownika,
znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich stuzb, ktdre sq
wtacicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planach budynkéw dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowacé zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje uzytkownika obiektu o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspofpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach i urzgdzeniach
pokazanych na planach budynkdw.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw i norm dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz.1126), Wykonawca jest
zobowigzany przed rozpoczeciem realizacji rob6t sporzadzic ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z wymogiem art. 21a
Ustawy Prawo Budowlane.

1.5.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdoweyj, ktére sq w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer: lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziafaniach, przedstawiajgc stosowne dokumenty.

1.6. Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien

32421000-0 Okablowanie sieciowe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45314310-7 Ukfadanie kabli

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywofane w dokumentacji projektowej stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okrelenia wlaciwo$ci i wymogow technicznych ztozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zastosowanie materiatow zgodnych ze wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie
wykonawczym. Dopuszcza sie stosowanie materiatow réwnowaznych wzgledem zaprojektowanych, pod warunkiem spetnienia przez nie
podanych wymagan norm i wka$ciwosci technicznych.

2.1. Rodzaje projektowanych materiatow i urzadzen
Zestawienie koniecznych do wbudowania materiatow i urzadzen wraz z ich szczegétowq charakterystykq zawarto w rozdziale Il pn.
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna.

2.2, Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania materiatow zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz ponosi odpowiedzialnosé za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédfa.

2.3. Kontrola materiatow i urzadzen
Zamawiajacy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiafy i urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
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2.4. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
$posob jednoznaczny jej cechy. Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty niezgodne ze Szczegbtowq Specyfikacjg Techniczng musza by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie spetniajq wymagan, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, Zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skfadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatow i urzadzer bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy, na terenie
jednostki wojskowej, w migjscach uzgodnionych z Uzytkownikiem obiektu — Dowddcg JW.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych (réwnowaznych)

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiatow lub urzadzen zamiennych (rownowaznych), innych niz
przewidzianych w projekcie wykonawczym lub Specyfikacji Technicznej, lecz o wiasciwosciach nie gorszych od zaprojektowanych,
poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego przed ich uzyciem, oraz przedstawi stosowne atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z branzowymi przepisami szczegdfowymi.

3. SPRZET

Na placu budowy powinny by¢ uzywane tylko narzedzia w petni sprawne nie zagrazajgce zdrowiu lub zyciu 0séb znajdujgcych sie na
terenie budowy. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zas$ liczba i
wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji
Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania, w szczegdlinosci pod
wzgledem bezpieczenstwa przed porazeniem pradem elektrycznym. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami.

Ze wzgledu na fakt wykonywania prac w cze$ciach budynkow gdzie przebywajg osoby niezwigzane z procesem budowlanym nalezy
przewidzie¢ zastosowanie dodatkowego sprzetu ochronnego w postaci: nasadek zbierajacych kurz z wiertnic i wiertarek, odkurzaczy
przemysfowych, materiatow ochronnych zabezpieczajgcych przed rozprzestrzenianiem sig pytu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wpfyng niekorzystnie na bezpieczenstwo
personelu oraz wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Transport wewnetrzny nie moze uniemoZzliwia¢ komunikacji pieszej wewnatrz obiektéw, w ktorych przewidziano montaz projektowanych
instalacji.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt wszelkie ewentualne zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6ine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za prawidfowq jakoS¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostang poprawione przez niego na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiajgcego.
Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z pracq sprzetu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole
przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola polegac bedzie na:

-Sprawdzeniu wymaganych uprawnieni ekipy wykonawczej,

-Sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykoriczeniowych,

-Sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane Srodki BHP.

5.2. Warunki szczegétowe
Przed przystapieniem do robét nalezy szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacjg techniczng, a takze usytuowaniem urzgdzen i
wszystkich instalacji znajdujgcych sie w budynkach na terenie objetym zakresem robét. Prace zwigzane z przygotowaniem podfoza, jak i
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instalacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania instalacji, ktore nie sq
wykazane w dokumentacji terenu i budynkdw lub zostaty wykonane w sposéb odbiegajacy od projektow.

Podczas realizacji prac w szczegdlnosci nie dopuszczac¢ do spowodowania uszkodzenia istniejgcej instalacji.

Numeracja pomieszczen w budynkach, uzywana w projektach moze byc¢ cze$ciowa nieaktualna, w momencie realizacji inwestycji, ze
wzgledu na mozliwg reorganizacje przeznaczenia pomieszczen. Prawidtowa numeracje nalezy zamiescic po wykonaniu instalacji w
dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie przebicia przez $ciany i stropy, po zaciggnieciu przewodow, nalezy uszczelni¢ piang lub kitem budowlanym o odpowiedniej
odporno$ci ogniowey.

Roboty wykonywac fachowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposéb estetyczny i nie utrudniajgcy pdzniejszego prawidtowe go
uzytkowania budynkéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzac kontrole
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrole miedzyoperacyjne
Kontrole miedzyoperacyjne obejmujg prawidfowo$¢ wykonania:
- sprawdzenie prawidfowosci wykonania robét zanikajgcych w terenie,
- sposobu, ilosci i prawidtowo$ci zamontowanych instalacji,
- prawidfowosci montazu elementéw sieci okablowania strukturalnego, telefonicznego i elektrycznego.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslong w pt. 1 i ktore spefniajg wymogi dokumentaciji
projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane prze Specyfikacje
Techniczng, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetiajgcych wymogéw bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego odbioru ostatecznego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wszystkie zapisy powinny czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw umoZliwiajgcych wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw.
Wiszystkie protokoty i inne dokumenty zafgczane do dziennika budowy powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem zaréwno Wykonawcy jak i zarzadzajacego realizacjq umowy
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:
- date przekazania wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci,
- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegolnych elementow robot,
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6zniefi lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
- daty zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i koficowych odbioréw oraz
przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych,
- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych,
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegélnie w odniesieniu do wytyczania
obiektow w terenie,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane na temat jakoSci materiatow, poboru prébek i wynikow badarn z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane,
- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,
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- inne istotne informacje o postepie robdt.
Wszystkie uwagi, wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢ na
biezgco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego, wpisane do ksiegi obmiaru robdt, musza byc podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do ksiegi obmiaru robot obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecent Wykonawcy robot.
Dopuszcza sie, za zgodq inspektora nadzoru inwestorskiego, mozliwo$¢ przeniesienie zapisow, ktore ze wzgledu na duzg
objeto$¢ nie mogg znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentow budowy (dot. np. wynikéw badar laboratoryjnych,
danych dotyczacych jakoSci materiafu, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itd.).

2) Ksiega obmiaru robét
Ksigga obmiaru robot jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno
dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakoniczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiegi obmiaru robét zgodnie z zobowigzujacymi przepisami
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do ksiegi obmiaru robot bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczeristwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa. Kazdy zapis powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, w sposob uniemoZliwiajacy
wprowadzanie pbzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do ksiegi obmiaru rob6t powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W szczegoinosci w ksiedze obmiaru rob6t powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p. 6, przygotowanych przez
wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementow robot;
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znieri lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,
- daty zgtoszenia robot do czeSciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;
- wyjaSnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegoinych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badari z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;
- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wiszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do ksiegi obmiaru robdt przez Wykonawce powinny byc na biezgco
przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, wpisane do ksiegi obmiaru robdt, muszg byc podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub
sie do nich odnosi. Wpis projektanta do ksiegi obmiaru robot obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
bedac strong umowy nie ma uprawnief do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

3) Atesty materiatow
Atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow bedq gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostafe dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy oprécz Projektu Zagospodarowania Terenu i Wykonawczych wraz z Jawnymi Zatacznikami zalicza sie
réwniez zgtoszenia budowy/rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy, wymiana korespondencji
Ze wzgledu na fakt, iz dokumentacja projektowa oznaczona jest klauzulg: ZASTRZEZONE lub JAWNE wszystkie dokumenty budowy
bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, spethiajacym wymagania okre$lone w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 lutego w sprawie organizacji kancelarii tajnych (DZ.U. Nr 18 poz. 156). Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow
winno by¢ natychmiast zgtoszone wlasciwym stuzbom odpowiedzialnym za przechowywanie dokumentacji niejawney.
Obrét dokumentéw miedzy uczestnikami procesu budowlanego odbywat sie bedzie zgodnie z zasadami zawartymi w rozporzadzeniu
MSWIA z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewozenia, wydawania i ochrony materiatéw.
Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na kazdy wniosek
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng, w
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jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu
ilosciowego wykonanych prac. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia robot. Btedne dane winny zostac
zweryfikowane wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie przy wspotudziale projektanta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkdw zawartej umowy, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi biezgcemu prac zanikowych,
e odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Oadbior ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do ksiegi obmiaru robot.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt dokumentdw przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pt. 8.2.2

Odbioru ostatecznego robot dokona Zamawiajgcy w obecnosci inspektora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci robét z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczng. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
Specyfikacjq Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomnigjszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiarow tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robot,
e dziennik budowy (jezeli jest wymagany) i ksigzki obmiardw (oryginaty),
e aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne ze Specyfikacjg Techniczng o i programem zabezpieczenia jakoSci.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien by¢ zawarty w umowie. Odbidr pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Proponuje sie jego dokonanie na podstawie
oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2 "Odbiér ostateczny (korcowy)". Po komisyjnym odbiorze robét po
uptywie okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona zwolnienia ewentualnej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreSlonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatno$ci za wykonanie robét powinna okre$la¢ umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie obowigzujgce przepisy wydane przez wladze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
podczas prowadzenia robot.

Najwazniejsze akty normatywne do stosowania wymieniono w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej w pkt. 10.

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace budowy instalacji wewnetrznych w zakresie instalacji oddymiania grawitacyjnego
Klatki schodowej w budynku nr 61 na terenie kompleksu wojskowego nr 0044 w Warszawie przy ul. Zwirki i Wigury 9/13..
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
o Inwestor: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021, ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa
o Projektant petnigcy nadzor autorski
o Wykonawca: wybrany w trybie przetargu

1.2, Zakres stosowania ST
Szczegdfowa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy dokument, jako element skfadowy cafej dokumentacji nie moze funkcjonowac samodzielnie, a
10
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musi by¢ rozpatrywany tgcznie z dokumentacjg techniczna.

1.3. Zakres robét objetych ST
Szczegotowy zakres rzeczowy budowy instalacji wewnetrznych w zakresie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej
w budynku go nr 0044 w Warszawie przy ul. Zwirki i Wigury 9/13. obejmuje:

1.3.1. Instalacja oddymiania
> Budynek nr 61

Parter- TE

- Montaz centrali oddymiania -1kpl.
- wyftgcznik nadpradowy 1P 6A (w TE doposazenie) - 1kpl.
- Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem -4 szt
- Reczny Przycisk Oddymiania - 28zt
- Przycisk przewietrzania -2zt
- Sitownik drzwiowy - 2 szt
- Sifownik okienny - 2 szt
- Montaz instalacji - przewéd HTKSH 3x2x0,8mm? -28m
- Montaz instalacji - przewdd HDGs 2x1mm? -52m
- Montaz instalacji - przewdd YnTKSY 2x2x0,8mm? - 26m
- listwa kablowa 40x16.2 -32m
- Masa ognioochronna -1szt

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami i skrétami podanymi w
Wymaganiach ogélnych p. 1.4.
Sygnalizacja alarmowa pozarowa - system alarmowy pozarowy (SAP) - zespot urzadzen, mogacych ze sobg wspdfpracowac (
kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji o zagrozeniu mienia i Zycia w wyniku pozaru. Czujnik dymu - Czujnik
reaguje na produkty spalania i/lub rozktadu termicznego. Ze wzgledu na sposéb wykrywania dymu dzielg sie na czujniki jonizacyjne i
optyczne.

Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe Zrédfo promieniowania podczerwonego jest izolowane przez komore
pomiarowg od odbiornika tego promieniowania. Po wniknigciu dymu do komory nastepuje rozproszenie promieniowania, poniewaz
padajace $wiatfo, padajgce na czastki dymu, odbija sie od nich, moZliwe jest odebranie przez odbiornik czesci promieniowania
rozproszonego, gdzie nastepuje jego pomiar. Czujki optyczne dobrze reagujg na dym widzialny, dlatego nadajg sie do rozpoznawania
pozarow tlacych, podczas ktorych powstaje dym, np. z pirolizy drewna, poczatkdw spalania papieru, pozarow tworzyw sztucznych itd.
Sygnalizator reczny - stanowig uzupetnienie czujek; ich zadziatanie nastepuje po wcisnieciu przycisku normalnie zastonietego szybka.
Sygnalizatory reczne nalezy stosowac gtéwnie w ciggach komunikacyjnych. Majg one element sygnalizacyjny optyczny, potwierdzajacy
przyjecie przez centralke informacji o pozarze.

Linie dozorowe - stuzg do zasilania wszystkich elementéw instalacji SAP. Umozliwiajgq one komunikacje miedzy zainstalowanymi na
nich elementami adresowalnymi i sq najwazniejszymi obwodami systemu alarmowego. Jako$c¢ i stan linii dozorowej decyduje o tym, czy i
w jakim Stanie sygnaty wysyfane przez detektory dotrg do centrali. Do podstawowych parametrow charakteryzujgcych linie dozorowg
nalezg - dopuszczalna dtugosc linii, okre$lana najczesciej za posrednictwem maksymalnej rezystancji wyrazonej w omach, dopuszczalna
minimalna rezystancja izolacji pomiedzy przewodami i podfozem, wyrazona w kiloomach, oraz dopuszczalna liczba czujek na lini.
Izolator zwar¢ - jest elementem umoZliwiajagcym ochrone adresowalnej linii dozorowej poprzez odfaczenie uszkodzonej - zwartej cze$ci
linii. Izolator po wykryciu spadku napigcia spowodowanego zwarciem w linii uruchamia przekaznik z podtrzymaniem, ktéry swoim
zestykiem przerywa obwdod linii dozorowej. Po ustapieniu uszkodzenia izolator automatycznie zatgcza z powrotem fragment odtgczonej
linii.
Adresowalne urzaqdzenia wykonawcze - budowane sq w postaci przekaznikow sterowanych z centralki lub czujek i zasilanych za
posrednictwem linii dozorowych ze stykami umoZliwiajgcymi podfaczenia zasilania zewnetrznego. Stuzg one do sterowania wybranymi
urzgdzeniami pozarowymi ( oddymiajgcymi, gadniczymi, ewakuacyjnymi). Ich zadziatanie nastepuje z chwilg otrzymania sygnatu z
centralki sygnalizacji pozarowej.

Centralka pozarowa - Centrala sygnalizacji pozarowej koordynuje prace catego systemu sygnalizacji pozaru. Umozliwia identyfikacje
numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanego w linii adresowej.

Ogien - proces spalania, charakteryzujgcy sie emisjq cieplng, ktéremu towarzyszy dym i/ lub pfomien.

Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej i dziatania ludzi w razie
pozaru.

Ostrzegacz pozarowy - urzadzenie inicjalizujgce sygnat alarmowy w zwigzku z wykryciem pozaru. Ostrzegacze dzielimy na reczne i
automatyczne.

Stan alarmowania pozarowego - stan pracy, w ktory wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy pozarowych informacji o wykryciu
pozaru.

Stan blokowania - stan pracy, w ktérym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnatow i wywotywanie alarméw od
Jjakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjScie z centrali i/lub tor transmisji do jakichkolwiek czesci sktadowych systemu
sygnalizacji pozarowej, tworzacych instalacje alarmowa.

Stan dozorowania - stan pracy, w ktorym centrala jest zasilana ze Zrodta energii elektrycznej, spetiajacego okreslone wymagania i nie
jest sygnalizowany zaden inny stan pracy.

Strefa dozorowa - cze$¢ chronionego obiektu, w ktorej zainstalowano jeden lub wigcej ostrzegaczy i dla ktérych w centrali przewidziano
wspolng sygnalizacje strefowa. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycia pozaru.

Strefa pozarowa - cze$¢ budowli skfadajgca sie z jednego lub wiekszej liczby pomieszczen lub przestrzeni, wydzielona w taki sposob,
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aby w okreslonym czasie powstrzymac przeniesienie sie pozaru do lub z pozostalych czesci budowi.

Tor transmisji - fizyczne pofaczenie znajdujgce sie na zewnatrz obudowy centrali, stuzgce do transmisji informacji i/lub zasilania
pomigdzy centralg a innymi cze$ciami systemu sygnalizacji pozarowej.

Urzadzenie transmisji alarméw pozZarowych - wyposazenie posredniczace w przekazywaniu sygnatéw alarmowych z centrali
pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych.

Urzadzenie zasilajqce; zasilacz - cze$¢ skfadowa systemu alarmowego, ktdéra dostarcza energie o okre$lonych parametrach do centrali
i innych cze$ci sktadowych systemu, zasilanych przez centrale.

Wskaznik strefowy - cze$¢ centrali sygnalizacji pozarowej, ktéra optycznie wskazuje strefe, z ktérej pochodzi sygnat pozarowy lub
sygnat uszkodzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
o Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$c¢ z dokumentacjg projektows, niniejszq SST i
wymaganiami Zamawiajgcego.
o Wykonawca zobowigzany jest w cenie sporzgdzi¢ plan organizacji i harmonogram robot.
o Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
o  Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego na terenie oraz wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sb lub mienia.
o Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
e  Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegoinosci Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodno$c z dokumentacja projektowg i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ze wzgledu na specyfike zakresu prac zwigzang z realizacja inwestycj, Wykonawca powinien posiadac $wiadectwo bezpieczeristwa
przemystowego upowazniajace do dostepu do informacji niejawnych.
Pracownicy wykonujacy zlecenie powinni posiada¢ poswiadczenie bezpieczenistwa osobowego o klauzuli zgodnej z wymogami instrukcji
bezpieczenstwa, min. Zastrzezone. Kierownik budowy oraz kierownicy robét min. Zastrzezone.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania majq spefniac warunki okre$lone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych i
specyfikacjg projektu. Wszystkie uzyte materiay konstrukcyjne powinny by¢ zaopatrzone w atesty lub certyfikaty zgodno$ci. Materiafy
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia
bez badan.

Wszystkie materiaty skfadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utoZone w miejscu , gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie
mechaniczne i dziatanie korozji lub tez w udostepnionej przez Inwestora lokalizacji.

Dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ zastosowania materiatdw rownowaznych w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nalezy zwrdcic szczegding uwage na zastosowanie materiatow zgodnych ze wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie
wykonawczym. Wszystkie materiaty montazowe i urzadzenia przewidziane w dokumentacji, je$li zawierajq typ, nr katalogowy lub
producenta nalezy traktowac jako wyznacznik standardu i jako$ci danego materiafu lub urzadzenia.

Wszelkie odpady mogace powstac w fazie realizacji prac majg by¢ gromadzone w odpowiednich pojemnikach i przekazane na wysypisko
badz do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce przez Wykonawce robdt. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca.

2.1 Materiafy podstawowe

Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na zastosowanie materiatow zgodnych ze wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie
wykonawczym.

Wszelkie materialy montazowe i urzgdzenia, okrelenia, nazwy, znaki towarowe i rozwigzania producenckie przywotane w projekcie
nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaly wykorzystane w celach informacyjnych dla okre$lenia standardu i jakoSci danego materiafu
lub urzadzenia

Dopuszcza sie stosowanie materiatow rownowaznych wzgledem zaprojektowanych, pod warunkiem spetnienia przez nie podanych
wymagan norm i wiasciwo$ci technicznych oraz posiadania przez nie aktualnych aprobat technicznych dopuszczajgcych wyroby do
stosowania.

Specyfikacja urzgdzen systemu SAP

LP. nazwa urzgdzenie typ ilos¢ jedn. miary
1 Centrala oddymiania RZN-4402K 1 szt
2 Optyczna czujka dymu wraz z DOR 40, G 40 4 szt
3 Reczny Przycisk Oddymiania RT-42 2 szt
4 Przycisk przewietrzania LT-43 2 szt
5 Sitownik drzwiowy DDS 50/500 2 szt
6 Sitownik okienny KA32/500 2 szt
7 Przewdd HTKSH 3x2x0,8 28 m
8 Przewéd HDGs 2x1 52 m
9 YnTKSY 2x2x0,8 26 m
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6ine wymagania dotyczace sprzetu okreslono w niniejszej ST w dziale ,Wymagania Ogolne” w p. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpfywu na jako$¢
wykonywanych robot, zarbwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zafadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu, w zaleznosci od zakresu rob6t gwarantujgcych wlasciwg jakosc robot.
Do zaciggnigcia kabli nalezy stosowac wciggarke mechaniczng z napedem spalinowym oraz wciggarke reczna.
Przy budowie instalacji budynkowych do przebi¢ i osadzen stosowac wibromfot i wiertnice. Ze wzgledu na fakt wykonywania prac w
cze$ciach budynkéw gdzie przebywajg osoby niezwigzane z procesem budowlanym nalezy przewidzie¢ zastosowanie dodatkowego
sprzetu ochronnego w postaci: nasadek zbierajacych kurz z wiertnic i wiertarek, odkurzaczy przemystowych, materiatéw ochronnych
zabezpieczajgcych przed rozprzestrzenianiem sie pytu itp.
Do pomiaru kabli nalezy zastosowac:
- generator poziomu do 20 kHz;
- megaomomierz;
- miernik poziomu do 20 kHz;
- miernik instalacji elektrycznej
Przyrzady do badari i pomiardw muszg posiadac aktualne $wiadectwa wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.
Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych Srodkéw
transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w niniejszej ST w dziale ,Wymagania Ogdine” w p. 4.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ wykonywanych
robot. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé przystosowane do transportu materiatéw i urzadzer: przewidzianych do wykonania
danego rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie sie przedmiotdw w sposéb zabezpieczajacy ich
uszkodzenie oraz stosowac sie do ewentualnych warunkow transportu wydanych przez ich producentow, w szczegdlnosci dotyczy to
transportu kabli i przewoddw na bebnach.
1. Dostawa materiatow przeznaczonych do instalacji systemu SAP powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen

magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane | zabezpieczone od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekraczac granic wytrzymato$ci podfoza. Dopuszczalne obcigzenia (podfoza, potek,
itp.) powinny byc podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego czytelnego napisu umieszczonego na tablicy.

3. Skfadowanie materiatow, aparatow i urzgdzen telekomunikacyjnych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu  wiasciwosci technicznych na skutek wptywdw — atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiaciwo$ci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa

4.2. Transport materiatow
1.Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byc odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukgji,

urzadzer, itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2.Zatadowanie i wytadowanie urzgdzef o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub
postugujac sie pomostem — pochylnia.

3.Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych nalezy wykonac za
pomocg wdzkéw lub rolek.

4.W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury telekomunikacyjnej i urzadzen teleinformatycznych nalezy
przestrzegac zalecers wytwdrcdw, a w szczegdlnosci:

e fransportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz  przesuwaniem sie wewnatrz
fadowni,

® aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowac i zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston, zamkéw, itp.,
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® prace fadunkowe i wyfadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez przeszkolone do tego
celu brygady przy uzyciu dzwigdw, podnosnikéw hydraulicznych lub innych urzgdzer dzwignicowych.
5.Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego i magazynu budowy.
6.W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami $rodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powfoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg
kleju lub natozenie kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy izolacyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogo6ine wymagania dotyczace robot okre$lono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogéine w p. 5.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami budowy oraz technologig budowy okre$long w
dokumentacji projektowej. Przy realizacji wszelkich prac nalezy bezwzglednie stosowac sie do zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Ukfadanie przewodow w instalacjach SAP

Roboty instalacyjne wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji
technicznej wykonywac instalacje w listwach instalacyjnych na tynku, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w
Scianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we wnekach kablowych. Szczegétowe
wymagania dotyczace linii kablowych okre$la norma PN-76/E-05125. Przewody nalezy ukfadac zgodnie z PN-E-05125 i
Dokumentacjg Projektowa.

5.2.1. Instalacja w rurach instalacyjnych
- pod tynkiem jest klasyczng metodg uktadania przewoddw w przypadku stosowania rur PVC, dla linii zasilajacych przechodzacych
przez posadzki nalezy stosowacé rury ostonowe.

5.2.2. Instalacja wtynkowa

- polega na uktadaniu specjalnych przewodow na $cianach lub sufitach i pokryciu warstwa tynku. Zaletq instalacji jest niski koszt i
szybki montaz. Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych $cian dziatowych przyczynia sie do stosowania instalacji w tych
$cianach.

5.2.3. Instalowanie kanatow i korytek instalacyjnych.
Wyszczegélnienie robét:

Trasowanie.

Odmierzenie i ucigcie listwy.

Wykonanie Slepych otworéw.

Osadzenie kotkow rozporowych.

Nawiercenie otworéw w listwie.

Mocowanie listew za pomocg wkretow.

Zmontowanie elementow listew.

Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podfoza.

N oW~

5.2.4. Instalowanie przewodéw w korytkach instalacyjnych.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Rozwinigcie, wymierzenie i ucigcie przewodu.

2. Zdjecie pokrywek z listew

3. Ulozenie przewodow z gieciem na fukach i zatamaniach.

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikéw.

. Zafozenie pokryw.

Przy instalacji przewoddw w korytkach instalacyjnych zachowac wymagang rezerwe przestrzeni korytka.

5.2.5. Instalacja podstaw czujek pozarowych.
Wyszczegélnienie robot:

Wyznaczenie migjsca zainstalowania.

Wprowadzenie przewodéw.

Wykonanie Slepych otworéw i sprawdzenie wymiarow
Wywiercenie otworéw

Osadzenie kotkéw rozporowych

Zamontowanie do podfoza wkretami lub Srubami
Wykonanie zapinek z tasmy lub drutu

Nookwh =

5.2.6. Instalacja czujek pozarowych.
1. Sprawdzenie parametrow czujek, przyciskow, wskaznikéw zadziatania przed montazem.
2. Rozpakowanie ostrzegacza.
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3. Oczyszczenie powierzchni zewnetrznej ostrzegacza.
4. Transport pionowy czujek.
5. Instalowanie czujek dymu, ptomienia, liniowych, iskrowych w uprzednio zainstalowanych gniazdach i podstawach.

5.2.7. Instalacja centrali pozarowej.

Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

Wykonanie $lepych otworéw

Wywiercenie otworéw

Osadzenie $rub kotwigcych.

Montaz centralki wraz z regulacjq mechaniczng. Sprawdzenie prawidtowo$ci dziatania centralki. Programowanie centrali.

gL =

5.2.8. Instalacja elementow sygnalizacyjnych.

Trasowanie miejsca montazu wskaznikow.

Wykonanie otworéw w podfozu.

Osadzenie $rub kotwigcych w podfozu,

Rozpakowanie wskaznikow.

Oczyszczenie obudowy na zewnatrz.

Obciecie i obrobienie koricowek przewodéw.

Podfaczenie przewodow pod zaciski.

Montaz wskaznikéw do podfoza. Sprawdzenie prawidfowos$ci pofgczer przewodow.

Nk wWN =

5.3. Ochrona Srodowiska
W zaleznosci od charakteru planowanych rozwigzan technicznych i technologicznych budowy lub rozbudowy obiektéw,

instalacji podstawg do oceny w zakresie oddziatywania planowanej inwestycji na Srodowisko naturalne stanowig przepisy ustawy z dnia
3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko w szczegdinosci zapisy ujete w dziale V ,Ocena oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz na
obszar natura 2000" (Dz.U. 2008.199.1227 z p6zn zm.) oraz w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2010.213.1397).
Na etapie realizacji inwestycji powstawac bedg odpady, ktére wytwdrca winien zagospodarowac zgodnie z zasadami okreslonymi w
ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz przepisami resortowymi. Z tresci pisma nr 10280 z dnia
30.10.2013 r. sygnowanego przez Dyrektora Zespofu Gospodarki Mieniem Ruchomym i Obrotu Specjalnego AMW wynika, Ze rodzaje
odpadow powstajgcych podczas prowadzenia zadar inwestycyjno- remontowych posiadajgcych realng wartosc¢ powinny by¢
zagospodarowane za posrednictwem AMW.
» Wykonawca zobowigzany jest do wfasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami posegregowania wszystkich odpadéw
powstatych podczas realizacji inwestycji"
Jednocze$nie podczas odbioru prac i klasyfikowania odpadow nalezy pamietac, ze w przypadku:

> kabli - kabel skfada sie z przewodu metalowego, jednej lub kilku warstw izolacji, czasami oplotu i tak zbudowany kabel

nalezy magazynowac (nie rozbieramy na elementy sktadowe),
Ponadto w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic na obszarze
prowadzenia prac, ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Poza tym przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementdw przyrodniczych wytgacznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji. Jezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac
dziatania majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkod, w szczegolnosci przez kompensacje przyrodnicza.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- usungc niezwlocznie na whasny koszt wszelkie powstafe szkody z jego winy i poniesienia odpowiedzialno$ci za
ewentualnie powstafe nastepstwa prawne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodine wymagania dotyczace robot okreslono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogdine w p. 6. Celem kontroli jakosci jest
stwierdzenie osiggniecia zatoZzonej jakosci wykonanych robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badar na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci
dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz warunkami wydanymi przez
Zamawiajgcego.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badar do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru. Kontrola jako$ci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawiciel przebudowywanej
sieci. Jako$¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.
Celem kontroli jakoci jest stwierdzenie osiggniecia zatoZzonej jakosci wykonanych roboét.
o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakoS$c¢ robét .
e Kontrola jako$ci wykonanych robét polega na:
- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt,
- sprawdzeniu zastosowanych materiatow,
- sprawdzeniu stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji , minimalnej grubo$ci powfoki cynkowej
- sprawdzeniu doktadno$ci wykonanych elementéw.
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- Sprawdzeniu braku zagrozeri na miejscu prac, w tym prawidfowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego
przylegajacego,
- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow, wywozu odpadow z miejsca budowy,
- sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych rob6t z dokumentacjq projektowa, SST i ustaleniami z Zamawiajgcym.
o Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.1. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy projektowanych instalacji polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
norm lub dokumentéw, dokumentacjg projektowa, ST oraz warunkami wydanymi przez Zamawiajgcego.
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie Swiadectwa jako$ci i atesty stosowanych
materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

6.2. Sprawdzenie w czasie wykonywania robét

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z Dokumentacjg Projektowa. W przypadku
bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg jak réwniez ich wymiary: szeroko$¢ i gleboko$¢.

Uktadanie przewodow

Podczas uktadania przewodéw i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary: zgodno$¢ z trasg
opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie
przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli poszczegoine zylty nie majg przerw oraz jezeli poszczegbine
fazy na obu koricach linii sg oznaczone identycznie.

Préba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV dokonujac odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz:

0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancii izolacji kabli wykonanych zgodnie z PNE 90303,

50 MQ/nkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napieciu znamionowym powyzej 1 kV i dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych.

Préba napigeciowa izolacji

Prébie napigciowej izolacji powinny zosta¢ poddane linie kablowe o napieciu znamionowym powyzej 1 kV. Probe napigciowg nalezy
wykonaé pradem statym. Prad uptywowy nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej z zyt. Wyniki préby napieciowej nalezy uzna¢ za dodatni
jezeli:

izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, i bez objawdw

przebicia, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-E-90250 i PN-E-90300,

- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegéinych zyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 minut badania, w liniach o
dtugosci nie przekraczajgcej 300m dopuszcza si¢ wartosci uptywu 100mA.

6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawione do odbioru elementy instalacji SAP w tym: centrala SAP, linie dozorowe, czujki dymu, sygnalizatory akustyczne ,
ostrzegacze ROP, elementy EKS nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane
w rozdziale 6 ST daty pozytywny wynik.

Elementy instalacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng powinny by¢ wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do odbioru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét okreslono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogblne w p. 8.
Celem dokonania odbioru robot Inwestor powota komisje, w skfad ktorej winny wej$¢ nastepujgce osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),

- kierownik budowy ze strony Wykonawcy,

- 0soby, ktérych obecno$c w czasie odbioru jest z roznych wzgledéw konieczna (uzytkownik).
Komisja ocenia jako$c¢ i zgodno$c wykonanych robdt, roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6
dafy wyniki pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporzadza protokdt, o liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych stron.
W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca usuwa je na wiasny koszt w ustalonym terminie.
W ramach przekazania inwestycji do eksploatacji i uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Komisji Odbiorczej nastepujgce
dokumenty: oryginat ksiegi obmiaru robdt, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, dokumentacje powykonawczg, protokoly z
dokonanych pomiarow i sprawdzeni, o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.
Jednostkq obmiarowg dla instalacji SAP jest:

e 1 mdla ukfadania kabli,
e  1szt dla montazu centralki,
e 1 szt do montazu czujnikow dymu i temperatury.

e 1 kip. dla oprogramowania
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
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Przedmiary robét sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakfadéw rzeczowych KNNR. Po
zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru. Obmiar robét bedzie
okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjig Techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robét. Bledne dane winny zostac zweryfikowane wg ustalen Inspektora
Nadzoru na pismie przy wspotudziale projektanta.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkdw zawartej umowy, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robét
Celem dokonania odbioru robdt Inwestor powota komisje, w sktad ktdrej winny wej$¢ nastepujace osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),

- kierownik budowy ze strony Wykonawcy,

- osoby, ktorych obecnos$¢ w czasie odbioru jest z roznych wzgledoéw konieczna (uzytkownik).

Odbior ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona Zamawiajgcy w
obecnodci inspektora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczng. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Komisja ocenia jako$¢ i zgodno$¢ wykonanych robét, roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporzadza protokdt, o liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych stron.

W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca usuwa je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

W ramach przekazania inwestycji do eksploatacji i uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Komisji Odbiorczej
nastepujace dokumenty: oryginat ksiegi obmiaru robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, dokumentacje powykonawczg,
protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen, protokét z wykazem oséb przeszkolonym w zakresie budowanych sieci i urzadzen,
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiarow, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
e aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne ze Specyfikacjg Techniczng.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatno$ci za wykonanie robét winna okre$lac umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy wydane przez wtadze paristwowe i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut podczas prowadzenia robot.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa z dn. 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.03.17.155) z pozn. zm.
Ustawa z dn. 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 )
Ustawa z dnia 7 lipca 1974 r- Prawo Budowlane - z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 73 péz. 852).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr
198 poz 2042).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 péz 690 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003roku. poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, péz. 48).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, p6z. 1389).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072).

NO-58-A223 2018r Obiekty wojskowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Wytyczne w sprawie instalacji urzadzen przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych. BTPO-701B

Norma Obronna NO-04-A004-1:2010 Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowey.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowey.

Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowey.

Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem S$wiatta rozproszonego, S$wiatfa
przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe.

Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe.

Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzgcego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe.

Urzgdzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

Wytyczne Inwestora

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,

poz. 690 z pbzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w  sprawie  wykazu  wyroboéw stuzgcych  zapewnieniu  bezpieczenstwa  publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeri pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
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