
STWiOR " Remont budynku nr 61 Budowa instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznej w KW nr 0044 w Warszawie”. 

1 
  

BARTBUDSp. z o.o. I 

 
WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA  PROJEKTOWA 
GRUPA PROJEKTOWA: REMBOWSKI I SYNOWIE 

 
 
 
 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
NAZWA ZADANIA:  Wykonanie remontu budynku nr 61 w kompleksie wojskowym nr 0044  

w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 
 
 
TYTUŁ:   Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej w budynku nr 61 na terenie 

kompleksu nr 0044 w  Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13, na działce nr 73/160, 
jednostka ewidencyjna nr 146517_8, w obrębie ewid. nr 2-04-04, województwo: 
Mazowieckie, powiat: Warszawa, Dzielnica Włochy  

 
Inwestor: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 

ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa 
 
 
Data wykonania: Grudzień  2019 
 
 
 
 
 

Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
32421000-0 Okablowanie sieciowe 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45314310-7  Układanie kabli 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45314200-3  Instalowanie infrastruktury kablowej 
 



STWiOR " Remont budynku nr 61 Budowa instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznej w KW nr 0044 w Warszawie”. 

2 
  

SPIS TREŚCI 
 
I. WYMAGANIA OGÓLNE ......................................................................................................................................................... 4 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ................................................................................................................................................................... 4 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) ............................................................................................................................ 4 
1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................................................................... 4 
1.3. Zakres robót objętych ST .................................................................................................................................................... 4 
1.4. Określenia podstawowe ...................................................................................................................................................... 4 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................................................................... 5 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy ............................................................................................................................................. 5 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną .......................................................................... 5 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy ........................................................................................................................................ 5 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót .......................................................................................................... 5 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa ............................................................................................................................................... 6 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej ........................................................................................................................ 6 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy........................................................................................................................................ 6 
1.5.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów .................................................................................................................... 6 
1.6. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień ............................................................................... 6 
2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................................................... 6 
2.1. Rodzaje projektowanych materiałów i urządzeń ................................................................................................................. 6 
2.2. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń .......................................................................................................................... 6 
2.3. Kontrola materiałów i urządzeń ........................................................................................................................................... 6 
2.4. Atesty materiałów i urządzeń ............................................................................................................................................... 7 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy ............................................................................................................. 7 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń ....................................................................................................... 7 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych (równoważnych) ........................................................................................................ 7 
3. SPRZĘT ................................................................................................................................................................................. 7 
4. TRANSPORT.......................................................................................................................................................................... 7 
5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................................................ 7 
5.1. Wymagania ogólne .............................................................................................................................................................. 7 
5.2. Warunki szczegółowe .......................................................................................................................................................... 7 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................................................................. 8 
6.1. Zasady kontroli jakości robót ............................................................................................................................................... 8 
6.2. Kontrole międzyoperacyjne ................................................................................................................................................. 8 
6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.................................................................................................................. 8 
6.4. Certyfikaty i deklaracje ........................................................................................................................................................ 8 
6.5. Dokumenty budowy ............................................................................................................................................................. 8 
7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................................................................... 9 
8. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................................................................. 10 
8.1. Rodzaje odbiorów robót ..................................................................................................................................................... 10 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) ............................................................................................................................................ 10 
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót ............................................................................................................................... 10 
8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) ....................................................................................................... 10 
8.3. Odbiór pogwarancyjny ....................................................................................................................................................... 10 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................................................... 10 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................................................................... 10 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ................................................... 10 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ................................................................................................................................................................. 10 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) .......................................................................................................................... 10 
1.2. Zakres stosowania ST ....................................................................................................................................................... 10 
1.3. Zakres robót objętych ST .................................................................................................................................................. 11 
1.3.1. Instalacja oddymiania ..................................................................................................................................................... 11 
1.4. Określenia podstawowe .................................................................................................................................................... 11 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................................................................. 12 
2. MATERIAŁY ......................................................................................................................................................................... 12 
2.1 Materiały podstawowe ........................................................................................................................................................ 12 
3. SPRZĘT ............................................................................................................................................................................... 13 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ............................................................................................................................. 13 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót ......................................................................................................................... 13 
4. TRANSPORT........................................................................................................................................................................ 13 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu ........................................................................................................................ 13 
4.2.  Transport materiałów ........................................................................................................................................................ 13 
5.  WYKONANIE ROBÓT ......................................................................................................................................................... 14 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót ....................................................................................................................................... 14 
5.2. Układanie przewodów w instalacjach SAP ........................................................................................................................ 14 
5.2.1. Instalacja w rurach instalacyjnych .................................................................................................................................. 14 
5.2.2. Instalacja wtynkowa ........................................................................................................................................................ 14 



STWiOR " Remont budynku nr 61 Budowa instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznej w KW nr 0044 w Warszawie”. 

3 
  

5.2.3. Instalowanie kanałów i korytek instalacyjnych. ............................................................................................................... 14 
5.2.4. Instalowanie przewodów w korytkach instalacyjnych. .................................................................................................... 14 
5.2.5. Instalacja podstaw czujek pożarowych. .......................................................................................................................... 14 
5.2.6. Instalacja czujek pożarowych. ........................................................................................................................................ 14 
5.2.7. Instalacja centrali pożarowej........................................................................................................................................... 15 
5.2.8. Instalacja elementów sygnalizacyjnych. ......................................................................................................................... 15 
5.3. Ochrona Środowiska ......................................................................................................................................................... 15 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................................................ 15 
6.1. Sprawdzenie materiałów.................................................................................................................................................... 16 
6.2. Sprawdzenie w czasie wykonywania robót........................................................................................................................ 16 
6.4. Ocena wyników badań ...................................................................................................................................................... 16 
7. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................................................................. 16 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................................................................ 17 
8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót .................................................................................................................................. 17 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................................................... 17 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................................................................... 17 

 



STWiOR " Remont budynku nr 61 Budowa instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznej w KW nr 0044 w Warszawie”. 

4 
  

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące budowy instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji oddymiania grawitacyjnego 
klatki schodowej w budynku nr 61 na terenie kompleksu wojskowego nr 0044 w  Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie budowy instalacji elektrycznej 
dedykowanej oraz instalacji okablowania strukturalnego z punktami dystrybucyjnymi w budynku nr 61 w zakresie: 

- montaż centrali SAP 
- montaż nowej instalacji oraz urządzeń SAP 
- pomiary i testowanie systemu 
- uruchomienie i programowanie systemu 
- szkolenie personelu 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z 
normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty 
muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek z 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Definicje pojęć: 
roboty budowlane -  wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzoną  
   dokumentacją projektową 
wykonawca -   osoba wykonująca roboty budowlane 
wykonanie -   wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót 
dokumentacja budowy -  należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane) wraz z załączonym projektem  
   wykonawczym, protokół odbioru końcowego, rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
dokumentacja powykonawcza -  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  
   wykonywania robót 
materiały -   wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją  
   Techniczną, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być  
   nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów w pozycjach przedmiaru robót, które są przewidziane do 
   ponownego montażu. 
aprobata techniczna -  dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do  
   stosowania w warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis  
   jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i   
   Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawach aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów  
   budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, roz.2) 
certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN,  
   wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/lub właściwych przepisów prawnych, w odniesieniu do  
   wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r  
   Prawo Budowlane z późn. zm.), wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność  
   danego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych 
   przepisów i dokumentów technicznych, w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i   
   budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 ) podano zakres,  
   zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych 
certyfikat zgodności -  dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
   zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami,  
   normatywami odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z  
   Ustawa z dnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono  
   zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN) 
dziennik budowy -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
   stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
   czasie wykonywania robót 
inspektor nadzoru -  osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji  
   robót 
kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w  
   jego imieniu w sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do  
   kierowania robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy 
projektant -   należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej 
polecenie inspektora nadzoru -  należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w 
   formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową, niniejszą SST i  
wymaganiami Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie sporządzić plan organizacji i harmonogram robót.Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
na terenie oraz wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie przyjętego harmonogramu (terminu) 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i prawidłowość wykonywanych robót. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do 
daty odbioru końcowego.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie zawartej z Wykonawcą przekaże teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi: 
uzgodnieniami prawnymi i decyzjami administracyjnymi, księgą obmiaru robót, uzgodnioną w umowie ilość egzemplarzy dokumentacji 
projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Informacje te winny być odnotowane w „Protokole 
wprowadzenia na plac budowy”. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną.  
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, celem powiadomienia projektanta pełniącego 
nadzór autorski i podjęcia dalszych stosownych działań zmierzających do kontynuacji prac. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na jakość elementów budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru, który będzie odpowiedzialny za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 
- Projektem Wykonawczym dotyczącym budowy połączeń międzybudynkowych kablami światłowodowymi i wieloparowymi na terenie 

kompleksu wojskowego nr 0044 w  Warszawie 
- Projektem Wykonawczym dotyczącym budowy instalacji okablowania strukturalnego w budynku nr 61 
- Projektem Wykonawczym dotyczącym budowy instalacji elektrycznej w budynku nr 61. 

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty, po zakończeniu prac winien opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót. 

 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 
realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. W szczególności utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W trakcie realizacji robót za zgodą Zamawiającego Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, tablice informacyjne, taśmy biało-czerwone oddzielające obszar niebezpieczny w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu pieszego. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się, 
że włączone są w cenę umowną realizacji przedmiotu zamówienia. 
Dostęp Wykonawcy do obiektów stanowiących przedmiot umowy winien być ściśle określony w Instrukcji Bezpieczeństwa, stanowiącej 
załącznik do umowy, określającej ogólne zasady realizacji zamówienia z uwzględnieniem konieczności ochrony informacji niejawnych 
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 ). 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działań. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wpływ na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

 zanieczyszczeniem zbiornikowi cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
Wszelkie odpady mogące powstać w fazie realizacji prac mają być gromadzone w odpowiednich pojemnikach i przekazane na wysypisko 
bądź do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce przez Wykonawcę robót. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. 
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca przestrzegając przepisów przeciwpożarowych będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach biurowych i magazynach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wskazane 
jest posiadanie przez Wykonawcę polisy odpowiedzialności cywilnej OC na prowadzoną działalnością gospodarczą, celem możliwości 
pokrycia ewentualnych szkód wynikłych wskutek prowadzonej budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji wewnątrzbudynkowych i urządzeń należących do użytkownika, 
znajdujących się w obrębie placu budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich służb, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planach budynków dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje użytkownika obiektu o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach i urządzeniach 
pokazanych na planach budynków. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz.1126), Wykonawca jest 
zobowiązany przed rozpoczęciem realizacji robót sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z wymogiem art. 21a 
Ustawy Prawo Budowlane. 
 
1.5.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając stosowne dokumenty. 
 
1.6. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień 

32421000-0 Okablowanie sieciowe 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45314310-7  Układanie kabli 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45314200-3  Instalowanie infrastruktury kablowej 
 

2. MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych złożonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie materiałów zgodnych ze wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie 
wykonawczym. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych względem zaprojektowanych, pod warunkiem spełnienia przez nie 
podanych wymagań norm i właściwości technicznych. 

 
2.1. Rodzaje projektowanych materiałów i urządzeń 
Zestawienie koniecznych do wbudowania materiałów i urządzeń wraz z ich szczegółową charakterystyką zawarto w rozdziale II pn. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
 
2.2. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
2.3. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
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2.4. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Zamawiający dopuszcza do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały niezgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie spełniają wymagań, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, na terenie 
jednostki wojskowej, w miejscach uzgodnionych z Użytkownikiem obiektu – Dowódcą JW. 
 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych (równoważnych) 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiałów lub urządzeń zamiennych (równoważnych), innych niż 
przewidzianych w projekcie wykonawczym lub Specyfikacji Technicznej, lecz o właściwościach nie gorszych od zaprojektowanych, 
poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego przed ich użyciem, oraz przedstawi stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich 
zgodność z branżowymi przepisami szczegółowymi. 
 
3. SPRZĘT 
Na placu budowy powinny być używane tylko narzędzia w pełni sprawne nie zagrażające zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na 
terenie budowy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zaś liczba i 
wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania, w szczególności pod 
względem bezpieczeństwa przed porażeniem prądem elektrycznym. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami. 
Ze względu na fakt wykonywania prac w częściach budynków gdzie przebywają osoby niezwiązane z procesem budowlanym należy 
przewidzieć zastosowanie dodatkowego sprzętu ochronnego w postaci: nasadek zbierających kurz z wiertnic i wiertarek, odkurzaczy 
przemysłowych, materiałów ochronnych zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się pyłu itp. 

 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na bezpieczeństwo 
personelu oraz właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Transport wewnętrzny nie może uniemożliwiać komunikacji pieszej wewnątrz obiektów, w których przewidziano montaż projektowanych 
instalacji.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie ewentualne zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za prawidłową jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementów robót 
zgodnie z podanymi wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez niego na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiającego. 
Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z pracą sprzętu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. 
Kontrola polegać będzie na: 

- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej, 
- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykończeniowych, 
- sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 

 
5.2. Warunki szczegółowe 
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją techniczną, a także usytuowaniem urządzeń i 
wszystkich instalacji znajdujących się w budynkach na terenie objętym zakresem robót. Prace związane z przygotowaniem podłoża, jak i 
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instalacyjne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość napotkania instalacji, które nie są 
wykazane w dokumentacji terenu i budynków lub zostały wykonane w sposób odbiegający od projektów.  
Podczas realizacji prac w szczególności nie dopuszczać do spowodowania uszkodzenia istniejącej instalacji.  
Numeracja pomieszczeń w budynkach, używana w projektach może być częściowa nieaktualna, w momencie realizacji inwestycji, ze 
względu na możliwą reorganizację przeznaczenia pomieszczeń. Prawidłowa numerację należy zamieścić po wykonaniu instalacji w 
dokumentacji powykonawczej. 
Wszystkie przebicia przez ściany i stropy, po zaciągnięciu przewodów, należy uszczelnić pianą lub kitem budowlanym o odpowiedniej 
odporności ogniowej. 
Roboty wykonywać fachowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób estetyczny i nie utrudniający późniejszego prawidłowego 
użytkowania budynków. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrole międzyoperacyjne 
Kontrole międzyoperacyjne obejmują prawidłowość wykonania: 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających w terenie, 
- sposobu, ilości i prawidłowości zamontowanych instalacji, 
- prawidłowości montażu elementów sieci okablowania strukturalnego, telefonicznego i elektrycznego.  

 
6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych, 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pt. 1 i które spełniają wymogi dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane prze Specyfikację 
Techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniających wymogów będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 
1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego odbioru ostatecznego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.   
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wszystkie zapisy powinny czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw umożliwiających wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem zarówno Wykonawcy jak i zarządzającego realizacją umowy 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- daty zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów oraz 

przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 

spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania 

obiektów w terenie, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i 

pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 
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- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie uwagi, wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na 
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru 
inwestorskiego, wpisane do księgi obmiaru robót, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do księgi obmiaru robót obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.   
Dopuszcza się, za zgodą inspektora nadzoru inwestorskiego, możliwość przeniesienie zapisów, które ze względu na dużą 
objętość nie mogą znaleźć miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentów budowy (dot. np. wyników badań laboratoryjnych, 
danych dotyczących jakości materiału, zgodności warunków geotechnicznych itd.). 

 
2) Księga obmiaru robót 

Księga obmiaru robót jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno 
dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie księgi obmiaru robót zgodnie z zobowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do księgi obmiaru robót będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. Każdy zapis powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. 
Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do księgi obmiaru robót powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 
datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w księdze obmiaru robót powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p. 6, przygotowanych przez 

wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 

spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i 

pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do księgi obmiaru robót przez Wykonawcę powinny być na bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego, wpisane do księgi obmiaru robót, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub 
się do nich odnosi. Wpis projektanta do księgi obmiaru robót obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
będąc stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
3) Atesty materiałów 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy oprócz Projektu Zagospodarowania Terenu i Wykonawczych wraz z Jawnymi Załącznikami zalicza się 
również zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

 
5) Przechowywanie dokumentów budowy, wymiana korespondencji 

Ze względu na fakt, iż dokumentacja projektowa oznaczona jest klauzulą: ZASTRZEŻONE lub JAWNE wszystkie dokumenty budowy 
będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 lutego w sprawie organizacji kancelarii tajnych (DZ.U. Nr 18 poz. 156). Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów 
winno być natychmiast zgłoszone właściwym służbom odpowiedzialnym za przechowywanie dokumentacji niejawnej.  
Obrót dokumentów miedzy uczestnikami procesu budowlanego odbywał się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu 
MSWiA z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów. 
Wszelkie dokumenty budowy winny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każdy wniosek 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w 
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jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny być zapisane w postaci protokołu 
ilościowego wykonanych prac. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane winny zostać 
zweryfikowane wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie przy współudziale projektanta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej i warunków zawartej umowy, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi bieżącemu prac zanikowych, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do księgi obmiaru robót.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót dokumentów przyjęcia dokumentów, o których mowa w pt. 8.2.2 
Odbioru ostatecznego robót dokona Zamawiający w obecności inspektora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W 
toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, 
dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) i książki obmiarów (oryginały), 

 aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodne ze Specyfikacją Techniczną o i programem zabezpieczenia jakości. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien być zawarty w umowie. Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Proponuje się jego dokonanie na podstawie 
oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2 "Odbiór ostateczny (końcowy)". Po komisyjnym odbiorze robót po 
upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia ewentualnej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za wykonanie robót powinna określać umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje 
prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
podczas prowadzenia robót. 
Najważniejsze akty normatywne do stosowania wymieniono w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w pkt. 10. 
 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące budowy instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji oddymiania grawitacyjnego 
klatki schodowej w budynku nr 61 na terenie kompleksu wojskowego nr 0044 w  Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13..  

Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

 Inwestor: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa 

 Projektant pełniący nadzór autorski 

 Wykonawca: wybrany w trybie przetargu 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, a 
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musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Szczegółowy zakres rzeczowy budowy instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej 
w budynku go nr 0044 w  Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13. obejmuje: 

 
1.3.1. Instalacja oddymiania 

 Budynek nr 61 
Parter – TE 
- Montaż centrali oddymiania       - 1 kpl.  
- wyłłącznik nadprądowy 1P 6A (w TE doposażenie)    - 1 kpl.  
- Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem     - 4 szt.    

- Ręczny Przycisk Oddymiania       - 2 szt. 

- Przycisk przewietrzania        - 2 szt 

- Siłownik drzwiowy        - 2 szt 
- Siłownik okienny         - 2 szt 
- Montaż instalacji - przewód HTKSH 3x2x0,8mm2     - 28m 
- Montaż instalacji - przewód HDGs 2x1mm2     - 52m 
- Montaż instalacji - przewód YnTKSY 2x2x0,8mm2    - 26m 
- listwa kablowa 40x16.2       - 32 m 
- Masa ognioochronna       - 1 szt 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami i skrótami podanymi w 
Wymaganiach ogólnych p. 1.4. 
Sygnalizacja alarmowa pożarowa - system alarmowy pożarowy (SAP) - zespół urządzeń, mogących ze sobą współpracować ( 
kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji o zagrożeniu mienia i życia w wyniku pożaru. Czujnik dymu - Czujnik 
reaguje na produkty spalania i/lub rozkładu termicznego. Ze względu na sposób wykrywania dymu dzielą się na czujniki jonizacyjne i 
optyczne.  
Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe źródło promieniowania podczerwonego jest izolowane przez komorę 
pomiarową od odbiornika tego promieniowania. Po wniknięciu dymu do komory następuje rozproszenie promieniowania, ponieważ 
padające światło, padające na cząstki dymu, odbija się od nich, możliwe jest odebranie przez odbiornik części promieniowania 
rozproszonego, gdzie następuje jego pomiar. Czujki optyczne dobrze reagują na dym widzialny, dlatego nadają się do rozpoznawania 
pożarów tlących, podczas których powstaje dym, np. z pirolizy drewna, początków spalania papieru, pożarów tworzyw sztucznych itd. 
Sygnalizator ręczny - stanowią uzupełnienie czujek; ich zadziałanie następuje po wciśnięciu przycisku normalnie zasłoniętego szybką. 
Sygnalizatory ręczne należy stosować głównie w ciągach komunikacyjnych. Mają one element sygnalizacyjny optyczny, potwierdzający 
przyjęcie przez centralkę informacji o pożarze.  
Linie dozorowe - służą do zasilania wszystkich elementów instalacji SAP. Umożliwiają one komunikację między zainstalowanymi na 
nich elementami adresowalnymi i są najważniejszymi obwodami systemu alarmowego. Jakość i stan linii dozorowej decyduje o tym, czy i 
w jakim stanie sygnały wysyłane przez detektory dotrą do centrali. Do podstawowych parametrów charakteryzujących linię dozorową 
należą - dopuszczalna długość linii, określana najczęściej za pośrednictwem maksymalnej rezystancji wyrażonej w omach, dopuszczalna 
minimalna rezystancja izolacji pomiędzy przewodami i podłożem, wyrażona w kiloomach, oraz dopuszczalna liczba czujek na linii.  
Izolator zwarć - jest elementem umożliwiającym ochronę adresowalnej linii dozorowej poprzez odłączenie uszkodzonej - zwartej części 
linii. Izolator po wykryciu spadku napięcia spowodowanego zwarciem w linii uruchamia przekaźnik z podtrzymaniem, który swoim 
zestykiem przerywa obwód linii dozorowej. Po ustąpieniu uszkodzenia izolator automatycznie załącza z powrotem fragment odłączonej 
linii. 
Adresowalne urządzenia wykonawcze - budowane są w postaci przekaźników sterowanych z centralki lub czujek i zasilanych za 
pośrednictwem linii dozorowych ze stykami umożliwiającymi podłączenia zasilania zewnętrznego. Służą one do sterowania wybranymi 
urządzeniami pożarowymi ( oddymiającymi, gaśniczymi, ewakuacyjnymi). Ich zadziałanie następuje z chwilą otrzymania sygnału z 
centralki sygnalizacji pożarowej. 
Centralka pożarowa - Centrala sygnalizacji pożarowej koordynuje pracę całego systemu sygnalizacji pożaru. Umożliwia identyfikację 
numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanego w linii adresowej. 
Ogień - proces spalania, charakteryzujący się emisją cieplną, któremu towarzyszy dym i / lub płomień. 
Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej i działania ludzi w razie 
pożaru. 
Ostrzegacz pożarowy - urządzenie inicjalizujące sygnał alarmowy w związku z wykryciem pożaru. Ostrzegacze dzielimy na ręczne i 
automatyczne. 
Stan alarmowania pożarowego - stan pracy, w który wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy pożarowych informacji o wykryciu 
pożaru.  
Stan blokowania - stan pracy, w którym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnałów i wywoływanie alarmów od 
jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjście z centrali i/lub tor transmisji do jakichkolwiek części składowych systemu 
sygnalizacji pożarowej, tworzących instalację alarmową. 
 Stan dozorowania - stan pracy, w którym centrala jest zasilana ze źródła energii elektrycznej, spełniającego określone wymagania i nie 
jest sygnalizowany żaden inny stan pracy. 
Strefa dozorowa - część chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej ostrzegaczy i dla których w centrali przewidziano 
wspólną sygnalizację strefową. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycia pożaru. 
Strefa pożarowa - część budowli składająca się z jednego lub większej liczby pomieszczeń lub przestrzeni, wydzielona w taki sposób, 
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aby w określonym czasie powstrzymać przeniesienie się pożaru do lub z pozostałych części budowli.  
Tor transmisji - fizyczne połączenie znajdujące się na zewnątrz obudowy centrali, służące do transmisji informacji i/lub zasilania 
pomiędzy centralą a innymi częściami systemu sygnalizacji pożarowej. 
Urządzenie transmisji alarmów pożarowych - wyposażenie pośredniczące w przekazywaniu sygnałów alarmowych z centrali 
pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych. 
Urządzenie zasilające; zasilacz - część składowa systemu alarmowego, która dostarcza energię o określonych parametrach do centrali 
i innych części składowych systemu, zasilanych przez centralę. 
Wskaźnik strefowy - część centrali sygnalizacji pożarowej, która optycznie wskazuje strefę, z której pochodzi sygnał pożarowy lub 
sygnał uszkodzenia. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową, niniejszą SST i  
wymaganiami Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany jest w cenie sporządzić plan organizacji i harmonogram robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu  
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego na terenie oraz wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacja projektową i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ze względu na specyfikę zakresu prac związaną z realizacja inwestycj, Wykonawca powinien posiadać świadectwo bezpieczeństwa 
przemysłowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.  
Pracownicy wykonujący zlecenie powinni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zgodnej z wymogami instrukcji 
bezpieczeństwa, min. Zastrzeżone. Kierownik budowy oraz kierownicy robót min. Zastrzeżone. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania zadania mają spełniać warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych i 
specyfikacją projektu. Wszystkie użyte materiały konstrukcyjne powinny być zaopatrzone w atesty lub certyfikaty zgodności. Materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia 
bez badań. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu , gdzie nie będą narażone na uszkodzenie 
mechaniczne i działanie korozji lub też w udostępnionej przez Inwestora lokalizacji. 
Dokumentacja projektowa przewidują możliwość zastosowania materiałów równoważnych w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie materiałów zgodnych ze wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie 
wykonawczym. Wszystkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub 
producenta należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub urządzenia. 
Wszelkie odpady mogące powstać w fazie realizacji prac mają być gromadzone w odpowiednich pojemnikach i przekazane na wysypisko 
bądź do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce przez Wykonawcę robót. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. 
 
2.1 Materiały podstawowe 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie materiałów zgodnych ze wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie 
wykonawczym.  
Wszelkie materiały montażowe i urządzenia, określenia, nazwy, znaki towarowe i rozwiązania producenckie przywołane w projekcie 
należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane w celach informacyjnych dla określenia standardu i jakości danego materiału 
lub urządzenia 
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych względem zaprojektowanych, pod warunkiem spełnienia przez nie podanych 
wymagań norm i właściwości technicznych oraz posiadania przez nie aktualnych aprobat technicznych dopuszczających wyroby do 
stosowania. 

Specyfikacja urządzeń systemu SAP 

LP. 

 

nazwa urządzenie 

 

typ 

 

ilość 

 

jedn. miary 

 1 

 

Centrala oddymiania 

 

RZN-4402K 

 

1 

 

szt 

 2 

 

Optyczna czujka dymu wraz z 
gniazdem 

DOR 40, G 40 4 szt 

 3 

 

Ręczny Przycisk Oddymiania 

 

RT-42 

 

2 

 

szt 

 4 

 

Przycisk przewietrzania 

 

LT-43 

 

2 

 

szt 

 5 

 

Siłownik drzwiowy DDS 50/500 2 

 

szt 

 6 Siłownik okienny KA32/500 2 

 

szt 

 7 Przewód 

 

HTKSH 3x2x0,8 

 

28 

 

m 

 8 Przewód 

 

HDGs 2x1 

 

52 

 

m 

 9 Przewód YnTKSY 2x2x0,8 26 m 
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3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w niniejszej ST w dziale „Wymagania Ogólne”  w p. 3.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i 
sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót. 

Do zaciągnięcia kabli należy stosować wciągarkę mechaniczną z napędem spalinowym oraz wciągarkę ręczną. 
Przy budowie instalacji budynkowych do przebić i osadzeń stosować wibromłot i wiertnicę. Ze względu na fakt wykonywania prac w 
częściach budynków gdzie przebywają osoby niezwiązane z procesem budowlanym należy przewidzieć zastosowanie dodatkowego 
sprzętu ochronnego w postaci: nasadek zbierających kurz z wiertnic i wiertarek, odkurzaczy przemysłowych, materiałów ochronnych 
zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się pyłu itp. 

Do pomiaru kabli należy zastosować: 
- generator poziomu do 20 kHz; 
- megaomomierz; 
- miernik poziomu do 20 kHz; 
- miernik instalacji elektrycznej 

Przyrządy do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane 
identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów.  

Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w niniejszej ST w dziale „Wymagania Ogólne” w p. 4. 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót. Środki i urządzenia transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania 
danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie się przedmiotów w sposób zabezpieczający ich 
uszkodzenie oraz stosować się do ewentualnych warunków transportu wydanych przez ich producentów, w szczególności dotyczy to 
transportu kabli i przewodów na bębnach. 
1. Dostawa materiałów przeznaczonych do instalacji systemu SAP powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 

magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych. 

2. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek, 

itp.) powinny  być podane w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego czytelnego  napisu umieszczonego na tablicy. 

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń telekomunikacyjnych powinno odbywać się  w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu  właściwości technicznych na skutek wpływów  atmosferycznych lub czynników 

fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa 

 

4.2.  Transport materiałów 
1. Środki i urządzenia transportowe  powinny być odpowiednio przystosowane do  transportu materiałów, elementów, konstrukcji, 

urządzeń, itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 

przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie  urządzeń o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub 

posługując się pomostem – pochylnią.  

3. Przemieszczanie  w  magazynie  lub  na  miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych należy wykonać za 

pomocą  wózków  lub  rolek.  

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania  aparatury telekomunikacyjnej i urządzeń teleinformatycznych należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

 transportowane  urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami  oraz    przesuwaniem się  wewnątrz 

ładowni, 

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadować i zdejmować nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok  

lakierniczych, osłon, zamków, itp., 
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 prace ładunkowe i  wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń powinny  być wykonywane przez przeszkolone do tego 

celu brygady przy użyciu dźwigów, podnośników hydraulicznych lub  innych urządzeń dźwignicowych. 

5. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego i magazynu budowy. 

6. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem  i 

innymi wpływami środowiska przez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz  warstwą 

kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa  sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy izolacyjnej. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót określono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogólne w p. 5. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie obowiązującymi normami i przepisami budowy oraz technologią budowy określoną w 

dokumentacji projektowej. Przy realizacji wszelkich prac należy bezwzględnie stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 

5.2. Układanie przewodów w instalacjach SAP 

Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji 
technicznej wykonywać instalacje w listwach instalacyjnych na tynku, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w 
ścianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we wnękach kablowych. Szczegółowe 
wymagania dotyczące linii kablowych określa norma PN-76/E-05125. Przewody należy układać zgodnie z PN-E-05125 i 
Dokumentacją Projektową. 
 

5.2.1. Instalacja w rurach instalacyjnych  

- pod tynkiem jest klasyczną metodą układania przewodów w przypadku stosowania rur PVC, dla linii zasilających przechodzących 
przez posadzki należy stosować rury osłonowe. 
 

5.2.2. Instalacja wtynkowa  

- polega na układaniu specjalnych przewodów na ścianach lub sufitach i pokryciu warstwą tynku. Zaletą instalacji jest niski koszt i 
szybki montaż. Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych ścian działowych przyczynia się do stosowania instalacji w tych 
ścianach. 
 

5.2.3. Instalowanie kanałów i korytek instalacyjnych. 

 Wyszczególnienie robót: 

1. Trasowanie. 

2. Odmierzenie i ucięcie listwy. 

3. Wykonanie ślepych otworów. 

4. Osadzenie kołków rozporowych. 

5. Nawiercenie otworów w listwie. 

6. Mocowanie listew za pomocą wkrętów. 

7. Zmontowanie elementów listew. 

8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podłoża. 
 

5.2.4. Instalowanie przewodów w korytkach instalacyjnych.  

Wyszczególnienie robót: 

1. Rozwinięcie, wymierzenie i ucięcie przewodu. 

2. Zdjęcie pokrywek z listew 

3. Ułożenie przewodów z gięciem na łukach i załamaniach. 

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgałęźników. 

5. Założenie pokryw. 
Przy instalacji przewodów w korytkach instalacyjnych zachować wymaganą rezerwę przestrzeni korytka. 
 

5.2.5. Instalacja podstaw czujek pożarowych. 

Wyszczególnienie robót: 

1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania. 

2. Wprowadzenie przewodów. 

3. Wykonanie ślepych otworów i sprawdzenie wymiarów 

4. Wywiercenie otworów 

5. Osadzenie kołków rozporowych 

6. Zamontowanie do podłoża wkrętami lub śrubami 

7. Wykonanie zapinek z taśmy lub drutu 
 

5.2.6. Instalacja czujek pożarowych. 

1. Sprawdzenie parametrów czujek, przycisków, wskaźników zadziałania przed montażem. 

2. Rozpakowanie ostrzegacza. 
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3. Oczyszczenie powierzchni zewnętrznej ostrzegacza. 

4. Transport pionowy czujek. 

5. Instalowanie czujek dymu, płomienia, liniowych, iskrowych w uprzednio zainstalowanych gniazdach i podstawach. 
 

5.2.7. Instalacja centrali pożarowej. 

1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania. 

2. Wykonanie ślepych otworów 

3. Wywiercenie otworów 

4. Osadzenie śrub kotwiących. 

5. Montaż centralki wraz z regulacją mechaniczną. Sprawdzenie prawidłowości działania centralki. Programowanie centrali. 
 

5.2.8. Instalacja elementów sygnalizacyjnych. 

1. Trasowanie miejsca montażu wskaźników. 

2. Wykonanie otworów w podłożu. 

3. Osadzenie śrub kotwiących w podłożu, 

4. Rozpakowanie wskaźników. 

5. Oczyszczenie obudowy na zewnątrz. 

6. Obcięcie i obrobienie końcówek przewodów. 

7. Podłączenie przewodów pod zaciski. 

8. Montaż wskaźników do podłoża. Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów. 
 
5.3. Ochrona Środowiska 
 W zależności od charakteru planowanych rozwiązań technicznych i technologicznych budowy lub rozbudowy obiektów, 
instalacji podstawą do oceny w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne stanowią przepisy ustawy z dnia 
3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko w szczególności zapisy ujęte w dziale V „Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na 
obszar natura 2000" (Dz.U. 2008.199.1227 z póżn zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010.213.1397). 
Na etapie realizacji inwestycji powstawać będą odpady, które wytwórca winien zagospodarować zgodnie z zasadami określonymi w 
ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz przepisami resortowymi. Z treści pisma nr 10280 z dnia 
30.10.2013 r. sygnowanego przez Dyrektora Zespołu Gospodarki Mieniem Ruchomym i Obrotu Specjalnego AMW wynika, że rodzaje 
odpadów powstających podczas prowadzenia zadań inwestycyjno- remontowych posiadających realną wartość powinny być 
zagospodarowane za pośrednictwem AMW. 
„ Wykonawca zobowiązany jest do właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami posegregowania wszystkich odpadów 
powstałych podczas realizacji inwestycji" 
Jednocześnie podczas odbioru prac i klasyfikowania odpadów należy pamiętać, że w przypadku: 

 kabli - kabel składa się z przewodu metalowego, jednej lub kilku warstw izolacji, czasami oplotu i tak zbudowany kabel 
należy magazynować (nie rozbieramy na elementy składowe), 

Ponadto w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić na obszarze 
prowadzenia prac, ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Poza tym przy prowadzeniu prac 
budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to 
konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować 
działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensacje przyrodniczą. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

- usunąć niezwłocznie na własny koszt wszelkie powstałe szkody z jego winy i poniesienia odpowiedzialności za 
ewentualnie powstałe następstwa prawne. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót określono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogólne w p. 6. Celem kontroli jakości jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz warunkami wydanymi przez 
Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu 
badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie 
Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inspektora Nadzoru. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawiciel przebudowywanej 
sieci. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych instytucji. 
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakość robót . 

 Kontrola jakości wykonanych robót polega na:  
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót,  
- sprawdzeniu zastosowanych materiałów, 
- sprawdzeniu stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji , minimalnej grubości powłoki cynkowej  
- sprawdzeniu dokładności wykonanych elementów. 
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- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prac, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego 
przylegającego,  

- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, wywozu odpadów z miejsca budowy,  
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami z Zamawiającym.  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

6.1. Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy projektowanych instalacji polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami 

norm lub dokumentów, dokumentacją projektową, ST oraz warunkami wydanymi przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych 
materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 

 
6.2. Sprawdzenie w czasie wykonywania robót 
Trasy przewodowe 
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich tras z Dokumentacją Projektową. W przypadku 
bruzd należy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją jak również ich wymiary: szerokość i głębokość.  
Układanie przewodów 
Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: zgodność z trasą 
opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami.  
Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu nie 
przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne 
fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
Próba rezystancji izolacji 
Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV dokonując odczytu po 
czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż: 
0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PNE 90303, 
50 MQ/nkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napięciu znamionowym powyżej 1 kV i dla kabli 
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych.  
Próba napięciowa izolacji 
Próbie napięciowej izolacji powinny zostać poddane linie kablowe o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Próbę napięciową należy 
wykonać prądem stałym. Prąd upływowy należy mierzyć oddzielnie dla każdej z żył. Wyniki próby napięciowej należy uznać za dodatni 
jeżeli: 
izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, i beż objawów 
przebicia, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-E-90250 i PN-E-90300, 
- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 minut badania, w liniach o 
długości nie przekraczającej 300m dopuszcza się wartości upływu 100mA. 

 

6.4. Ocena wyników badań 

Przedstawione do odbioru elementy instalacji SAP w tym: centrala SAP, linie dozorowe, czujki dymu, sygnalizatory akustyczne , 
ostrzegacze ROP, elementy EKS należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane 
w rozdziale 6 ST dały pozytywny wynik.  
Elementy instalacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być wymienione lub poprawione i 
ponownie zgłoszone do odbioru. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót określono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogólne w p. 8.  
Celem dokonania odbioru robót Inwestor powoła komisję, w skład której winny wejść następujące osoby: 

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), 
- kierownik budowy ze strony Wykonawcy, 
- osoby, których obecność w czasie odbioru jest z różnych względów konieczna (użytkownik). 

Komisja ocenia jakość i zgodność wykonanych robót, roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporządza protokół, o liczbie egzemplarzy właściwej dla zainteresowanych stron.  
W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca usuwa je na własny koszt w ustalonym terminie. 
W ramach przekazania inwestycji do eksploatacji i użytkowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Komisji Odbiorczej następujące 
dokumenty: oryginał księgi obmiaru robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację powykonawczą, protokoły z 
dokonanych pomiarów i sprawdzeń, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  
i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego. 
Jednostką obmiarową dla instalacji SAP jest:  

 1 m dla układania kabli, 

  1szt dla montażu centralki,  

 1 szt do montażu czujników dymu i temperatury. 

 1 klp. dla oprogramowania 
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
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Przedmiary robót sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakładów rzeczowych KNNR. Po 
zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności inspektora nadzoru. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji 
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane winny zostać zweryfikowane wg ustaleń Inspektora 
Nadzoru na piśmie przy współudziale projektanta. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej i warunków zawartej umowy, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Celem dokonania odbioru robót Inwestor powoła komisję, w skład której winny wejść następujące osoby: 
- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), 
- kierownik budowy ze strony Wykonawcy, 
- osoby, których obecność w czasie odbioru jest z różnych względów konieczna (użytkownik). 
Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona Zamawiający w 
obecności inspektora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i  Specyfikacją Techniczną. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Komisja ocenia jakość i zgodność wykonanych robót, roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporządza protokół, o liczbie egzemplarzy właściwej dla zainteresowanych stron.  
W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca usuwa je na własny koszt w ustalonym terminie. 

W ramach przekazania inwestycji do eksploatacji i użytkowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Komisji Odbiorczej 
następujące dokumenty: oryginał księgi obmiaru robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację powykonawczą, 
protokoły z dokonanych pomiarów i sprawdzeń, protokół z wykazem osób przeszkolonym w zakresie budowanych sieci i urządzeń, 
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego. 

 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

 aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodne ze Specyfikacją Techniczną. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót winna określać umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane przez władze państwowe i lokalne oraz inne 
regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł podczas prowadzenia robót. 

Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa z dn. 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.03.17.155) z poźn. zm. 

 Ustawa z dn. 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 ) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1974 r- Prawo Budowlane - z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 73 póz. 852). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu 
 i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 
198 poz 2042).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 póz 690 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003roku. poz.401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, póz. 48). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno - użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, póz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 
użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072). 

 NO-58-A223 2018r  Obiekty wojskowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 

 Wytyczne w sprawie instalacji urządzeń przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych. BTPO-701B 

 Norma Obronna NO-04-A004-1:2010 Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe 

 PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

 Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

 Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007 

 PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

 Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne 

 PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe 

 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

 Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 
przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009 

 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

 Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006 

 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

 Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą A1:2006 

 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

 Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

 Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą AC:2007 

 Wytyczne Inwestora 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, 

 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.  
w sprawie wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) 

 Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych 

 Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010 

 Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej  

 Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.  


