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kategoria obiektu budowlanego budynek kat. IX 

- nazwa jednostki ewidencyjnej 
- nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego  
- numer działek ewidencyjnych, na 
których obiekt jest usytuowany 

- jednostka: Olkusz-G [121205_5] 
- obręb: 0014 Sieniczno [121205_5.0014] 
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instalacyjnej 

MAP/0199/PBE/22 
 
 



2 
 

 
 

NAZWY I KODY (CPV) 
1. BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA i DROGOWA 

 
79930000-2 Specjalne usługi projektowe  
450000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty przygotowawcze  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków  
45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45262321-7 Wyrównywanie podłóg  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
 

 
2. BRANŻA SANITARNA 
79930000-2 Specjalne usługi projektowe  
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii  lądowej i wodnej  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45332200 – 5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 

 
 

3. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

79930000-2 Specjalne usługi projektowe  

31524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
31214500-4 Elektryczne tablice rozdzielcze 
38551000-2 Liczniki energii 
38740000-4 Regulatory programowe 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Program funkcjonalno-użytkowy zawiera jedynie ogólne wytyczne i nie może być traktowany na równi z 

projektem budowlanym. 

 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy został opracowany na potrzeby procedury przetargowej dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Modernizacja SP w Sienicznie, w zakresie modernizacji sali gimnastycznej, OZE, utworzenia 

miejsc postojowych, dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pracami 

towarzyszącymi”, w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania dokumentacji projektowej w 

zakresie projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę, projektu technicznego w standardzie projektu wykonawczego oraz 

skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem zakończenia lub/i 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od stosownych jednostek nadzoru budowlanego, sanitarnego, 

pożarowego. 

Na podstawie niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i 

wykonania ww. zadania inwestycyjnego i pozostałymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, zadaniem 

Wykonawcy będzie wykonanie:  

• projektu zagospodarowania działki z zatwierdzeniem przez Zamawiającego, 

• projektu architektoniczno-budowlanego ze stosownymi uzgodnieniami ppoż. oraz higieniczno-sanitarnymi 

z zatwierdzeniem przez Zamawiającego, 

• projektów technicznych branżowych w standardzie projektów wykonawczych z zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego, 

• uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, 

• wykonanie kompletu robót budowlanych oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów użytkowych, 

technicznych, technologicznych, jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z 

niniejszego PFU, pozwolenia na budowę, projektów techniczno-wykonawczych branżowych, obowiązujących 

przepisów, norm i warunków technicznych,  

• uruchomienie instalacji c.o. oraz instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie sali gimnastycznej, 

będących w zakresie przedmiotu inwestycji, 

• uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (w tym montaż instalacji fotowoltaicznej i robót w zakresie zasilania 

obiektu wynikających z Warunków Przyłączenia nr WP/037747/2024/O07R06 z dn. 2024-04-08), 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego 

zamówienia, zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, 

Umową i obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, a także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Załącznik do PFU: 
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1. Warunków Przyłączenia nr WP/037747/2024/O07R06 z dn. 2024-04-08 TAURON Dystrybucja 

2. Ekspertyza techniczna z dn. 2024.04.23 dotycząca wytrzymałości dachu pod budowę instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 40kW 

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego oraz w razie potrzeby wykona na własny koszt wszystkie badania i 

analizy (w tym technologiczne), niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy uzupełniające dla prawidłowego 

wykonania opracowań projektowych. Do obowiązków Wykonawcy należy również uiszczenie wszystkich 

opłat związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i innych kwestii formalnych. 

Opłaty związane z rozpoczęciem świadczenia usług dostawców mediów, leżą po stronie Inwestora. 

 

1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana przez uprawnionych projektantów w wymaganej specjalności. 

Powinna spełniać wymagania programu funkcjonalno - użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie 

z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną 

techniką. Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej: 

- w wersji papierowej: 

o Projekt zagospodarowania terenu (PZT) + projekt architektoniczno-budowlany (PAB), 

o Projekt techniczny i wykonawczy (PT), 

o Przedmiary i kosztorysy, 

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB). 

-  w wersji elektronicznej. Dokumentację należy przygotować w formacie PDF oraz w formacie dwg i doc na 

trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję. 

Ilości poszczególnych projektów, przedmiarów, kosztorysów i STWIORB ustalone zostaną na etapie umowy 

między Zamawiającym a Wykonawcą. 

W projektach technicznych i wykonawczych, jeżeli występują w założeniach PFU, powinny zostać uwzględnione w 

zakładanym zakresie przebudowy: 

- architektura w zakresie pomieszczenia sali gimnastycznej (wymiana nawierzchni sportowej wraz z podbudową) 

- instalacji c.o. w obrębie pomieszczenia sali gimnastycznej, 

- instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie pomieszczenia sali gimnastycznej, 

- przebudowy sieci wodociągowej wynikającej z kolizji projektowanego muru oporowego z istniejącym 

wodociągiem, 

- instalacji elektrycznej dla centrali wentylacyjnej, 

-instalacji elektrycznej w / dla sali gimnastycznej 

- podłączenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji odbiorczej nN-04kV (w tym montaż instalacji fotowoltaicznej i 

robót w zakresie zasilania obiektu wynikających z Warunków Przyłączenia nr WP/037747/2024/O07R06 z dn. 

2024-04-08, 

- zagospodarowania terenu. 
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Zakres opracowań branżowych musi wyczerpywać wymagania dla kompletnej dokumentacji projektowej. 

1.2.2. Dodatkowe dokumenty 

Wykonawca w trakcie prac projektowych musi uwzględnić konieczność sporządzenia na swój koszt: 

• wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych i 

realizacji, np.: 

- ekspertyzy budowlanej obiektów istniejących objętych inwestycją wraz z oceną możliwości ich 

przebudowy – jeśli konieczne, 

- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia lub 

decyzję braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 

zgodnie z art. 72ust. 1, 1a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko – jeśli konieczne, 

• wykonania mapy do celów projektowych w zakresie koniecznym do wykonania projektu miejsc 

postojowych oraz przebudowy sieci wodociągowej. 

• wykonania opinii geotechnicznej, w zależności od kategorii geotechnicznej projektowanych obiektów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych – jeśli konieczne, 

• dokonania uzgodnień z gestorami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediów, zarządcami dróg 

publicznych i innych związanymi z realizacją, a w tym opracowania dokumentów wynikających z tych 

uzgodnień, 

• uzyskania wszelkich niezbędnych warunków, zgód i decyzji oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do 

uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego, 

• uzyskania uzgodnienia z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie urządzeń 

przeciwpożarowych. 

• po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia ich Zamawiającemu w celu zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie 

ewentualnych zmian do projektu. 

• wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych z Zamawiającym. 

• przedłożenie opracowanego projektu budowlano-architektonicznego, projektów techniczno-wykonawczych 

wszystkich branż uszczegóławiających projekt budowlany, przedmiarów, kosztorysów Zamawiającemu do 

zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowej. 

• uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

• uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

•  zgłoszenia budowy instalacji fotowoltaicznej do TAURON-Dystrybucja i organów Państwowej Straży 

Pożarnej 
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1.2.3. Prace budowlane – wymagania ogólne 

1) Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2) Przejęcie od Zamawiającego placu budowy. 

3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie 

z pozwoleniem na budowę, harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowiązującym prawem, normami, 

zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

4) Wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych 

uszkodzeń. 

5) Zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego 

projektantów, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 

6) Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy. 

7) Prowadzenie dokumentacji budowy. 

8) Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 

9) Zagospodarowanie terenu. 

10) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnych 

pomiarów powykonawczych. 

11) Przeprowadzenie rozruchu i regulacji wszystkich urządzeń, opracowania instrukcji obsługi zamontowanych 

urządzeń i zasad korzystania z instalacji znajdujących się w obiekcie, szkolenia obsługi, uzyskania 

branżowych odbiorów technicznych, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem. 

12) Przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do 

użytkowania. 

13) Współpraca z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi 

konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania 

kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania inwestycji niezbędne do jego użytkowania. 

14) Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty i usługi obowiązany jest wykonać je ze szczególną 

starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z normami obowiązującym i przepisami. Przy 

wykonywaniu robot należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do 

zamontowania urządzeń zgodnie z instrukcją montażu. 

15) Zamawiający dopuszcza ujęcie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w PFU, 

pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. Tam, gdzie w 

opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że 

zagwarantują one realizację robot w zgodzie z opracowanym projektem oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zmiana 

materiałów i urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga zgody ze strony Zamawiającego, wydanej 

przed ich faktycznym dokonaniem. 
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16) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora/ zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną. Przy wykonywaniu robot należy stosować wyroby dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Utrzymanie czystości i porządku 

oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz ustawą o odpadach. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie 

wytwarzania odpadów. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach. W trakcie 

opracowania dokumentacja projektowa winna być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym. 

 

Pozostałe wymagania wg poszczególnych branż w dalszej części PFU. 
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2.1 Roboty budowlane związane z utworzeniem miejsc parkingowych 

W składzie robót związanych z utworzeniem miejsc parkingowych należy uwzględnić: 

• budowę utwardzenia terenu z nawierzchni z kostki brukowej na odcinku o łącznej długości ok. 53,8 m i 

szerokości 5,0 m, 

• wykonanie nawierzchni asfaltowej nawiązującej do istniejącej krawędzi jezdni ulicy M. Dąbrowskiej. 

• oznakowanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w sposób zgodny z Ustawą z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1062 wraz z późniejszymi zmianami) , znak pionowy oraz malowanie nawierzchni. 

• wykonanie muru oporowego, z uwagi na lokalizację miejsc parkingowych na skarpie 

• uzupełnienie / wyrównanie terenu z uwagi na jego spadek z utwardzeniem warstw 

• wykonanie „przekładki” odcinka sieci wodociągowej, która koliduje z projektowanymi miejscami 

parkingowymi 

• demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z betonowym murkiem fundamentowym oraz utylizację 

zdemontowanych elementów. 

 

 

Lokalizacja planowanych miejsc parkingowych 

 

2.1.1 Roboty budowlane związane z  zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 wraz z późniejszymi zmianami)  

 

Rozwiązania przyjęte w niniejszym PFU obejmują dostosowanie części budynku do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem osób posiadających trudności w poruszaniu się i poruszających się 

na wózkach inwalidzkich, w zakresie podstawowym obejmującym dostęp do pomieszczeń związanych z funkcją 

podstawową, tj. do pomieszczeń dydaktycznych, sanitariatów, szatni oraz sali gimnastycznej. 
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Zakres dostosowania obejmuje: 

• zaprojektowanie przy wejściu do budynku bezpośrednio z poziomu przyległego terenu, pochylni terenowej 

o nachyleniu 8%. Jej zadaniem ma być pokonanie wysokości ok. 30 cm odpowiadającej dwóm istniejącym 

stopniom zlokalizowanym przed wejściem głównym do budynku. 

Pochylnię należy zlokalizować zgodnie z załączonym PZT-1, na terenie wolnym od sieci wodociągowej i 

energetycznej, które zgodnie z mapą zasadniczą przebiegają w sąsiedztwie istniejących schodów zewnętrznych. 

Pochylnię należy wykonać zgodnie z par. 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 

z późn. zmianami) 

Pochylnię należy połączyć chodnikiem z istniejącym spocznikiem schodów zewnętrznych, przed głównym 

wejściem do budynku. Teren należy nadsypać lub zastosować inne równoważne rozwiązanie w postaci chodnika 

obrzeżonego palisadą. 

Wykonanie chodnika/utwardzenie oraz wykonanie pochylni należy poprzedzić uzgodnieniami z właścicielami sieci 

przebiegającymi w sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

Pochylnia powinna mieć nawierzchnię utwardzoną, antypoślizgową. 

 

 

Lokalizacja miejsca pod pochylnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 

 

 

Zdjęcie przykładowe 

• zakup schodołazu, który umożliwi osobom na wózkach inwalidzkich przemieszczanie się na poziom sali 

gimnastycznej, który zlokalizowany poniżej podstawowego poziomu dydaktycznego, przy pomocy osób 

trzecich. Urządzenie należy przechowywać poza miejscem zawężającym przejścia ewakuacyjne w 

budynku. 
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W przedmiotowym budynku, brak jest możliwości zapewnienia dostępności do poziomu Sali 

gimnastycznej, zgodnie z art. 6 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, ze względów technicznych / montaż platformy schodowej lub podnośnika pionowego/ 

- wobec powyższego zapewniono dostęp alternatywny w postaci schodołazu. 

 

Uzasadnienie: 

• budynek, będący przedmiotem niniejszej oceny powstał w okresie obowiązywania innych standardów 

projektowych i to zarówno w odniesieniu do przepisów techniczno-budowlanych, jak i przeciwpożarowych 

• szerokość pionowych dróg ewakuacyjnych / klatek i odrębnych biegów schodowych/ uniemożliwia 

wprowadzenie do użytkowania platformy schodowej 

• w przypadku jej montażu ma miejsce stworzenie w obiekcie tzw. warunków zagrażających życiu , zgodnie 

z paragrafem §16,  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: 

„1. Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki 

techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi. 

2. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, z 

zastrzeżeniem § 45, może być: 

1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej 

służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych„ 

powyższe ma miejsce w przypadku montażu platformy schodowej na drodze ewakuacyjnej z sali 

gimnastycznej.  

 

 

Lokalizacja biegu schodowego, który będzie obsługiwany przez schodołaz 
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Zdjęcie przykładowe proponowanego urządzenia 

 
2.1.2 Wykonanie przed budynkiem jednego miejsca parkingowego o zwiększonych wymiarach (3,6x5m) 

przeznaczonego tylko dla osób niepełnosprawnych – element opisany w pkt. 2.1 

 

 

Zdjęcie przykładowe 

 

 

• wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsca przeznaczonego dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową 

 

2.1.3  Dostępność projektowanego obiektu dla osób niepełnosprawnych, rozszerzenie projektowanej 

dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową (1), słuchową (2) i umysłową (3) 

Aby umożliwić swobodne poruszanie się po obiekcie osobom niewidomym i słabowidzącym, przewiduje się 

zastosowanie następujących rozwiązań: 

• multisensorycznych, dostosowanych do potrzeb i  możliwości percepcyjnych osób z problemami widzenia 

• pisaną alfabetem Braille’a instrukcję dla użytkowników obiektu, dostępna w holu wejściowym  

• graficzne odwzorowanie i przedstawienie zagospodarowania przestrzeni wokół budynku oraz układu 

budynku przy zastosowaniu skali i proporcji, tzw. tyflografika. 
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Proponuje się zastosowanie 2 tablic – pierwsza (1) przy wejściu na teren szkoły, w okolicy wejścia głównego do 

budynku od strony północnej, kolejna (2) w strefie hollu na głównej kondygnacji budynku. 

 

Zdjęcie przykładowe 

 

Zdjęcie przykładowe 

• piktogramy i napisy, oznaczenia pomieszczeń wykonane pismem Braille’a 

• przewiduje się lokalizację tych elementów na podstawowych kierunkach komunikacyjnych w obiekcie, przy 

głównych wejściach do pomieszczeń. 

 

 

Zdjęcie przykładowe 

 

• przebudowę istniejącej instalacji przyzywowej, przy głównym wejściu do budynku, co zapewni w razie 

potrzeby pomoc stałych użytkowników budynku - przycisk należy umieścić na wysokości 80-110cm od 

poziomu posadzki (obecnie zlokalizowany jest w górnej części drzwi). 
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• wykonanie początkowych krawędzi spoczników schodowych z materiału o kontrastowej fakturze lub 

wyposażonych w stalowe ćwieki 

• likwidację progów pomiędzy pomieszczeniami 

• montaż osprzętu elektrycznego, tj. włączników oświetlenia w kolorze kontrastowym do koloru ścian 

 

Zdjęcie przykładowe 

• jako utwardzenie projektowanej nawierzchni (wymiana ok. 50 m2 istniejących płyt chodnikowych - dojście 

z placu parkingowego do wejścia głównego) zaleca się zastosować kostkę brukową o powierzchni 

antypoślizgowej, bezpiecznej dla osób na wózkach i osób o ograniczonej zdolności poruszania się – warto 

wybrać kostki śrutowano-szczotkowane (np. kolekcja Libet  Aspero). Ich powierzchnia jest delikatnie 

chropowata, co zwiększa przyczepność i zmniejsza ryzyko poślizgnięcia koła wózka inwalidzkiego. 

 

 

Zdjęcie przykładowe 

• ze względu na istniejący spadek terenu na terenie działki SP w Sienicznie proponuje się również 

zastosowanie poręczy zlokalizowanej po prawej stronie dojścia z placu parkingowego do miejsca 

bezpośrednio przed wejściem do budynku, umożliwi to osobom starszym i o ograniczonej zdolności 

poruszania się łatwiejsze poruszania się lub wsparcie w trakcie pokonywania tego odcinka chodnika. 
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Zdjęcie przykładowe 

Wszystkie opisane powyżej rozwiązania, udogodnienia i elementy będą również pomocne dla osób z 

niepełnosprawnością umysłową, osoby takie będą mogły otrzymać pomoc od stałych użytkowników budynku w 

zakresie poruszania się po budynku. 

Proponuje się zapewnienie materiałów informacyjnych w postaci graficznej – plansz, infostandów oraz broszur z 

przedstawionym układem budynku, które pozwolą osobom niesłyszącym zlokalizować dane miejsce w budynku 

bez potrzeby kontaktu głosowego. Proponuje się główna tablicę informacyjną na parterze budynku. 

 

2.1.4 Istniejące w obiekcie elementy, które wynikają z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami / co stanowi uzupełnienie do opisu dostępności obiektu dla osób ze 

szczególnymi potrzebami/: 

•  istniejąca toaleta z udogodnieniami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 

 

Zdjęcie stanu istniejącego 

2.2 Roboty budowlane związane z modernizacją sali gimnastycznej 

W ich skład wejdą: 

• wymiana istniejącej podłogi na sali gimnastycznej (parkiet) na specjalistyczną posadzkę sportową wraz z 

demontażem wszystkich warstw podbudowy oraz ich ponownym wykonaniem, dostosowanym do 

wybranej technologii posadzki sportowej. 
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Wymiary sali gimnastycznej to 12x25m. 

Zamawiający wymaga, aby nowa nawierzchnia sportowa spełniała następujące warunki: 

•  była nawierzchnią punktowo-elastyczną na sztywnej podbudowie, typu P2. 

Betonową płytę podłogową należy wykonać z zachowaniem wymogów odnośnie dylatacji oraz termoizolacyjności 

posadzki zlokalizowanej na gruncie. 

• wymiana wyposażenia sportowego sali gimnastycznej, tj. tablic do koszykówki z obręczami, bramek oraz 

drabinek gimnastycznych 

• wymiana siatek zabezpieczających okna 

• wymiana drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznej, od strony korytarza na stolarkę aluminiową, zimną, 

zamykaną na zamek, ze skrzydłem podstawowym 90/200 oraz bocznym wynikowym dopasowanym do 

otworu 

• uzupełnienie ubytków w ścianach po pracach demontażowych i montażowych instalacyjnych 

• malowanie sali gimnastycznej 

• dostosowanie  pomieszczenia sali gimnastycznej  do obecnych wymagań ochrony przeciwpożarowej, przy 

założeniu, że sala gimnastyczna tworzy odrębną strefę pożarową 

 

Lp. Zakres prac  Opis Jednostka Ilość 

1 Miejsca postojowe 

• Zakres robót obejmuje wykonanie miejsc postojowych, 
utwardzenia nawierzchni  wraz z murem oporowym 
oraz przebudową sieci wodociągowej. 

• Miejsca postojowe muszą obejmować stanowisko do 
parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
właściwie oznakowane i wykonane ( w kolorze 
niebieskim). Oznakowanie pionowe i poziome. 

• Szczegóły przebudowy sieci wodociągowej oraz 
koszty wykonania zawarte zostały w części PFU 
dotyczącej branży sanitarnej. 

kpl. 1 

2 

Dostosowanie obiektu 
do potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 

• wykonanie pochylni dla osób z trudnościami w 
poruszaniu się oraz poruszających się na wózkach 
inwalidzkich wraz z  odcinkiem chodnika łączącego 
pochylnię z istniejącym spocznikiem schodów 
zewnętrznych 

• zakup schodołazu 

• wykonanie nowej nawierzchni na odcinku pomiędzy 
projektowanymi miejscami parkingowymi, a schodami 
zewnętrznymi do budynku, z uwagi na spodek terenu 
powinna to być kostka z właściwościami 
antypoślizgowymi  

• zastosowanie poręczy zlokalizowanej przy dojściu  z 
placu parkingowego do miejsca bezpośrednio przed 

kpl. 1 
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wejściem do budynku, z uwagi na spadek terenu 

• pisana alfabetem Braille’a instrukcja dla użytkowników 
obiektu, dostępna w hollu wejściowym  

• graficzne odwzorowanie i przedstawienie 
zagospodarowania przestrzeni wokół budynku oraz 
układu budynku przy zastosowaniu skali i proporcji, 
tzw. tyflografika. 

• piktogramy i napisy, oznaczenia pomieszczeń 
wykonane pismem Braille’a 

• oznaczenie krawędzi schodów i pochylni w sposób 
kontrastowy 

• likwidacja progów 

• wymiana włączników oświetlenia na kontrastowe w 
stosunku do kolorów ścian 

3 Sala gimnastyczna 

• wymiana istniejącej podłogi na sali gimnastycznej 
(parkiet) na specjalistyczną posadzkę sportową na sali 
gimnastycznej wraz z demontażem podbudowy oraz 
ich ponownym wykonaniem, dostosowanym do 
wybranej technologii posadzki sportowej 

• wymiana wyposażenia sportowego sali gimnastycznej, 
tj. tablic do koszykówki z obręczami, bramek oraz 
drabinek 

• wymiana drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznej, 
od strony korytarza  

• uzupełnienie ubytków w ścianach po pracach 
demontażowych i  montażowych instalacyjnych 

• malowanie sali gimnastycznej 

kpl. 1 

4 
Utylizacja gruzu i innych 
elementów 
budowlanych. 

• rozebrane istn. ogrodzenia (przęsła oraz betonowy 

murek fundamentowy) 

• podłoga na sali gimnastycznej wraz ze wszystkimi 

warstwami podbudowy 

• drzwi do sali gimnastycznej 

• płytki chodnikowe 50 m2 

kpl. 1 
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BRANŻA SANITARNA 
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3.1 Parametry techniczne w zakresie wymiany instalacji c.o. i instalacji wentylacji mechanicznej oraz 

przebudowy sieci wodociągowej – stan projektowany 

Wartości w poniższej tabeli są podane w celach ułatwiających wycenę, ale Wykonawca musi być świadomy, że 

podany poniżej zakres prac oraz ich ilość są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

budowlanej i wykonawczej dokumentacji projektowej. Rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilość robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane przez zmawiającego jako roboty dodatkowe.  

Uwaga podane materiały i technologie wykonania podano w celu ułatwienia analizy parametrów. Sposób 

wykonania poszczególnych elementów należy wykonać zgodnie z szczegółami opisami w części branżowej PFU. 

 

Główne założenia odnośnie projektowanej instalacji c.o.: 

• Ilość istniejących grzejników – 10 szt. 

• Szacunkowa moc cieplna dla sali gimnastycznej – 20 kW. 

• Źródło ciepła – istniejąca kotłownia gazowa o łącznej mocy 96 kW (kaskada dwóch kotłów po 48 kW) w 

budynku szkoły. 

• Parametry i czynnik projektowanej instalacji c.o. – woda 70/50°C. 

• Rury – prowadzone po wierzchu ścian – ze stali węglowej ocynkowanych zewnętrznie, łączonych metodą 

zaprasowywania. 

• Izolować poziome rurociągi główne biegnące pod stropem pomieszczeń. Pionów i gałązek do grzejników nie 

izolować. 

• Grzejniki – stalowe płytowe, bocznozasilane. 

• Armatura przygrzejnikowa – na zasileniu – zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi z 

zabezpieczeniem przed demontażem oraz zmianą nastawy oraz na powrocie zawory przy grzejnikowe 

odcinające (umożliwiające jednoczesne opróżnienie grzejnika). 

• W najwyższych punktach instalacji przewidzieć automatyczne zawory odpowietrzające z zaworami stopowymi, 

a w najniższych zawory spustowe. 

 

Główne założenia odnośnie projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła na sali gimnastycznej: 

• Centrala wentylacyjna – mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła na wymienniku o sprawności 

powyżej 75%. Lokalizacja centrali – na dachu sali gimnastycznej. 

• Nagrzewnica centrali wentylacyjnej – elektryczna, o mocy ok. 20 kW zasilana z instalacji fotowoltaicznej. 

 

Główne założenia odnośnie projektowanej przebudowy sieci wodociągowej: 

• Rury - PE 100 SDR11 PN16 Ø160 x 14,6 

• Długość – ok. 67 m 

 

Powyższe wartości są założeniami osoby sporządzającej niniejszy PFU i muszą być zweryfikowane przez 

projektanta na etapie sporządzania projektu. 
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Lp. Zakres prac  Opis Jednostka Ilość 

1 
Wentylacja mechaniczna 
sali gimnastycznej 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 
wraz z układem kanałów nawiewnych i wywiewnych. Zgodnie z 
opisem w część branżowej PFU. 

kpl. 1 

2 
Instalacja c.o. na sali 
gimnastycznej 

Instalacja c.o. w obrębie sali gimnastycznej. Zgodnie z opisem 
w część branżowej PFU. 

kpl. 1 

3 
Przebudowa sieci 
wodociągowej 

Przebudowa sieci wodociągowej z uwagi na budowę parkingu. 
Zgodnie z opisem w część branżowej PFU. 

kpl. 1 

4 
Utylizacja 
zdemontowanych 
urządzeń/armatury/rur 

Materiały zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w 

porozumieniu z Zamawiającym. 
kpl. 1 

 

3.2 Roboty instalacyjne – budowa instalacji wentylacji mechanicznej 

3.2.1. Stan istniejący 

Z uwagi na brak prawidłowej wentylacji na sali gimnastycznej (w dachu znajdują się 3 szt. otworów pełniących do 

tej pory funkcję wentylacji grawitacyjnej wywiewnej), zachodzi konieczność zaprojektowania i budowy nowej 

instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. 

 

3.2.2. Demontaże 

Demontaż istniejących wywiewników dachowych w obrębie sali gimnastycznej. 

Materiały zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

3.2.3. Stan projektowany i założenia projektowe 

Do projektu należy przyjąć następujące założenia: 

Parametry powietrza zewnętrznego przyjmowane do obliczeń: 

• Tzew- zima = -20⁰C - temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego zimą 

• Φzew- zima = 100%  - wilgotność względna obliczeniowa powietrza zewnętrznego zimą 

• Tzew- lato = 35⁰C  - temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego latem 

• Φzew- lato = 45%  - wilgotność względna obliczeniowa powietrza zewnętrznego latem 

 

Temperatura obliczeniowa wewnętrzna pomieszczenia sali gimnastycznej zimą: 

• Twew-zima = +16⁰C sala gimnastyczna, 

 

Temperatury obliczeniowe wewnętrzne pomieszczeń latem: 

• Twew-lato = +18÷21⁰C sala gimnastyczna, duża aktywność fizyczna 

• Φzew- lato = 40÷60% 
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Maksymalna prędkość strugi powietrza nawiewanego  w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi  0,2 m/s. 

 

Bilans powietrza dla sali gimnastycznej należy obliczyć zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normą 

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wraz 

ze zmianami w załączniku Az3:2000. 

Przeliczenia wydajności dokonać z maksymalnej przewidzianej ilości osób na sali gimnastycznej oraz z minimum 

higienicznego (3 w/h) – z tych wartości wybrać większą. 

 

3.2.4. Centrala wentylacyjna 

Centralę wentylacyjną należy zlokalizować na dachu sali gimnastycznej. 

Do wentylacji należy zastosować centralę wyposażoną w wymiennik rotorowy z odzyskiem wilgoci o minimalnej 

sprawności termicznej 75%. 

Centralę wentylacyjną należy wyposażyć w chłodnicę freonową zasilaną z układu pomp ciepła. Zakłada się 

schładzanie nawiewnego powietrza do temperatury 20°C. Nagrzewnica centrali wentylacyjnej – elektryczna, 

zasilana z instalacji fotowoltaicznej. 

Centralę wyposażyć w wentylatory typu EC – low noise, falowniki zabudowane w centralach. Izolacja akustyczna 

obudowy centrali powinna wynosić min. 45 mm.  

Centralę należy wyposażyć w tłumiki akustyczne wbudowane w centrali od strony czerpni oraz wyrzutni, bądź 

niezależne tłumiki kanałowe lub kolanowe, powodujące tłumienie hałasu do otoczenia. Obowiązkowo od strony 

nawiewnej oraz wywiewnej centrali wymaga się montażu tłumików akustycznych. Automatyka powyższych central 

powinna zostać wyposażona w kontrolę aktualnego przypływu, programator czasowy temperatury. Wszystkie 

centrale zostaną wyposażone w funkcję tzw. nocnego obniżenia wydatku powietrza. Kompletną automatykę do 

central dostarczyć powinien producent urządzeń. 

Centralę zewnętrzną należy posadowić na konstrukcji wsporczej min. 40 cm nad poziomem dachu, dla central o 

wysokości większej niż 2 m należy zapewnić konstrukcję wsporczą także pod przestrzeń obsługową centrali. 

Wydanie konstrukcji wsporczej – po stronie branży konstrukcyjnej. 

Panele (ekrany) sterownicze central zaleca się zlokalizować w pomieszczeniach bez możliwości dostępu osób 

niepowołanych. Szczegółowa lokalizacja paneli sterowniczych zostanie ustalona na etapie projektu 

wykonawczego. 

Czerpnie i wyrzutnie należy zlokalizować zgodnie z aktualnymi przepisami oraz aktualnym rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

3.2.5. Wykonanie instalacji 

Kanały wentylacyjne nawiewne rozprowadzić dwiema gałęziami wzdłuż ścian zewnętrznych. Na kanałach 

nawiewnych montować dysze dalekiego zasięgu. Kanał wentylacyjny wywiewny poprowadzić przez środek sali 

gimnastycznej, pod stropem, z kratkami wywiewnymi montowanymi na kanale. 
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Kanały i kształtki – o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO lub kanały prostokątne z 

fabrycznym uszczelnieniem w klasie szczelności A wg PN- B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne. 

Całość projektowanych instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. 

Systemy powinny spełniać klasy szczelności zgodnie z PN-EN 12237 oraz z normą PN-EN1507 (klasę szczelności 

potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-EN 12237). 

Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej należy zabezpieczyć przed korozją w miejscach ubytku 

powłoki cynkowej według ogólnie przyjętych zasad. Elementy stalowe po oczyszczeniu do drugiego stopnia 

czystości wg stosownej normy należy malować farbą ftalową podkładową antykorozyjną i dwukrotnie farbą 

ochronną nawierzchniową. 

Przewiduje się izolację cieplną instalacji materiałem izolacyjnym o przewodności cieplnej λ10°C=0,043W/m*K 

(matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej lub izolację równoważną technicznie).  

 

Izolacja kanałów wentylacyjnych: 

• kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne służące do odzysku ciepła: 

o prowadzone wewnątrz budynku – wełna mineralna o grubości 40 mm w płaszczu aluminiowym, 

o prowadzone na dachu – wełna mineralna o grubości 80 mm w płaszczu z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

• kanały wentylacyjne instalacji ogrzewania i chłodzenia: 

o prowadzone wewnątrz budynku – wełna mineralna o grubości 40 mm w płaszczu aluminiowym, 

o prowadzone na dachu – wełna mineralna o grubości 80 mm w płaszczu z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

• kanały czerpni i wyrzutni prowadzone wewnątrz budynku 30 mm izolacja termiczna i przeciwwilgociowa  

na bazie kauczuku syntetycznego, prowadzone na dachu 30mm izolacja termiczna i przeciwwilgociowa  na bazie 

kauczuku syntetycznego w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. 

• pozostałe kanały nieizolowane. 

Izolacja przewodów powinna być mocowana do ścianek przewodów bez naruszania ich struktury. 

 

Na kanałach wentylacyjnych należy wykonać rewizje zgodnie z Polską Normą PN-EN 12097:2007” Wentylacja 

budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających 

konserwację sieci przewodów”. 

Kanały muszą być zamontowane w taki sposób aby ich sztywność nie pozostawała naruszona. 

Sposób montażu musi uwzględniać i spełniać wszystkie wymogi wytrzymałościowe zgodnie z PN oraz 

bezpieczeństwa BHP. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”, cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz ”Warunkami technicznym wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL. 

Rewizje w kanałach należy przewidzieć m.in. przy każdym elemencie wentylacyjnym takim jak: klapa ppoż, 

przepustnice regulacyjne i odcinające, nagrzewnice kanałowe, kanałowe sekcje filtracji, tłumiki, wentylatory 
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przewodowe, urządzenia do regulacji strumienia powietrza itp. tak aby mieć do nich swobodny dostęp. Ponadto 

rewizje w kanałach należy przewidzieć w taki sposób, aby ich lokalizacja umożliwiała swobodne czyszczenie. 

W szachtach instalacyjnych wykonać rewizje umożliwiające dostęp serwisowy do kanałów wentylacyjnych. 

 

Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć izolację cieplną 

zapewniającą nierozprzestrzenianie się ognia. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz 

inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w 

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny być wyposażone w przepustnice zlokalizowane w miejscach 

umożliwiających regulację instalacji. 

 

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej należy sporządzić protokół z przeprowadzonych pomiarów 

kontrolnych wydatków powietrza na poszczególnych nawiewnikach i wywiewnikach. 

 

Kanały wentylacyjne należy wykonać w klasie czystości średniej zgodnie z normą PN-EN 15780:2011 z 

zachowaniem częstotliwości kontroli zgodnie z wytycznymi Inwestora lub min.: 

o centrali wentylacyjnych/klimatyzacyjnych – 1x3 miesiące, 

o filtrów – 1x6 miesięcy 

o przewodów – 1x12 miesiące, 

o urządzeń końcowych – 1x12 miesięcy.  

 

3.3 Roboty instalacyjne – Wymagania dotyczące instalacji c.o. w obrębie pomieszczenia sali 

gimnastycznej 

3.3.1. Stan istniejący 

Z uwagi na znaczny stopień wyeksploatowania i zakamienienia instalacji c.o. na sali gimnastycznej oraz brak jej 

wyregulowania, zachodzi konieczność jej wymiany na nową. 

 

3.3.2. Demontaże 

Demontaż istniejącej instalacji c.o. (grzejniki, rury) w obrębie sali gimnastycznej. 

Materiały zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

3.3.3. Stan projektowany 

Temperatury wewnątrz pomieszczeń przyjmować zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Straty ciepła należy obliczyć zgodnie z normą PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 

Grzejniki będą umieszczone po obrysie sali gimnastycznej, w miejscach zdemontowanych grzejników typu Favier. 
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Projektowaną instalację c.o. należy włączyć do istniejącej instalacji c.o. biegnącej w kanale technologicznym pod 

podłogą sali gimnastycznej. 

 

Grzejniki 

Jako elementy grzejne projektować stalowe standardowe grzejniki płytowe (bocznozasilane). Grzejniki należy 

montować zgodnie z instrukcją producenta, stosując odpowiednie zestawy fabryczne. 

Grzejniki powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której będą zainstalowane. 

 

Armatura 

Zaprojektowana instalacja c.o. musi posiadać możliwość regulacji i odcięcia od reszty istniejącej instalacji c.o., 

poprzez zastosowanie ręcznych lub automatycznych zaworów równoważących oraz regulacji i odcięcia 

poszczególnych grzejników, poprzez zastosowanie na zasileniu zaworów termostatycznych z głowicami 

termostatycznymi oraz na powrocie zaworów przygrzejnikowych odcinających (umożliwiających jednoczesne 

opróżnienie grzejnika). 

 

Rurociągi 

Instalację c.o. wykonać z przewodów ze stali węglowej, ocynkowanych zewnętrznie, łączonych metodą 

zaprasowywania. Należy stosować rury ze szwem wykonane ze stali węglowej typu nr 1.0034, produkowane 

zgodnie z normą PN-EN 10305-3:2011. Firma wykonująca prace montażowe powinna posiadać narzędzia 

wymagane przez producenta systemu rurowego.  

Przewody należy mocować do ścian budynku uchwytami i podporami stałymi oraz przesuwnymi z zachowaniem 

odległości między punktami podparcia wg PN-71/B-10420. Przy przejściach przez przegrody budowlane, przewody 

należy umieszczać w tulejach ochronnych, stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 10 mm od średnicy 

zewnętrznej przewodu i długości większej o co najmniej 10 mm z każdej strony lica wykończonej przegrody 

budowlanej. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym 

korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 

ścinających. 

W najwyżej położonych punktach rurociągów poziomych zamontować automatyczne zawory odpowietrzające. 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach zapewnić możliwość 

odwodnienia instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzenia instalacji. 

Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodów poziomych wynoszą 5‰ w kierunku od najdalszego pionu. Na 

poziomych odcinkach instalacji nie wolno wykonywać syfonów. 

 

Izolacje cieplne 

W instalacji c.o. izolować poziome rurociągi główne biegnące pod stropem i przy posadzce. Zejścia do grzejników 

(półpiony) i gałązki - bez izolacji. 

Izolacje cieplne powinny spełniać wymagania odpowiednich przedmiotowo norm. 

Rurociągi izolować stosując otuliny z wełny szklanej, wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej, w płaszczu z 

nieplastyfikowanego PCV. 
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Izolacja cieplna po stronie wody sieciowej węzła cieplnego powinna być dostosowana do temperatury pracy 

nośnika ciepła. 

Grubość izolacji należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

 

Próby 

Instalację c.o. po jej zmontowaniu należy przepłukać wodą zimną pod ciśnieniem wodociągowym, a następnie 

należy poddać ją próbom szczelności na zimno i na gorąco, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. 

Próby ciśnieniowe i odbiory instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 

Zeszyt nr 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.  

 

3.4 Roboty instalacyjne – Wymagania dotyczące przebudowy sieci wodociągowej 

3.4.1. Stan istniejący 

Istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest w średnicy DN150 z żeliwa sferoidalnego (średnicę oraz materiał 

rurociągu należy potwierdzić wykopem kontrolnym). 

 

3.4.2. Demontaże 

W ramach projektu należy wykonać przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego zasilającego budynek szkoły 

podstawowej. Istniejący odcinek sieci wodociągowej przechodzącej poprzecznie przez jezdnię ul. Dąbrowskiej 

należy trwale odciąć, a odcinek zlokalizowany w projektowanym utwardzeniu przeznaczyć do likwidacji. 

Materiały zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

3.4.3. Stan projektowany 

Z uwagi na kolizję projektowanego muru oporowego z istniejąca siecią wodociągową, zachodzi konieczność jej 

przebudowy. Sposób włączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy opracować na etapie projektu i uzgodnić z 

zarządcą wodociągu. 

Trasa przebudowywanej sieci wodociągowej musi być zgodna z aktualnymi przepisami i uzgodniona z 

odpowiednimi zarządcami infrastruktury podziemnej, z którą będzie wchodzić w kolizję. 

 

Rurociągi 

Zaprojektować przebudowywaną sieć wodociągową z rur wielowarstwowych o średnicy 160 x 14,6 mm PE 100 PN 

16 SDR 11. 

Wszelkie połączenia na trasie sieci wodociągowej należy realizować za pomocą złączek elektrooporowych 

zgrzewanych elektrooporowo. 

 

Armatura 

Na odgałęzieniu od istniejącej sieci wodociągowej przewidzieć montaż zasuwy odcinającej DN150. 
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Posadowienie rurociągu 

Wszelkie prace związane z posadowieniem w gruncie przebudowywanej sieci wodociągowej należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi zarządcy wodociągu. 
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4.1 Roboty elektryczne 

Zakres robót: 

Lp. Zakres prac  Opis Jednostka Ilość 

1 Demontaże 
Zgodnie z opisem w część branżowej PFU dot. demontażu 
zasilania budynku, licznika, rozdzielni głównej, rozdzielni i 
instalacji sali gimnastycznej   

kpl. 1 

2 
Przebudowa zasilania 
elektrycznego obiektu  

Zgodnie z opisem w część branżowej PFU dot. przebudowy 
zasilania elektrycznego budynku (tj. wewnętrznej linii zasilania, 
tablicy licznikowej, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
rozdzielni głównej). Uwzględnić pozyskane Warunki 
Przyłączenia, zasilanie instalacji fotowoltaicznej, zasilanie 
centrali wentylacyjnej, zasilanie tablicy obszarowej Sali 
gimnastycznej.    

kpl. 1 

3 
Budowa instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 
40kWp (mikroinstalacji) 

Zgodnie z opisem w część branżowej PFU dot. budowy 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp, rozdzielni PV,  
przeciwpożarowego wyłącznika prądu PV, wymaganych 
zgłoszeń i uzgodnień.     

kpl. 1 

4 
Przebudowa instalacji 
odgromowej na dachu 

Zgodnie z opisem w część branżowej PFU dot. przebudowy 
instalacji odgromowej w miejscu budowy instalacji 
fotowoltaicznej oraz centrali wentylacyjnej (instalacja PV oraz 
centrala wentylacyjna będzie w kącie ochrony instalacji 
odgromowej)   

kpl. 1 

5 

Montaż zasilania i 
rozdzielni zasilająco-
sterowniczej centrali 
wentylacyjnej  

Zgodnie z opisem w część branżowej PFU dot. robót 
elektrycznych i AKPiA,  

kpl. 1 

6 
Wymiana instalacji 
elektrycznej sali 
gimnastycznej 

Zgodnie z opisem w część branżowej PFU dot. wymiany 
rozdzielni sali gimnastycznej, instalacji, opraw oświetlenia, 
puszek, osprzętu  

kpl. 1 

 

Stan istniejący: 

Przebudowa dotyczyć będzie głównego zasilania szkoły (PPE nr 590322427900488458), 3-fazowego, zasilanego 

linia napowietrzną z sieci Tauron–Dystrybucja, obecna moc przyłączeniowa – 16kW. Instalacja elektryczna w 

budynku jest w złym stanie technicznym. W pomieszczeniach znajdują się wyeksploatowane oprawy 

świetlówkowe.    

 

Demontaże:  

Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie, w następujących obszarach: 

• wejścia do szkoły od ul. M. Dąbrowskiej (związane z przebudową zasilania szkoły)  

• w sali gimnastycznej oraz w korytarzu przed salą gimnastyczną (znajduje się tam tablica elektryczna 

zasilająca m.in. salę gimnastyczną – tablica podlega wymianie) 

• na dachu budynku (montaż instalacji fotowoltaicznej, przebudowa instalacji odgromowej, centrala 
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wentylacyjna) 

• w pozostałych częściach budynku (prowadzenie nowych linii zasilania do instalacji fotowoltaicznej, centrali 

wentylacyjnej, tablicy sali gimnastycznej)   

 

Moc przyłączeniowa rozdzielni głównej „RG” nN-0,4kV szkoły:  

Przewidziane jest zwiększenie mocy przyłączeniowej zasilania budynku (PPE nr 590322427900488458) z 16 do 

40kW zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr WP/037747/2024/O07R06 z dn. 2024-04-08.  

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu: 

Przewidziana jest przebudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu (projekt podlega uzgodnieniu z 

Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych).   

 

Układ pomiarowy: 

Przewidziana jest przebudowa układu pomiarowego (PPE nr 590322427900488458) zgodnie z Warunkami 

Przyłączenia nr WP/037747/2024/O07R06 z dn. 2024-04-08.  

   

Zasilanie elektryczne: 

Przewidziana jest wymiana zasilania elektrycznego głównego szkoły (PPE nr 590322427900488458) zgodnie z 

Warunkami Przyłączenia nr WP/037747/2024/O07R06 z dn. 2024-04-08. W zakresie: 

- dostosowanie wewnętrznej linii zasilającej od haka linii napowietrznej na budynku szkoły (od granicy stron z 

Tauron Dystrybucja) 

 przebudowa układu pomiarowego 

 przebudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu  

 przebudowa rozdzielni głównej nN-0,4kV szkoły (wymiana starych zabezpieczeń, dobudowa dodatkowych 

zabezpieczeń do instalacji fotowoltaicznej, centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą elektryczną), wyposażyć 

w ochronę przeciwprzepięciową; 

 budowa uziemienia punktu rozdziału zacisku PEN zasilania, głównej szyny wyrównawczej budynku 

 budowa nowych linii zasilania do instalacji fotowoltaicznej, centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą 

elektryczną oraz sali gimnastycznej (projektowane urządzenia nie będą obciążać starej instalacji 

elektrycznej szkoły)   

 budowa rozdzielni DC i AC instalacji fotowoltaicznej, szafy zasilająco-sterowniczej centrali wentylacyjnej z 

nagrzewnicą elektryczną i odzyskiem ciepła, wymiana tablicy sali gimnastycznej; 

Typ i nominał zabezpieczeń dobierać z zachowaniem: 

 selektywności wyłączania zabezpieczenia głównego w stosunku do aparatów 

zabezpieczających odbiorniki; 

 dopuszczalnych spadków napięcia; 

 spełnienia wymagań ochrony przeciwporażeniowej; 
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Bilans mocy: 

/Odbiorniki/      /moc el. zainstalowana/  

Istniejąca instalacja szkoły    - 16,0kW 

Centrala wentylacyjna    - 4,5kW 

Nagrzewnica elektryczna     - 20,0kW 

Oświetlenie Sali gimnastycznej    - 0,5kW 

Łączna moc zainstalowana    ∑ 41kW  

Współczynnik jednoczesności    0,75 

Moc szczytowa zasilania szkoły    = 30,4kW 

 

 

Rozdzielnia centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą elektryczną: 

Rozdzielnica dostosowana do pracy na zewnątrz (stopień ochrony IP min. 65) zakończona daszkiem (ochrona od 

bezpośredniego opadu), wykonana z tworzywa lub stali ocynkowanej, mocowana na konstrukcji wsporczej, 

zamykana na klucz. Prąd znamionowy rozdzielni – minimum 32A. Przewidzieć zasilanie: 

- szafy zasilająco-sterowniczej centrali wentylacyjnej 

- nagrzewnicy elektrycznej  

- gniazda serwisowego 1f 230V 

- pozostałych elementów centrali wentylacji  

- zasilanie rozdzielni poprzez sublicznik energii elektrycznej  

- ochrona p.przepięciowa   

 

Rozdzielnia fotowoltaiki: 

Rozdzielnica DC i AC dostosowana do pracy na zewnątrz (stopień ochrony IP min. 65) zakończona daszkiem 

(ochrona od bezpośredniego opadu), wykonana z tworzywa lub stali ocynkowanej, mocowana na konstrukcji 

wsporczej, zamykana na klucz. Stosować ochronę p.przepięciową.  

Falownik PV chronić daszkiem od bezpośredniego opadu. Po dachu, przewody DC i AC prowadzić w osłonie 

mechanicznej (koryto stalowe, rura na uchwytach) odpornym na warunki zewnętrzne.      

   

Rozdzielnia sali gimnastycznej: 

Przewidziana jest wymiana zabezpieczeń, montaż ochronników p.przepięciowych, podłączenie wymienianych 

instalacji elektrycznych sali gimnastycznej oraz pozostałych instalacji zasilanych z tej rozdzielni.    

 

Typ okablowania:  

Projektować okablowanie zgodnie z normą SEP-E-007:2017. 

 

Oświetlenie sali gimnastycznej: 

Przewidziana jest wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej. Należy zaprojektować oświetlenie typu LED, 

przeznaczone do sal gimnastycznych (podwyższona odporność mechaniczna na uderzenia). Parametry 
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oświetlenia (natężenie oświetlenia, współczynnik: oddawania barw, olśnienia, równomierności) wg normy PN-EN 

12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we wnętrzach". Wymagane natężenie oświetlenia:  

sale gimnastyczne wynosi minimum Em= 300 lx. Oświetlenie załączane 2-grupowo. Osprzęt minimum o 

odporności mechanicznej IK01.   

 

Wymagania eksploatacyjne, jakościowe, wytrzymałościowe: 

- o stopniu szczelności minimum IP55 (aby nie zbierał się w nich kurz, owady),  

- odporność na uderzenia mechaniczne (oprawy przeznaczone do hal sportowych)  

- trwałość użytkowa minimum 50 000h     

- obudowa i klosz odporny na promieniowanie UV, 

- montaż sufitowy lub zwieszany,    

Dobór opraw poprzeć symulacją na podstawie plików fotometrycznych Producenta oświetlenia. 

  

Instalacja gniazd wtykowych i siłowych: 

W zakresie będzie wykonanie instalacji gniazd wtykowych zasilanej z rozdzielni sali gimnastycznej (w tym wymiana 

puszek łączeniowych). 

 

Przebudowa instalacji odgromowej: 

Dostosować do potrzeb ochrony instalacji fotowoltaicznej i wentylacyjnej. Instalacja odgromowa nie może 

powodować zacienienia instalacji fotowoltaicznej.      

  

Połączenia wyrównawcze: 

W zakresie jest wykonanie głównej szyny wyrównawczej oraz lokalnej szyny wyrównawczej szkoły. Główna szyna 

wyrównawcza będzie uziemiona zgodnie z normą HD 60364-5-54. Uziemienie punktu rozdziału potencjału PEN 

(wydzielenie układu sieci TN-C-S). Uziemienie instalacji fotowoltaicznej.        

 

Instalacja fotowoltaiczna: 

Na dachu szkoły powstanie instalacja fotowoltaiczna (mikroinstalacja) o mocy 40kWp typu on-grid przyłączona do 

instalacji wewnętrznej szkoły. Instalacja mocowana będzie do dedykowanej dla systemów fotowoltaicznych 

konstrukcji stalowej instalowanej na dachu w sposób opisany w ekspertyzie technicznej z dnia z dn. 2024.04.23 

dotyczącej wytrzymałości dachu (stanowi załącznik do PFU). Z uwagi na konstrukcje stropu, panele fotowoltaiczne 

nie mogą być instalowane na dachu Sali gimnastycznej. Przy rozmieszczeniu paneli na dachu uwzględnić 

pozostawienie przejścia do istniejących kominów, wywietrzaków, projektowanej centrali wentylacyjnej, elementów 

instalacji odgromowej oraz pozostawienie przejście pomiędzy grupami paneli (np. do mycia paneli, pomiarów i 

serwisu instalacji odgromowej, czyszczenia kominów). Szerokość przejścia min 0,8m. Instalacja będzie chroniona 

odgromowo oraz p. przepięciowo (strona AC i DC). Uwzględniać potencjalne zacienienia od instalacji odgromowej 

oraz innych elementów budynku, drzew (skutki ewentualnego zacienienia ograniczać przez zastosowanie 

optymalizatorów mocy). Przewidzieć przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przewidzieć montaż osłon wiatrowych do 

konstrukcji ograniczających wdmuchiwanie wiatru pod panele. Na dachu, wszystkie kable (w tym między 
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szeregami paneli) prowadzić w korytach kablowych ocynkowanych ogniowo (przeznaczone do pracy na zewnątrz), 

instalowanych na dedykowanych podkładach betonowych (balastach) układanych na pokryciu.           

Cechy paneli fotowoltaicznych: 

- monokrystaliczne, typu half-cut, 

- wytrzymałość mechaniczna 5400Pa/3600Pa, 

- klasa aplikacji A,  

- orientacja ustawienia paneli wschód-zachód, 

 

Falownik 3-fazowy: 

- instalowany pod daszkiem (ochrona od bezpośredniego opadu atmosferycznego) 

- moc falownika w przedziale 0,8-1,2 mocy zainstalowanej paneli 

- dla monitoringu falownika przewidzieć komunikację przewodową po sieci LAN szkoły 

- funkcja AFCI 2.0 

- stopień ochrony IP66 

- min. wydajność / sprawność 98,1% 

 

Przykładowe usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu szkoły: 

 

 

Planowany zakres dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych: 

1 Projekt  wykonawczy branży elektrycznej i branży AKPIA, przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje 

techniczne w zakresie instalacji elektrycznej i branży AKPIA. 
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2 Projekt oświetlenia należy poprzedzić z użyciem plików fotometrycznych producentów oświetlenia. Projekt 

zostanie opracowany przez projektanta i sprawdzającego z uprawnieniami do projektowania instalacji 

elektrycznych.  

3 Projekt podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie urządzeń 

przeciwpożarowych oraz instalacji fotowoltaicznej.  

4 Projekt powykonawczy, uwzględniający zmiany wprowadzone w toku realizacji inwestycji. 

5 Pomiary sprawdzające oraz testy funkcjonalne instalacji.   

6 Opisy i wytyczne dla użytkownika instalacji oraz dla projektantów i wykonawców instalacji pozostałych 

branż. 

7 Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do organów Państwowej Straży pożarnej i Tauron Dystrybucja. 

8 Instrukcja eksploatacji instalacji.  
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5.1 Część informacyjna 

5.1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów: 

Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, 

potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

5.1.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością przy ul. Marii Dąbrowskiej 

14w Sienicznie, na której zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie, w celu 

wykonania zamówienia. 

Na pozostałe działki, na których planowana będzie przebudowa sieci wodociągowej, Wykonawca w trakcie prac 

projektowych uzyska stosowne zgody i oświadczenia. 

 

5.1.3. Informacje niezbędne do zaprojektowania robót 

Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść projektu technicznego i dokumentacji 

powykonawczej, poczynione w nich założenia i dokonane na ich potrzeby ustalenia. W zakresie niezbędnym do 

wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego 

pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej. Wykonawca powinien założyć, że posiadane i 

udostępniane przez Zamawiającego dokumenty (w tym niniejszy program funkcjonalno-użytkowy) wymagają 

aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub 

pisemnej wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych 

Wykonawcy. 

 

5.1.4. Modyfikacje i wyjaśnienia treści PFU 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jako części składowej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu w trybie 

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

5.1.5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem w wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem węzła cieplnego i sanitariatów. 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowe- go zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 

130 poz. 1389) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2016 poz. 290, z późn. zmianami, tekst ujednolicony). 

5. PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacji wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny lub równoważna 

obowiązująca na terenie Unii Europejskiej 

6. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Instalacje wodociągowe. 

Wymagania w projektowaniu lub równoważna obowiązująca na terenie Unii Europejskiej 

7. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania lub równoważna obowiązująca na terenie Unii Europejskiej 

8. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych lub równoważna obowiązująca na terenie Unii 

Europejskiej 

9. PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń lub równoważna obowiązująca na terenie 

Unii Europejskiej 

10. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów lub równoważna obowiązująca na terenie Unii 

Europejskiej 

11. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych 

12. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych 

13. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych 

14. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego. 

15. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania. 

16. PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

17. PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 

18. PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne. 

19. PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 

20. PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 

21. PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 



39 
 

22. PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

23. PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

24. PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

25. PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

26. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 

1126);  

27. PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

28. PN-B-06250 Beton zwykły.  

29. 56 PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

30. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

31. PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

32. PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  

33. PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. PN-B-10260 Izolacje 

bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

34. PN-EN 14904 Nawierzchnie obiektów sportowych- specyfikacja halowych nawierzchni sportowych 

przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. 

35. Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i 

innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień 

36. PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska, Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 

37. PN-IEC 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne 

38. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

39. PN-EN 13501-6:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 6: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i 

telekomunikacyjnych 

40. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

41. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne. 

42. PN-EN IEC 61439-1:2021-10 "Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne" 

43. PN-EN IEC 61439-2:2021-10 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i 

sterownice do rozdziału energii elektrycznej” 

44. PN-EN IEC 61730-1:2018-06 P Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 1: Wymagania 

dotyczące konstrukcji.  

45. PN-EN 50618:2015-03 P Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych. 
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46. PN-HD 60364-7-712:2016-05 P Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-712: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

47. PN-EN 62920:2018-02 E Systemy fotowoltaiczne generujące moc elektryczną. Wymagania dotyczące 

kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania przekształtników mocy 

z zastosowaniem do systemów fotowoltaicznych 

48. PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

49. PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

50. PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 

51. PN-80/B-02010. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie  śniegiem. 

52. PN-77/B-02011. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

53. PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

54. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

 

Uwaga: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco powinien uwzględniać zmiany w ww. rozporządzeniach, 

ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia 

prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego 

zakresu robót. 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych polskim prawem. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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Fot. 1 Instalacja c.o. na sali gimnastycznej 
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Fot. 2 Istniejące grzejnik na sali gimnastycznej 

 

 

Fot. 3 Wentylacja grawitacyjna wywiewna na sali gimnastycznej 
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UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTÓW 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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