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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Zamadwienie na wykonanie robét budowlanych zwigzanych z zadaniem:
Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa pochyini dia oséb niepetnosprawnych.

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupelnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocg opisow
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkow technicznych wykonania i odbioru robaot
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robot.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako czesc¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku agdinych specyfikacji technicznych wykonania i edbioru

robot dla kubaturowych obiektow budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszernosc

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomigdzy

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jako$ciowo

i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegolowego opisu

technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje nastepujace zrodla szczegotowych zasad

wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci

poczynajgac od najwaznigjszego kryterium:

* Dokumentacja Projektowa

+ Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywolanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formuluje kryteriéw jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w ninigjszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznoéci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi
przywotanymiw ST

« Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzic¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami

Technicznymi o ktorych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny

by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do

robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych

wzgledach obcigzaja wytacznie Wykonawce Robot.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane zwigzane z przebudowg schodow zewnetrznych wejscia
bocznego do budynku i budowg zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych w budynku

przy ul. Bohaterow Warszawy 10 w Glucholazach.

Planowane roboty budowlane zwigzane z przebudowa schodéw zewnetrznych i budowg pochylni dla osob
niepetnosprawnych obejmujg:

a) demontaz stopni oraz spocznika

b) czesciowa rozhiorka kostki brukowej oraz kraweznika chodnika

c) obnizenie spocznika

d) przebudowa i renowacja drzwi wejsciowych

e) wykonanie schodéw zewnetrznych

f)  uzupehienie $cian zewnetrznych po obnizeniu spocznika

g) maontaz pachylni

h)  roboty wykonczeniowe i porzadkowe

Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.
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1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszgcych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykonac harmonogram robot w zwigzku z wykonaniem robot.

Przed przystapieniem do robét podstawowych nalezy wykonac nastgpujgce roboty towarzyszace
i tymczasowe;

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia

- zabezpieczy¢ teren budowy

- ogrodzié plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POSREDNICH WYKONAWCY ROBOT)

1.4 Informacja o terenie budowy
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjne;.

1.5 Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST.
Teren budowy, rozhiorki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostalej czesci terenu

z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz skladowania materiatow budowlanych.
Powyzsze nalezy dokonac za posrednictwem protokdlu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i skladowanie materiatéw na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia
Sciekow,

1.6 Zahezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swaj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wltasnos$ci
powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych Wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informagji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnoénie doktadnego polozenia tych
urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robaot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze

oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony érodowiska naturalnego.
W szezegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic spefnienie nastgpujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami  bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz

Zobowiazuje sie kierownika budowy przed przystapieniem do robot wykonania Planu ,BIOZ" w zakresie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zostac¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni

o koniecznoséci stosowania $rodkow achrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
zfozonym w zalaczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje sie inwestora z uwagi

na sposéh prowadzenia budowy systemem gospodarczym.

W zakresie warunkéw p-poz. wykonawca bedzie utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w pelni



sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac tad i porzadek na terenie placu.
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego skladowania materiatow i elementow budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.12 Nazwy i kody: grup robot, klas rohét i kategorii robot :

Dzial — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | = Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 45100000-8
Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych — kod CPV 45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9
Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw — KOD CPV 45210000-2
Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — kod CPV 45260000-7
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-1
Kategoria — Roboty przy wznoszeniu rusztowarn — kod CPV 45262100-2

Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych — kod CPV: 45400000-1

Klasa — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej — kod CPV 45420000-7
Kategoria — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000-4
Kategoria — Instalowanie wyrobéw metalowych — kod CPV 45421160-3

Klasa — Tynkowanie — kod CPV 45410000-4

Klasa — Pokrywanie Scian i podidg — kod CPV 45430000-0
Kategoria — Kladzenie i wyktadanie podtég — kod CPV 45432100-5

Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczgcym
materialu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamowienia czyli
dokumentacji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzgdzen technicznych,

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
ze wyrob i proces jego wylwarzania sg zgedne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacija projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktarych jest wymagane pozwolenie na budowe — sklada sie¢ w szczegélnosci z: projektow wykonawczych,
przedmiaru robhot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. .

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

1.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod hudowlanych oraz posiada fundamenty |
dach;



1.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
hudynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwach
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite;
nieprzekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku;

1.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, waolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skiadajgcych sie na

calos¢ uzytkowa;

1.3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest diugos¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazociag, cieplocigg, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wal przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w nigj
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czeéci ani urzadzenia budowlanego;

1.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki;

1.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze ohiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1.7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktorych
nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokose, diugosé, szerokosé
badz liczba kondygnaciji; w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego,

1.8. remoncie — nalezy przez to rozumiec¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania cbiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

1.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;
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1.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego;

1.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

1.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlaneg; i
nadzoru budowlanego. stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane;

1.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 1. poz.
9321 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrany zdrowia

sg wliczone w cene umowna,.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczernstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci

od budynkow i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogthy powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace byc uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich whudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.15 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

1.15.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji rohot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajacemu realizacjg umowy do
akceptaciji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.15.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rohdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy



oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzgdzajgcego
realizacjg umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze rowniez udostepni¢ cze$é pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a rowniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych,

1.15. 4 Szczegolowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét | finansowania musi uwzgledniac uwarunkowania wynikajgce

z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnosc rohot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi szczegétowy harmonogram robét i finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacja umowy
do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i platnoéci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram hedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw

i wymagan w zakresie hezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawic
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakoé¢ robot, W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia jakoéci
bedzie zawierat:
a) czesc ogolng opisujacy:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajqcemu realizacjg umowy;,
b) czesc szczegolowg opisujacyg dla kazdego asortymentu robat:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technlcznyml oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek  legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robdt,
sposoh postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyﬂkat ISO 8001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na bhiezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rabot. Wykonawca jest odpowiedzialny



za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedlac postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
Zwigzane z zarzgdzaniem budowa,
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc czytelne i dokenywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢é przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rohot zamiennych;
- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;
- dane na temat prac geadezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie rohét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze |ub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomoéci i akceptaciji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksiazka obmiaru robhot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegolowe obmiary wykonanych roboét robione sg na biezgco i zapisywane

do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zalgcznik do umowy.

1.18 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
b) Pozwelenie na budowe ;
c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze oscbami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoly odbioru robét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
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1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawcea jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna hyto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgeymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych,
wykazdw materiatow oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone hedg wyiacznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkow lub opisdw nie beda wykenywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminow okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjg urmowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie maga byc fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposab, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyraZzne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych
specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji;

2)  Nrumowy:

3) llog¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omaowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania o ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda
przez wykonawce, ktary potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi
elementami,
Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzor autorski.

1.22 Aktualizacja harmonogramu rohot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie rohét przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac

po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
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aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i
sprawdzenia. Po zakorniczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajacemu
realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukeji w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub

elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy zas wynikajgce stgd

koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty

przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang

uzupeione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1) Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

4) Gwarancje producenta

5)  Whykresy i ilustracje

6) Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu skladowego uktadu

7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania

\l 12) Zasady eksploatacji
“13) Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostroznoéci

16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe

17) z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz

18) z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen

19) Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

20) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

21) Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelgcznikow sterujgeych i alarmowych

22) Schemat polgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac calo$¢ urzgdzenia, ukladéw sterujacych, akcesoriow i elementow

dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca co hajmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wylwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatow z odpowiednimi $wiadectwami badan oraz
probek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegélnych partii materiatow , celem
spelnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robot. Przechowywanie sktadowanie materialow :
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materialéw skladowanych zgodnie z wymogami
dla poszczegdlnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowacé sie na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materialy, elementy
budowlane i urzgdzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakos$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca skladowania powinny byc okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.



Przed wbudowaniem diuzej skladowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane' oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukeyjnych do wykonania robét, a

takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byc niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
i ponosi peing odpowiedzialno$c¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowane materialy

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementow budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby material, element budowlany craz urzgdzenie moze by¢ uzyte
do robot budowlanych.

2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposab satysfakcjonujgcy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorniczenie roboét za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposab ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem rohot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zebyte
instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed

uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalaciji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje



interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych

z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majq
moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zabowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do korica
robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptaciji przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot,

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykonac zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .

Obciazenie rusztowanl przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 KN/m2.

5.0 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacii robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie rohét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych
z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w adniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na hiezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywal tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen

przewozonych materiatow i elementow oraz urzgdzen.

5.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach

technicznych, przy braku takich ustalen Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonania robhot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jakosé zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$c z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli

wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wiasny

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokiadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby

bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych

przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas

w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie

na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potizebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia

tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza

sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow

robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych

specyfikacjach technicznych, a takze w narmach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci

rohot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robét,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg

na prowadzenie rohdt, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu rohot,

jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymiw D.T.

1) W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikacii,
ogolnie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzadzenia MBIPMB z 28 Il 1972
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

2). Rozpoczecie robot winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych

i tymczasowych reperdw i sieci punktow adwzorowania zalozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokat budowy.
Uprzatnigcie terenu stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady ogolne
POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, peleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 |
28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukgji, bezpieczenistwo pozarowe,



bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrong $rodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami. oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.
b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie oéwietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow i odpadow, ogrzewania i wentylacji.
c) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolhosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
d) Ochrone uzasadnionych interesow osab trzecich, w tym w szczegolnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkow fgcznosci, doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.1.2.0Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych, Przypadki takie wynikac¢ mogag z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowiazujgcych przepisow techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujgcych
ograniczenie dostepnosci ohiektow budowlanych dla osdb niepetnosprawnych dotyczy obiektow
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznoéci publicznej.

7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepsiwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktory wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi byc
wydaniem upowaznienia przez wlasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow
techniczno-budowlanych |, od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych

i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnosc i nie moze byé uzywana

lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore
Zamawiajgcy uzyskal zgode dla konkretnego obiektu, stanowiloby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowac moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na drodze postepowania sgdowego
w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiazan.

7.1.5.0s0by pefnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejszg specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$c¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiaéciwg organizacije, bezpieczenstwo i jakosé. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnoéci
karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i
warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego

projektu.

7.1.6.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposob niezgodny

z przepisami techniczno-budowlanymi.

7.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sig bedzie odstgpstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany

decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego
tytutu obcigzaja te jednostki, ktore dopuscily sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga
by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone
juz po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

7.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosc z Dokumentacjg
Projektowsg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa,



dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrohow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robhot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadac¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdh wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) Czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rohdt,

- bhp,

- wykaz zespoltdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robhdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegolowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementéw Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozong
jakoéc¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rohot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Rohot z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sa okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewnic¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod



badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyngc¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robadt badanych materialow i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedaciggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia

jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$c udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane |
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowsg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.,

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7.9 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, obejmuje :



- pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy

- protokoly odbiorow czesciowych i koricowych,

- operaty geodezyjne,

- ksiazke obmiaréw robot,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
protokoly dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wilasciwie

zahezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru, Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w Ksigzce Ohmiaru
lub dolgczone do niej w formie zalgcznika.

[m3] wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedlug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy obliczac¢ wedtug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane

przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.4 Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Wymiary skomplikewanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione cdpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodnicny z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do ohmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbiorow

Wymagania ogolne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
Robot. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac w odniesieniu do tych robot, do
ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika




budowy Kontrola i badania w trakcie robot sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot

zgodnie z projektem, pozwaleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, whudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych

i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbior robét polegac bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbioér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Qdbior robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykenawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc nastepujace dokumenty:

- protokét odbidr robot zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatow

9.3 Odbiory przewodow kominowych

Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych w obiektach kubaturowych,
powinien obejmowac w szczegolnosci

a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe ,

b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dzialce : kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o$wietleniowe |
sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych

c). urzgdzenia dzwigowe i technologiczne.

9.4 Odbior czesciowy i odhior etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot: stan zerowy, stan surowy,
stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykoriczeniowy zewnetrzny.

Odbiar etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robét stanowigeych z reguly catosé techniczna.
Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonac nalezy w czasie
projektowania organizacji robot.

Gotowo$¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

. przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajacym, okreslono ogdlne zasady przeprowadzenia

‘rozruchu technologicznego.

9.6 Odbior koncowy
Odbior koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robét budowlanych.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy — sporzadzajac : Protokdét odbioru robét budowlanych oraz zgloszonych wad i

usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbior po okresie rekojmi
Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonanie robot budowlanych |

b) protokolu odhioru koncowego obiektu,

c) dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego ,

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad
e) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.8 Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2/. Dokumentacje powykonawcza,

3/. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykanania i odbioru rabét

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiarow ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,
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7/. Protokoly odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu |
8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B"*

9/. Dokumentacje robot towarzyszacych i protokoly odbioru tych robot |

10/. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:
- robocizne hezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartosc zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Plac Budowy,
- wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT,
Cena jednostkowa musi uwzgledniac¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robdt:
- wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- obslugi geodezyjne;j,
- rekultywacji terenu,
- wywozu odpadow.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwoé¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.
- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac pa wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatnac Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Rabdt i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy.

11.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonac, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykonac, umiescic¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny speiniaé¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych roboét budowlanych, adresie robét, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantow; numery telefonow alarmowych

- posiadac wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej plycie koloru zoltego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokoséci co najmniej 4 cm,



- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtloszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czesc i nalezy je czytac lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Eurcpejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposaéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami | przepisami
obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Rohot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

12.2. Rozporzgdzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1085 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie ckreélenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i achrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-meontazowych, (tom [, i1, 1ll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,

Warszawa 2003.



- Warunki techniczne wykonania i odbicru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod. Bedzie informowal zarzadzajaceqo realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

o
o



l.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(SST) - B 01.01 — Roboty rozbiorkowe i demontazowe
KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot
rozbidrkowych, demontazowych, wyburzeniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu roboét, zgromadzic potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowac
odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac wszystkich

obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni

przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbidrkowych musza by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraZznie oznakowane.

Rabotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byé zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwalych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rebot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowanie placu budowy dla wykonania rob6t remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osaba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

—~ wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa

SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Materialy dla robot rozbiorkowych
Dla wykonania robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zaladunkiem i wytadunkiem materiatow, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno hy¢ odebrane przez Inzyniera.

2
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Nalezy teren budowy odgrodzic.

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem

i przesuwem.
Transport gruzu i materiatow z rozbiorki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot :

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowac
odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozhiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac wszystkich obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowacé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, helmy, okulary i rekawice
ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasigegu robot rozbiérkowych musza by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementow budynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6.2.1. Rozbiorka podestow, kostrukceji betonowej, oktadzin
Obszar robot nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Podtoze po rozbiorce
,musi pozostac rowne, wolne od resztek kleju i innych elementow mocujgcych.

+ 5.2.2. Wywdz i utylizacja odpadow (gruzu, elementow drewnianych, papy, blachy, tworzywa sztucznego itp.).
Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy.
Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia
wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowac w sposob i w migjscu, zgodnymi z wymogami
prawa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot rozbiérkowych jest:

- m3 —rozhiorka warstw okfadzin, podtozy
m3 — usuniecia i wywozu gruzu i ztomu oraz drewna, wywozu szkia, welny mineralnej do zakiadu

utylizacyjnego




8.0. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne:

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkows skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiarow prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogow umowy, projektu

i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferly przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zamowienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177)

Dz, U. z 2002r. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych.




Il.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(SST) - B 02.01 Zabezpieczenie placu budowy
KOD CPV 45113000-2
KOD CPV 45262100-2

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST,
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

zabezpieczenia placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST,

Raoboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania rob6t zabezpieczajacych z pdzniejszg rozbiorka zabezpieczen po wykonaniu budowy obiektu
budowlanego.

Zakres robot:
B 02.01.05 Ustawienie i rozbidrka ogrodzen zabezpieczajgcych plac budowy

B 02.01.06 Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i tadma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i tasma samoklejaca.

2.2 Drewno

Do daszkéw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi,
szkodnikami biologicznymi.

Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare rowne, deski klasy Ill, stupki z krawedziakow kLI11.

2.3 Laczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowac gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac¢ wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwiazanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zaladunkiem i wytadunkiem materiatow, zarowno
do zahudowy, jak tez pochodzagcych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.



4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
Nalezy teren budowy odgrodzic i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdluz rusztowania znajdujacego sie wokot chodnikdw i przejs¢ miodziezy szkolnej i
pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiagniecie odpowiedniej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiarow.

Rozstaw stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania
terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych ukiadac poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami.
Diugos$é gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac sie tylko na stupkach w polowie szerokosci stupka.

Nachylenie daszkdw ochronnych wykonac w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny:

1/. Posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do
skltadowania narzedzi i niezbednej ilosci materialow.

2/. Posiadac stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen.

3/, Zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwosc¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.

5/. Posiadac porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i poreCz ochronng umieszczong
na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przej$c¢ pieszych
powinny posiadac daszki ochronne i osfong z siatek ochronnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania

- 1 m3 transport materialow
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robdt posadzek

llos¢ robdét okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8,0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 02.01 podlegajg zasadom edbioru robot zanikajgeych..




9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspalne dla drewna
okragtego i iglastego
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

LUB ROWNOWAZNE

il



M.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(SST) - B 03.01 — Roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét

ziemnych dla obiektu kubaturowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robhot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza :

B 02.01.01 Wykopy o $cianach pionowych - mechaniczny i reczny

B 02.01.02 Zasypanie wykopow po wykonanych robotach konstrukeyjnych i izolacyjnych
— mechaniczne i reczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykep, ktarego glebokoscé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m,

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody

destylowanej; majg wytrzymatosc na sciskanie R~ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru.
Pq

Pds

gdzie:
Py - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pgs - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normag BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).



1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkosc charakteryzujaca zageszczalno$c gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
dso
U =- =
dio

gdzie:
deo- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60~ gruntu (mm),
dio- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10~ gruntu (mm).

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséow i literatury
technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzgeych w czasie wykonywania robot

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru konncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:

- Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce,

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposab

hezpieczenstwo pOjaZdOW i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
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lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru:

Wykonawca zohowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczalnego zrodia w sposdb ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postepu robat.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych organow wtadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spethienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolnych
lub szczegotowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiazujgacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ | wlasciwose do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoséci.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleni w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba

i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robhot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwosécig korzystania

Z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizagji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy:.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna byc ponadto dostosowana do wydajnoséci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbhudowania gruntu (materiatu),

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odleglo$ci nie zostaty wezesnie;
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnoéc z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte
ha wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru heda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca,

5.1.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc
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przed przystgpieniem do wykonywania rohodt ziemnych. rzy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny byc¢ wytyczone na

tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charaklerystycznych punktow zalamania, Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno byc wigksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szerokosc wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny miec¢ wyraznych zalaman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od
projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$é
nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze latg 3-metrowa.

5.1.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwata
nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt. Odprowadzenie waéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie rohét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek padtuzny rowkow od-
wadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odplyw wod z wykopu.

Zrédia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy iflub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Catkowita grubosc podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wediug
proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkdéw materialow budowlanych.
(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzic na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedltug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

(56) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalne;
Proctora.

5,3, Zasypki wg SST 03.01.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpic¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byc
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim

robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu écian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwoéci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rohot,

- bhp, ,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osab odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesé szczegolowq opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwoéci w czasie transportu,

- sposdh i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
adpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone; Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajgcych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczgeych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboraterium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem hadan materialow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badai.

Inspektor nadzoru hedzie mie¢ zapewniona mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatlow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy;,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kiére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma,

o aprohatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$c za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na bhiezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci: » date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

« przebieg rohot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania rohot, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal, * inne istotne informacje
o przebiegu rohot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie

i wpisuje do rejestru obmiaréw,

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej,
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1]-(3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osohami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoly odbioru rohét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.



6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczegolhg uwage nalezy zwrocic na:

« wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

« wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robaot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3
Tablica 3

L. p. | Badana cecha anpa!na czestotliwos¢ badan i
pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o
diugosci 3 m i poziomicg lub

4 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem co 20 cm

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp
Pomiar niwelatorem rzednych w

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownosc¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone {atg 3-metrowa nie mogq przekraczac 3 cm.

6.3.6. Rownosc skarp

Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekraczac + 10 cm,

6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacii
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcyg zasadniczego wplywu na jakoSc robot i ustali zakres i
wielkosc potracen za obnizong jakosc.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rohot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rohét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.



Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawicne wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru. ‘

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.
Jesli SST wlasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugosé
pomnozona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na érodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami

SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot,

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnoéci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy |
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow rohot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:;
a) odbiorowi rohot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbior rohot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,



w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny pelega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot

poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢ wykonywanych rohot w poszczegolnych asortymentach

nieznacznie adbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i hezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartosc¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesiocnymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy | ew. uzupeiajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geadezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgeych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

N oA w

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rohét zwiazanych z usunieciem wad zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny rohaét".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI |

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg |

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
39



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad: « robocizne bezposrednig wraz z

towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, « koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie

nalezy wliczac podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem

dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowai i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i swiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

LUB ROWNOWAZNE
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V.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(SST) - B 02.02 — Roboty betonowe
KOD CPV 45262300-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betonowych zwigzanych z wykonaniem elementow konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rohot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robat betonowych — betonowanie fundamentéw, $cian, stropéw, nadprozy, stupow, podciggow,
schodow.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rohodt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- wykonaniem deskowania elementow konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania

- przygotowaniem mieszanki betonowej — wylwaérnia mieszanek betonowych + transport na plac budowy,
- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu + zageszczarki,

- pieleghacjg betonu.

- rozdeskowaniem elementow konstrukeyjnych

Zakres robdt — wykonanie konstrukcji betonowej i zelbetowe;:
B 02.02.01 Elementy konstrukcyjne budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skiadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopieri mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mnigjszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymaloéci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowana RbG w MPa.

Whytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymalosc¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa

SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania materialow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
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45000000-7 "Wymagania ogoélne" pkt 2.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe] musi uzyskac¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastepujacym
badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzlej wymienionych badan dla cementu portiandzkiego normalnie twardniejacego muszg
spelnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
- wg proéby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie narmalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgniesc
w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykaZzg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze byc¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i écianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli cbjetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny byc
suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- po uptywie terminu trwatoéci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposobh umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscig cech fizycznych i jednorodnoécia uziarnienia

pozwalajgca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na

umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatosc hadana przez sciskanie w cylindrze zgodna

z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmnigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
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Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,
- wskaznik rozkruszenia:
« dla grysow granitowych - do 16%,
« dla grysow bazaltowych 1 innych - do 8%,

- nasiakliwosc - do 1,2%,
- mrozoodpornosc wedlug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowane] metody bezposredniej do 10%,
- reaktywno$éc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoltywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartosc zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna sig miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm - 14-+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$c¢ pytdw mineralnych - do 1,.5%,
- reaktywnos¢ alkaliczha z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywac

zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartosc zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy

PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sig podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, ulzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow musza miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2, Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujgce wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
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- mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5% spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wigkszy niz [
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnosc - wieksza od 0,8MPa (W8) — przyjac zgodnie z wylycznymi w projekcie

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien byc ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie,

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcey lub wytworni betonow i wymaga on

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci.

Zawartosé piasku w stosie okruchowym powinna hy¢ jak najmnigjsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm.

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wieksza od
dopuszczalngj, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objgtosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace: i

- 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30, “’

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych,

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgce;

w warunkach naturalnych (érednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), $rednia wymagana

wytrzymalosé na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do

16 mm,

- wartoéci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu |
kruszywa do 16 mm. ‘

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania .

jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. |

Dopuszcza sie dwie metody hadania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3 Materialy do wykonania chudego betonu
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagarn tylko w zakresie wytrzymatlosci na $ciskanie.
Orientacyjny sktad betonu : pospétka kruszona 0/40, cement hutniczy 25.

2.4 Deskowanie elementéw konstrukcyjnych

Do wykonywania deskowania nalezy stosowac¢ materialy zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,
a ponadto:

- drewno powinno odpowiadac wg norm : PN-92/D-85097, PN-91/D-95018

- gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000

Materiaty stosowane na deskowanie nie moga deformowac sie pod wplywem warunkéw atmosferycznych, |
ani na wskutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklgjki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan

mozna uzy¢ desek z drzew iglastych lll lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 25 mm.



3.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdélne” pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru. Dozatory musza miec aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinno sie
odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami

o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej,

o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
diugosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu érodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zaladunkiem i wytadunkiem materiatow, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Nalezy teren budowy odgrodzic¢ i zabezpieczyc przed osobami postronnymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw,
gruszek). llosé "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy pomocy pompy do betonu

lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie rohot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

- wyhor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnoé¢ i sposob betonowania,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych hadan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc:
- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnoé¢ rzednych z projektem,

- czystoséé deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc



otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc ksztattu elementow wbudowanych w betonowsa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza hy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgcé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki hetonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢, zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roki.

Urzadzenia dozujgce wode i plynne domieszki powinny byc sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
Kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien an by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe

ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora

spada. W przypadku, gdy wysokoscé ta jest wieksza, nalepy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukiadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

- przy betonowaniu odczepow, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac

wibratory wglebne.

- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleg}osm miedzy pretami zbrOJema lezgcymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia bulawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na gteboko$¢ 5+8 cm

w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem

.- belki (lawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt pomostow

i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjna w jednym miegjscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od

1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby

nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinne by¢ uzgodnione w Projektantem, a

w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona byé prostopadia do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze éwiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
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nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nacy, konieczne jest weze$nigjsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo roboét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to

zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni, Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna hy¢ wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyc
miejsce rohot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigecymi beton przed
deszczem i nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczacé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni, co
3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.
Waoda stosowana do polewania betonu powinna spethia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na éciskanie, co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzehni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci | wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpoér) nalezy wykonac
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem swiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastgpujgce warunki:

- zapewniac¢ odpowiednia sztywno$c i niezmiennosc ksztattu konstrukcji,

- zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednia szczelnosg,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

Nalezy zwrécié szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan helek i poprzeczni.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagarn
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dokumentacji projektowe;.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdine" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu whudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac

prébki kontrolne w postaci kostek szedciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zaborow,

- 1 probka na 50 m betonu, _

- 3 prébki na dobe, | |

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250,

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzlej wykazg wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla danej klasy

betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie

betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spehienie tego warunku

w okresie pozniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prabek i badanie wytrzymalosci betonu na éciskanie w okresie

krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz

w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposabu uktadania

i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie

z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni zgodnie z norma

PN-B-06250.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz

w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu

po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm.

Probki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 80 dni zgodnie z norma

PN-B-06250. .

Zaleca sie badac¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukciji. i

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang iy

partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac, co najmnigj jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonywania betonu

po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze hoku lub srednicy

100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni wg normy

PN-B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci

betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli

jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢

uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do

potwierdzenia prawidtowoéci zastosowanych zabiegdw technologicznych.,

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu, |

- badanie mieszanki betonowej, |

- badanie betonu. ,

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania wediug — Termin

lub czestos¢ badania: (

Badania sktadnikéw betonu:

1) Badanie cementu - czasu wigzania - statos¢ objetosci - obecnoéci grudek - wytrzymatosci |
PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 |
Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii j.w. '

2) Badanie kruszywa - skladu ziarnowego - ksztaltu ziaren - zawartosci pytow - zawartosci
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zanieczyszczen
- wilgotnosci PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w.

3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia j.w.
4) Badanie dodatkow i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki betonowej - Urabialnosc¢ PN-B-06250 - Przy rozpoczeciu robot j.w.

Badanie betonu Konsystencja - Zawartosc powietrza:
1) Wytrzymatosé na sciskanie na probkach j.w.
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane roboczg j.w.
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu j.w.
2) Wytrzymalosc na sciskanie - badania nieniszczgce PN-B-06261 PN-B-06262
W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w.
3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu j.w.
4) Mrozoodpornosc j.w.
5) Przepuszczalnos¢ wody j.w.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogaolne

- Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sig
w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukgji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
z podaniem:
a) innych typow adchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi
b) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementow konstrukgcii.

- Doktadno$é pomiaréw odchylek geometrycznych powinna byc okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny byé mierzone w stosunku do osi
podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sig z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rownoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjac dzialania korygujace.

6.2.2. System odniesienia
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Belki i piyty

- Dopuszczalne wygiecie piyt od poziomu nie powinno byc wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 [i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i polgczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 * 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:
1 m3 — wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowe;
1 m2 — wykonanej ptyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbhior rohot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie

Z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robat.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgii,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,
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- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad. wymagania i kryteria zgodnoéci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-6 Domieszki do hetonu, zaprawy i zaczynu. Metedy badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartoéci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykly.

PN-B-06251  Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261  Wytrzymalosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262  Whytrzymalo$ci betonu na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci ziaren
i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541  Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardoéci ogélnej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartoéci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Wada i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-M-47900.02Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania
i badania.

PN-M-47900.03PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-IS0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

LUB ROWNOWAZNE
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - B 03.02 Roboty zbrojarskie

KOD CPV 45262310-7

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST,
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres robot wchodzg :
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrgglymi gladkimi ze stali A-0
- przygotowanie i montaz zhrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lll

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z abowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest cdpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2/, Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali,

- wlasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki | pretow powinny odpowiadac wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej:

rGatunek stali Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydluzenie Zginanie

preta plastyczna | na rozciaganie trzpienia a-srednica

mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 D = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 D = 2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D = 3a(90)
500RB 6-32 500 Min. 5690 16 D = 3a(90)

- w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wskazywac peknieé¢, naderwan i
rozwarstwien

3/. Wady powierzchniowe

- powierzchnia walcowki | pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan na powierzchni czotlowej
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszcza sig w granicach
dopuszczalnych odchytek pretow gladkich i nie przekraczajg 0,56 mm dla pretéw zebrowanych.

4/. Odbiédr stali na budowie:

- odbidr powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawarto$c atestu : znak wytworcey, srednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplhej,

- wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii — na powierzchni nie powinno by¢ zgorzeliny,
odpadajacej rdzy, ttuszczow, farby i innych zanieczyszczen; odchylki wymiarow nie moga byc wigksze od
dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach panstwowych; prety dostarczone w wiazkach nie powinny

wykazywac cdchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugeosci preta.
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- magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatlem na wymiary i gatunki

5/. Badanie stali na budowie:

- dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed zabudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku gdy :

a). Nie ma zaswiadczenia jakosci - atestu

b). Nasuwaja sie watpliwosci do jej wlasciwosci technicznych

¢). Stal peka gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wyladunkiem materiatow, zarowno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu érodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia

1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczyscic prety z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota;

zanieczyszczenia z tluszczow nalezy opalic lampami lutowniczymi; czyszczenie prgtéw powinno sie

odbywaé metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich

korozji.

2/. Przygotowanie zbrojenia:

- prety stalowe do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002

- skrzyzowanie pretow nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami

3/, Montaz zbrojenia:

- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

- nie nalezy podwieszaé i montowac zbrojenia do deskowan, pomostow, urzgdzen

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien dokonywany by¢ bezposrednio w deskowaniu przed
ustawieniem szalowania bocznego

- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie

- dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami w

punkcie 5.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

L
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7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest [T].

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosc¢ [T] zamontowanego zbrojenia, tj. tgczna dlugosc
pretow poszczegodlnych srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy T/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy fgczeniu pretéw, przektadek montazowych , ani drutu !I -
wigzalkowego. '

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

oraz odbioru koricowego.

Odbidr zbrojenia:

- odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

- adbior powinien polegac na sprawdzeniu zgednosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji. '

Odbiér polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu:

- zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

- przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu,

- prawidtowosci wykonania potgczen pretow,

- prawidtowosci rozmieszczenia pretow i strzemion,

- prawidiowos$ci wykonania odgiec i hakow,

- zachowanie przepisow odleglosci pretdéw zbrojenia i strzemion od plaszczyzny deskowania.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedltug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robat.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Podstawy platnosci — cena jednostkowa za jedng tone.

Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz
montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu
ITB nr 261/84 Whytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych

LUB ROWNOWAZNE

!Il\
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VI
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(SST)-B 02.04 Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4 ‘

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pki. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa szczegotowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktorych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych i okladzin wg ponizszego zestawienia:

B 02.04.01 Uzupeienie tynkow i podkladow cementowo — wapiennych zewnetrznych

B 02.04.02 Uzupelnienie okladzin z kamienia

B 02.04.03 Uzupelnienie okladzin z plytek klinkierowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okresélenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacja projektowa

SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie sciekow.

2.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje roznych wymiarow :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne — tynki z zaprawy wykonywanej na budowie

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gladzi) gtadkie kategoria
tynku 1 IV, wykonane recznie .

Tynki wykonac zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykta
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501

piasek przesiewany odpowiadajgcy odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711)

cement zgodnie z norma pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatkow

Tynkina podiozu ceramicznym i betonéw komorkowych w okresie letnim nalezy przed tynkowaniem
zwilzy¢ woda. Minimalna przyczepnosé tynku do podioza dla Cw = 0.25 MN/m2 Wglad pow. tynku —réwna
ale szorstka

Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-
35, wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objetosciowy (cement: wapno: piasek)
1:05:4,5do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzyciado 6 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondéw i zapraw

PN-B-19701:1997  Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8-
3,8 zawartosé pytow mineralnych 5% zanieczyszczen obcych 0.1%,zawarto$é siarki 1

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane



3,0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarowno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomaocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materialow, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykona¢ zgodnie z
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 KN/m2.

4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kiére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$c wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwarce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania tynkow i okladzin

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podioza scian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetni¢ zaprawg bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz
usung plamy z rdzy i substancji tlustych . Tynk trojwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i
gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonacé wedlug spaw i listew kierunkowych. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie

Krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku;

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogolem nie wiecej niz 4mm w pomieszcz - poziomego - nie
wigksze niz 3 mm na | m i agotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(sciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajgcych podtoze, plesni itp.,- trwale slady zaciekow na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie,

5.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Do wykonania wyprawy tynkarskiej mozna zastosowac mineralne . Mineralne zaprawy tynkarskie SN
wykonane sg na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci do
1,6 (tylko SN); 2 i 3 mm. Oferowane sg w dwdch fakturach (SN - nakrapianej, DR~ rustykalnej) h. Mineralna
zaprawa posiada fakture piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubosci do 1 mm. Dostepna jest
tylko w kolorze biatym. Tynk PS produkowane sg w postaci suchej mieszanki do rozrobienia woda. Na
wstepie prac nalezy ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i potem $cisle przestrzegac
proporcji, co jest szczegodlnie wazne w wypadku nakladania tynkow kolorowych. Ze wzgledu na mozliwosc
separowania sie kruszywa w czasie transportu nalezy rozrabiac¢ z wodg caly materiat zawarty w worku. Tynki
akrylowe N iR to gotowe do uzycia masy w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic
syntetycznych i kruszywa dolomitowego o grubosci do 1,56 mm
Tynk dostarczany jest w dwoch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) .
Tynki typu to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i C02.
Charakteryzuja sie duza odpornoscig na roznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i
szorowanie itp. Wykonuje sie je nakiadajgc na podloze warstwe o grubo$ci ziarna kruszywa, przy pomocy
gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciggna¢ z powrotem do wiadra
i przemieszac. Powstalg powierzchnie lekko zaciera sie gladka paca z tworzywa, uzyskujac zadang fakture.
Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chlonnosci podloza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podioza i danej
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pogody) ustalié: maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciggniecie i zatarcie). Material nalezy nakiada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajgc do
zaschniecia zatartej partii przed naciagnieciem kolejnej.

W przeciwnym razie migjsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowaé, na przykiad w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow
itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chronic¢. zaréwno w trakcie prac, jak | w okresie wysychania

tynku, przed bezposrednim naslonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadéw atmosferycznych,

Czas wysychania tynku, zaleznie od podioza, temperatury i wilyotnoéci wzglgdnej powietrza, wynosi od ok.
12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia powinna
wynosic¢ od +5°C do +25"C.

5.2.1 Wykonanie obrébek blacharskich
Przed wykonaniem obrobki blacharskie nalezy wykonac prawidlowosé wykonania oécieznicy , mozliwosc

mocowania elementu parapetu do $cian w polgczeniu z osadzeniem w profilu stolarki .

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Tynki

Sprawdzenie materialu zastosowanego

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu gtadkosci powierzchni i wykonczenia obrzezy
Rohoty okladzinowe

Sprawdzenie materialu zastosowanego

Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie prawidtowoéci i doktadnosci wykonania okfadziny
Sprawdzeni spoin ,

Sprawdzenie przylegania do podioza

= sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacja techniczna utozenia oktadzin
= sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podloza i materiatéw,

= gprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkéw cienkowarstwowych zawarte sg w normie
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

6.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka cbmiarowg jest: [1 m2] - powierzchni $cian
llosé robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

7.0 ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior podloza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢ woda.

8.2. Odbiodr rohot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania

daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z

nastepujgcych rozwiazan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwaloéci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.3. Odbhiér tynkow
8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu écienne powinny byc
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
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maogag hy¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2mm na 1mb i ogotem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

—- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogdlem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych

kategoria
tynku

odchylenie pow. tynku od
plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni
i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych sig
plaszczyzn od kata

w dokumentacji proj.

nie podlegaja sprawdzeniu

<4mm na diugosci laty
kontrolnej 2m

<3mm na dlugosci 1m

<4mm na dlugosci 1m
i =10mm na dlugosci $ciany

A

<4mm na dlugosci Tm

<3mm i w liczbie <3 na
dlugosci laty kontrolnej 2m

s2mm na 1m i cgalem
<4mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz
<Bmm w pomieszczeniach
wyzszych

<3mm na diugoéci 1m
i ogolem 6mm na
powierzchni $ciany

=3mm na dlugosci 1m

v
Wi
IV

<2mm i w liczbie <2 na
diugosci taly kontrolnej 2m

<1,5mm na 1miogolem
<3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz
=4mm w pomieszczeniach
wyzszych

<2mm na dlugosci 1m
i ogofem <3mm na
powierzchni sciany

<2mm na dlugosci 1m

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tyn kow, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza, spekania tynkow.

8.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien byc¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje : dostarczenie materiatow i sprzetu , wykonanie robot , uporzadkowanie pow. po pracach

budowlanych.

9.1.Ustalenia ogolne:
Podstawg platnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania,
W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez ceng jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiarow prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci. wymagania i badania sktadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:
Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogow umowy, projektu

i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce

na etapie udzielania zamowienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-32250

PN-B-19701:1997
PN-79/B-06711

Materiaty budowlane Woda do betonow i zapraw

Cement powszechnego uzytku

Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

.
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PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogolne wym i badania
PN-70/8-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykle . Badnia i wymagania
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122 Suche tynki

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

LUB ROWNOWAZNE

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych:

tom 1 — Budowniciwo ogélne,



VIL.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(SST)—-B 04.04 Nawierzchnie podestow i schodow zewnetrznych
KOD CPV 45432100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek podestu zewnetrznego, schoddw i warstw podktadowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie;

B 04.04.01 Nawierzchni podestu , schodow z plyt kamiennych granitowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Kleje - sg to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwatego polaczenia ze soba powierzchni
elementéw wykonywanych z tych samych lub innych materiatow.

Parkiet - podloga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, ktéry uktada sie w mieszkaniach
reprezentacyjnych. Nalezy on do grupy podiog drozszych. Wysoka cene wynagradza jednak duza trwalosc
parkietu oraz komfort i cieplo, jakie tworzy. Poprawnie utozony i uzywany moze stuzyc¢ nawet 100 lat. W tym
czasie parkiet mozna wielokrotnie cyklinowac i szlifowac.

Podklad- to warstwa podtogi, ktorg uktada sie bezposrednio pod posadzka. To od podktadu zalezy trwato$c i
efekt udanej posadzki, gdyz nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie utozy jej rowno na niechlujnie
wykonanym podtozu. Sg podktady gipsowe, zwane tez anhydrytowymi, cementowe.

Podtoga- stanowig jg wszystkie warstwy utozone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub
betonowa plyta podiogi na gruncie w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykonczeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i tatwa do utrzymania w
czystosci, ale rowniez odparna na $cieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.
Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r, nr 120, poz. 1133),
projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
(obligatoryjna w przypadku zamadwienl publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem
MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), protokoty
odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokdtami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:
- materialy do wykonywania wykladziny i okiadziny,
- lokalizacje i warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podiozy pod wyktadziny i oktadziny.
W projekcie powinny byé¢ zawarte:
- wymagania dla podloza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdélnieniem
materiatow do napraw,
- specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sig na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposohy wykonania wykladziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykorczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
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- wymagania i warunki odbioru wykonanej] wykfadziny i oktadziny,

- zasady konserwacji wykltadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robat wykladzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.

3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogolne” pkt. 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét wykladzinowych i oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny miec:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, -

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2, Rodzaje materiatow-— plytki podlogowe

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykiadzin i oktadzin powinny odpowiadac¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Kompozycije klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub edpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki achrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wykiadzin i okiadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie

aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wodg

odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna,

3.0 SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty moga byé prowadzone recznie lub mechanicznie.

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okladzin
Do wykonywania robét wykladzinowych i okiadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane [ub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
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- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST "Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2, Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sig uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajgey ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST ,\Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnig z kostki kamiennej

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien hy¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okreéla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka
Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byc

zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajgca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajgca.

5.5, Ukladanie nawierzchni

Z uwagi ha réznorodnosé ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezeshiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie ha podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczesénie w kierunku poprzecznym ksztaftek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST \Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada

aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— o szerokosci do 3 m: +1cm,
- o szerokosci powyzej 3m: L 2cm,
— szerokosci koryta: £ 5 em.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST,

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnoéci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownoéci nawierzchni przeprowadzac nalezy latg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
ulozonego chadnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny

przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomoca hiwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady ohmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,\Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,\Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,\Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajgcej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie kostki betonowe] drobnowymiarowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane, Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

o o

LUB ROWNOWAZNE
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VIIL.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(SST)-B 06.04 Elementy slusarsko-kowalskie
KOD CPV 45421160-3

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

elementow slusarki.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegolowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,

ponizej wykazano prace, ktérych dotycza wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie i montaz: elementéw ze stali kwasoodpornej

B 06.04.01 Istniejgce drzwi w celu zapewnienia odpowiedniej szerokosci dla drzwi ewakuacyjnych
nalezy przebudowac na drzwi wahadlowe o jednakowych szerokosciach skrzydet
drzwiowych 87cm araz zwigkszy¢ ich wysokosci poprzez zamontowanie w dolnej czesci tzw.
"kickpanel" o wysokosci 35cm wykonczonego elementem miedzianym. Ewentualng wymiane
badz uzupetnienie skorodowanych bioclogicznie czy tez uszkodzonych mechanicznie
elementow, nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby stolarka zachowata swa pierwotng
forme. Kolor drzwi: ciemny braz (ostateczny odcien ustalic z Inwestorem).

B 06.04.02 Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych prefabrykowana z elementow stalowych wraz z
balustradg, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor ciemnoszary (ostateczny
odcien ustali¢ z Inwestorem przed zamowieniem materiaiu)

B 06.04.03 Balustrada podestu z elementow stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na
kolor ciemnoszary (ostateczny odcien ustali¢ z Inwestorem przed zamowieniem materialu)

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowa

SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY
2.1. Materialy na elementy slusarsko-kowalskie

2.1.1. Sktadowanie materialow
Sktadowanie wyrobow na placu budowy na podkiadach drewnianych, pod zadaszeniem, osfonigcie od

niekorzystnych czynnikow atmosferycznych.

2.1.2. Badanie na budowie

Kazda partia materiatu i wyrobu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera,

Kazdy element dostarczony na hudowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworow na sruby,

- zgodnosci z projektem i atestami wytworcy,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancii,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc wykonywanych rohot oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
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wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem

pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zarowno do zabudowy,

jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na érodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wylworce,

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic¢

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do powierzchni betonowych i $cian,
- jakosé dostarczenych elementéw na budowe,

5.2 Elementy powinny hy¢ osadzone zgodnie z dokumentacja technicznag lub instrukcjg zaakceptowang

przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny byc trwale zakotwione w scianie i w podiozu betonowym

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow

wstrzeliwanych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie gotowych elementow powinno obejmowacé sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych.

Badanie jakosci whudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest:

[szt.] = zamontowane urzadzenia
llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykenanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punkcie 5 6.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug zasad okreslonych w umowie ha wykonanie robot.

Cena obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie rusztowan,
uporzgdkowanie pow. po pracach.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138 Tolerancja ksztaltu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowo.
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BN-76/611-38.
PN-C-81901:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

LUB ROWNOWAZNE

Farby

Farby olejne i alkidowe

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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IX.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(SST) - D 05.03.23 — Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
KOD CPV 45111200-0

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowe]
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot na parkingach, placach, chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

chodnika z brukowej kostki betonowe;j. IIL
!
1.4. Okreslenia podstawowe H

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.

1.4.2. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek brukowych.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY l
l

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST Wymagania

ogdlne” pkt 2. ’;
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow. |
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkleéniecia nie

powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza: ‘

na dtugosci +3 mm,
na szerokosSci +3 mm,
na grubosci +5mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne hetonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartosc
1 Whytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiece] niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]: brak
a) peknigcia probki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 Scieralno$c na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
,32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-

19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna hy¢ edmiany ,1" i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc i wiekszg
odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.0 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, ;

gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D 03.01.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym

korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$c¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodag, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajgca, to jej
wykonanie powinno byé¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D 04.01.00 \Warstwy odsgczajace i

odcinajgce”.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek hrukowych

Z uwagi na roznorodnosc ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukiada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposoh, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wihrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetic piaskiem, a nastepnie zamie$c powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialtem do wypelnienia i zamiesc¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze hy¢ zaraz oddany do uzytkowania,

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST \Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada

aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie rohot

6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
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- glebokosci koryta:
o szerokosci do 3 m: +1cm,
o szerokosci powyzej 3m:  +2cm,
szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowoéci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypeinienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika, placu, schodow

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m,

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3

cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne

odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,
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- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

oo

LUB ROWNOWAZNE

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.



