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2.1. O Ś W I A D C Z E N I E 
  
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt 
budowlany dla „Przebudowy fragmentu elewacji frontowej budynku Starostwa 
Powiatowego w Tczewie w zakresie wykonania dodatkowej stolarki okiennej” 
położonego w  Tczewie  (83-110) przy ul. Piaskowej 2 na  terenie działki nr 52/58 
(obr. 10), został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

 IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ  

I ZAKRES UPRAWNIEŃ  
PODPIS 

PROJEKTANT  
 

mgr inż. arch.  
Żaneta Wiatrak  

5883/Gd/94 
uprawniona do sporządzania projektów z zakresie 
rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów 

budowlanych    

 
 
 

inż. 
Seweryn Osowski 

POM/0103/POWK/10 
uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

 
 
 

SPRAWDZIŁ 
mgr inż. arch.  
Marii Landowska  

6142/Gd/94 
uprawniona do sporządzania projektów z zakresie 
rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów 

budowlanych    

 
 
 

 

  



Projekt budowlany  

   Przebudowa fragmentu elewacji frontowej budynku Starostwa 

Powiatowego w Tczewie w zakresie wykonania dodatkowej stolarki okiennej   

2 

3.1. C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A  
3.1.0.PRZEDMIOT OPRACOWANIA, RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie przebudowy fragmentu elewacji 
frontowej budynku administracji publicznej – Starostwa Powiatowego w Tczewie w zakresie 
wykonania dodatkowej stolarki okiennej w poziomie parteru.  Obiekt będący przedmiotem 
opracowania znajduje się na terenie działki nr ewid. 52/58 (obr. 10) w Tczewie przy ul. 
Piaskowej 2. 
Budynek administracji publicznej - kategoria XII. 

3.1.1. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA 
Zgodnie z stanem istniejącym na teren działki nr 52/58 (obr. 10) zabudowany budynkiem 
Starostwa Powiatowego. Budynek jest wieloklatkowy, czterokondygnacyjny, nie 
podpiwniczony.    
Teren działki urządzony, posiada zorganizowaną infrastrukturę drogową w tym parking dla 
samochodów osobowych oraz tereny zielone, z uwagi na zakres prac budowlanych 
ograniczających się jedynie do zmiany elewacji zewnętrznej nie dokonuje się zmian w 
zagospodarowaniu terenu nieruchomości. 

3.1.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
Fragment elewacji objętej niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w północno – 
wschodniej części budynku, w parterze. Projektuje się dwa dodatkowe okna, harmonijne ze 
stanem istniejącym stolarka w tej części elewacji  – o wymiarach 100/195 cm, wykonane z 
profili PVC, w kolorze białym. 

3.1.3. ZESTAWIENIE DANYCH O BUDYNKU – z uwagi na zakres opracowania nie określa 
się  

3.1.4. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGERYCZNA BUDYNKU 
Zgodnie z zapisami §328 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 i z 2020 r. poz. 1608), wymagania w zakresie 
izolacyjności cieplnej przebudowywanego budynku zostają spełnione, jeżeli przegrody oraz 
wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej 
wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz 
powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do 
rozporządzenia. 
W przypadku przedmiotowego opracowania przebudowa fragmentu elewacji związana z 
wykonaniem dodatkowej stolarka okienna dla której określa się wartości współczynnika 
ciepła nie większej niż Uw=0,90 W/m2×K. 

3.1.5. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM 
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII. 
Z uwagi na zakres opracowania na etapie projektu budowlanego nie przeprowadzono analizy 
możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i 
środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia promieniowania 
słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej. 

3.1.6. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
Element otworu okiennego rozbierany będzie w sposób ręczny i półmechanicznie (używając 
młotów i pilarek). 
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Usunięcie gruzu i innych elementów z rozbiórki z terenu nieruchomości nastąpi 
samochodami samowyładowczymi na teren składowiska odpadów stałych, gdzie nastąpi ich  
utylizacja.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót (w przestrzeni 
podbalkonowej), zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt. 

3.1.7. PROJEKTOWANA STOLARKA OTWOROWA  
Projektuje się dwa okna, uchylno- rozwierne, o wymiarach 1000x1950 mm, w kolorze białym, 
w konstrukcji profili PVC. Odporność na obciążenie wiatrem klasa B3, paroprzepuszczalność 
powietrz- klasa 4, szczelność na wody opadowe klasa 8A, wartości współczynnika ciepła dla 
całej stolarki okiennej Uw=0,90 W/m2×K. 

3.1.8. PARAPETY 
- zewnętrzne – blacha ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze białym, 
- wewnętrzne –  konglomerat gr. 3 cm w kolorze białym   

3.1.9. MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OTWOROWEJ  
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić warunki budowlane w miejscu montażu. 
Należy sprawdzić wytrzymałość murów okalających okna aby materiały mocujące okno 
posiadały odpowiednio wytrzymałe połączenie mechaniczne z murem. Nie dopuszczalne jest 
mocowanie i zabudowywanie ram okiennych przy pomocy chemicznych środków 
adhezyjnych. Ponadto należy pamiętać, iż na okno nie mogą być przenoszone żadne siły 
pochodzące ze ścian, np. w wyniku "pracy budynku" pod naporem wiatru, ruchów 
tektonicznych podłoża itd. Przy montażu okien należy szczególnie zwrócić uwagę na 
prawidłowe mocowanie mechaniczne okien tak aby siły bezpośrednio działające na okno lub 
elementy okienne (np. od parcia wiatru lub zmian temperaturowych) były prawidłowo 
przenoszone na budowlę i przez nią przyjęte. Mocowanie i połączenia ze ścianą powinny być 
tak wykonane, aby przy zmianach długości elementów zależnych od warunków termicznych, 
funkcjonalność okna była zagwarantowana. Przy doborze elementów mocujących należy 
uwzględnić:  
 a)  przenoszone siły;  
 b) rodzaj muru i jego wytrzymałość; 
 c) ruchy występujące w szczelinie między ścianą a oknem.  
Zastosowane elementy montażowe powinny być zabezpieczone przed korozją i nie mogą 
występować żadne zmiany ich kształtu, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność 
zamontowanego okna. Zasadniczo do mocowania okien w murze stosuje się ocynkowane 
kotwy ścienne lub za pomocą śrub z metalowymi tulejami rozprężnymi tzw. dyble. Przy 
mocowaniu okna w części progowej (poziomy dolny profil ramy) za pomocą śrub z tulejami 
rozprężnymi należy zwrócić uwagę na prawidłowe uszczelnienie, aby woda nie 
przedostawała się do wnętrza otworów w murze i powodowała korozję śrub oraz 
przewierconych wzmocnień. Można to uzyskać stosując dopasowane zaślepki montażowe 
oraz dodatkowo można wstrzyknąć do otworu montażowego porcję silikonu budowlanego.  

3.1.9.1 Mocowanie okna do muru za pomocą kołków rozporowych  
Okna mocować do muru za pomocą specjalnych kołków rozporowych z metalową tulejką 
rozprężną o średnicy 10–12 mm dzięki którym możliwy jest montaż ramy okiennej 
bezpośrednio w murze poprzez przewiercenie profili ościeżnicy i muru w jednej pozycji. 
Przygotowanie i ustawienie okna odbywa się tak jak przy mocowaniu ramy za pomocą kotew. 
Do wiercenia otworów należy używać przedłużonych wierteł aby nie uszkodzić ościeżnicy 
futerkiem wiertarki. Otwór wykonujemy za pomocą wiertła odpowiednio dobranego do 
średnicy zastosowanej tulejki rozprężnej. Dodatkowo ze względu na fakt, że w ramie okiennej 
znajduje się wzmocnienie w kształcie litery C i od strony środka okna łeb dybla opierał by się 
tylko o ściankę profilu z PCV co przy silniejszym dokręceniu dybla spowoduje trwałe 
odkształcenie lub pęknięcie profilu ościeżnicy. Dlatego w tym miejscu otwór ten powiększamy 
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tak aby dybel został całkowicie wpuszczony do środka ramy okiennej tak aby jego łeb został 
oparty o ściankę wzmocnienia stalowego. Gwarantuje to poprawny i silny montaż ramy w 
murze bez obawy o jej uszkodzenie. Powstały otwór należy zaślepić za pomocą 
plastykowych zaślepek fi 13 mm. Ze względu na duże znaczenie prawidłowego i pewnego 
zamocowania okna, należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów kołków rozporowych – 
dybli (odpowiednia średnica i długość otworu). Dopuszczalne jest pozostawienie łba dybla 
na profilu ościeżnicy i założenie płaskich zaślepek tzw. meblowych montowanych w krzyżak 
łba wkrętu pod warunkiem jednak aby nie spowodować ugięcia (menisk wklęsły) lub 
pęknięcia powierzchni profilu pod łbem. Należy także zadbać o prawidłowe uszczelnienie 
styku łba wkrętu na powierzchni profilu np. za pomocą silikonu.  

3.1.9.2. Uszczelnienie i izolacja między oknem (profilem ramy tj. ościeżnicą) a ścianą.  
Uszczelnienie między oknem a ścianą musi być trwałe, odporne na przenikanie wody i 
powietrza. Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy 
szczeliwo umieszczone wokół okna nie jest w żadnym miejscu przerwane. Przy 
zastosowaniu materiałów uszczelniających należy przestrzegać zasad użytkowania 
podanych przez producenta.  Powstały luz należy wypełnić materiałem sprężystym i 
odpornym na wodę materiałem dystansowym - taśma uszczelniająca oraz dodatkowo 
doszczelnić np. silikonem budowlanym z zewnątrz.  

Dopuszcza się zastosowanie w miejsce taśmy izolacyjnej wykonanie wypełnienia 
uszczelniającego przy użyciu większego wypełnienia silikonem. Ze strony zewnętrznej 
pomieszczenia szczelinę między oknem a ścianą należy dokładnie wypełnić materiałem 
izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje się elastyczna poliuretanowa pianka montażowa. 
Piankę należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta (temperatura otoczenia, sposób 
użycia). Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt rozprężania się pianki podczas schnięcia. 
Zbyt duże nałożenie pianki w otwory pomiędzy ramą okna o murem może odkształcić profil 
ościeżnicy. Używanie materiałów zawierających składniki bitumiczne i inne wchodzące w 
reakcję z PCV jest niedopuszczalne. Po wyschnięciu pianki (zazwyczaj jedna doba). Nadmiar 
pianki należy usunąć ostrym nożykiem na równi z krawędzią ościeżnicy. Dodatkowo na 
obrzeżach obwodu okna należy nałożyć warstwę silikonu który zapewni dodatkowe 
uszczelnienie. Po wyschnięciu silikonu należy wykonać obróbkę wykończającą i maskującą 
połączenia okna z murem tzn. zatynkować od strony zewnętrznej i wewnętrznej.  Należy 
jednak pamiętać że od strony wewnętrznej warstwa tynku nie może być większa niż około 
5mm ze względu na funkcjonalność zawiasów zamontowanych na ościeżnicy. Dodatkowo 
należy bezwzględnie pamiętać że warstwa tynku nałożona od strony zewnętrznej okna 
balkonowego nie może zakryć otworów odwadniających znajdujących się w dolnym profilu 
ramy. Po wyschnięciu tynku, na styku połączenia tynku i ramy okna, należy dodatkowo 
wykonać uszczelnienie wykańczające także za pomocą silikonu dzięki czemu uzyskamy 
elastyczne uszczelnienie styku tynku z murem i zapobiegnie pękaniu tynku wokół okna. 

3.1.9.3. Schematyczny tok postępowania przy montażu okien z PCV 
1. Kontrola wstępna:  

a) sprawdzić prawidłowość wymiarów okna w stosunku do otworu w ścianie; 
b) sprawdzić rodzaj okucia oraz kierunek i sposób otwierania skrzydła okna;  

2. Przygotowanie montażu:  
Usunąć worek ochronny, rozpakować elementy montażowe, odkręcić uchwyty transportowe 
przykręcone z boku ramy;  Zamontować klamki w skrzydle;  Zdemontować na czas montażu 
ruchome elementy okna (skrzydła) poprzez wysunięcie bolców w zawiasie górnym (po 
uprzednim demontażu osłonek) lub w zawiasach dolnych w skrzydłach uchylnych. Zawias 
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dolny w skrzydłach rozwiernych i uchylno rozwiernych nie wymaga demontażu (wystarczy 
skrzydło podnieść).  

3. Przygotowanie ościeżnicy do montażu:  
Profile dodatkowe jak (np. profil poszerzający lub łączniki) przymocować do ościeżnicy;  Przy 
montażu kotwami, zamontować je w podanych odstępach na ościeżnicy;  W przypadku 
montażu na dyble, wykonać w ościeżnicy otwory montażowe;  

4. Montaż ościeżnicy:  
Ościeżnicę ustawić pionowo w otworze okiennym, wyrównać (jak opisano wcześniej za 
pomocą klocków plastykowych),zwrócić uwagę aby obustronnie otrzymać jednakowe 
odstępy. Przy pomocy kotew ściennych lub śrub z tulejami rozprężnymi (dybli) zamocować 
ją w otworze okiennym. Za pomocą klinów drewnianych lub dostępnych w handlu 
plastykowych, wsuwając pod ościeżnicę z dołu i z boków jednocześnie ewentualnie luzując 
lub naciągając kotwy należy ustawić prawidłowo w pionie poziomując jednocześnie ramę. 
Dopuszczalne tolerancje odchyłek pionu i poziomu okien wynoszą 2 mm. W przypadku 
długości elementu powyżej 3 m tolerancja ta wynosi 3 mm  

5. Wypełnienie szczelin montażowych.    
Z wolnej przestrzeni pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą otworu należy usunąć elementy 
pomocnicze zastosowane przy montażu tzn. klocki drewniane pozostawiając kliny pionujące 
i poziomujące.  Wolną przestrzeń pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą wypełnić zalecanym 
środkiem uszczelniającym (pianką poliuretanową) pamiętając o pęcznieniu pianki podczas 
schnięcia.  Po opiankowaniu, założyć skrzydło okna i zamknąć, przez co zmniejszamy ryzyko 
odkształcenia ramy przez pęczniejącą piankę. Należy zwrócić uwagę przed zamknięciem czy 
skrzydło funkcjonuje poprawnie i dobrze i równomiernie przylega do ościeżnicy. Po 
wyschnięciu pianki (po jednej dobie), należy jak już to opisano wcześniej równomiernie 
usunąć nadmiar pianki. Następnie należy uszczelnić styk połączenia okna z murem za 
pomocą silikonu. Po zastygnięciu silikonu (zgodnie z wytycznymi producenta silikonu) można 
przystąpić do wykonania wykańczającej obróbki murarskiej.  

6. Prace finalne  
Po wyschnięciu tynku należy bezwzględnie usunąć z ram folię ochronną, skontrolować 
funkcjonowanie okna. W razie konieczności wyregulować na okuciach działanie skrzydła 
(patrz instrukcja regulacji okna). Przykręcić na stałe klamki w skrzydłach, zamontować 
osłonki na otwory odwadniające 

3.1.9.4 Informacja o oddziaływaniu obiektu – realizacja przedmiotowej inwestycji nie 
powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 
obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto, nie wpływa negatywnie na dostęp 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne 
nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 
promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Analiza oddziaływania obiektu:  
Podstawa formalno-prawna 

do określenia obszaru 
objętego oddziaływaniem 

Zakres oddziaływania Uwagi 

Rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 

§13.1, §40 i §60 
Zacienienie, nasłonecznienie 

Nie dotyczy, realizacja w istniejącej 
kubaturze budynku  

§271, §272, §273 
Ochrona przeciwpożarowa (odległości 

projektowanego budynku od granic 
działki i obiektów zlokalizowanych na 

sąsiednich nieruchomościach) 

Brak ograniczeń w zabudowie 
sąsiednich działek ze względu na 

wymagane przepisami pożarowymi 
odległości  

§18, §19, §23.1, §31, §36.1, §38 
Odległości w zakresie sytuowania 

elementów zagospodarowania terenu 

Brak ograniczeń w zabudowie 
sąsiednich działek ze względu na 



Projekt budowlany  

   Przebudowa fragmentu elewacji frontowej budynku Starostwa 

Powiatowego w Tczewie w zakresie wykonania dodatkowej stolarki okiennej   

2 

(studnie, oczyszczalnie, zbiorniki na 
gaz) 

wymagane przepisami technicznymi 
odległości 

Rozporządzenie w sprawie 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku  

 
Tabela nr 1 dopuszczalne poziomy 

hałasu w środowisku   

Nie przewiduje się zmiany warunków 
eksploatacyjnych. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Ochrona przyrody 
Wszystkie parametry kształtowania 

zabudowy są spełnione 

Ochrona zabytków Nie dotyczy 

Rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

§77, §113 ust. 5 i 7  
Odległość projektowanych obiektów 
budowlanych od dróg publicznych 

W projekcie zostały zachowane 
wymagane odległości od dróg  

Ustawa Prawo wodne  Nie dotyczy 

 
Na podstawie powyższej analizy stwierdza się, że obszar oddziaływania istniejącej inwestycji 
mieścił się w całości na terenie działki nr 52/58, na której został zaprojektowany.  

3.1.10. UWAGI OGÓLNE 
Wszystkie materiały użyte do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego winne posiadać 
odpowiednie certyfikaty i atesty zezwalające na stosowanie w obiektach przeznaczonych na 
pobyt ludzi. Roboty związane z powyższą inwestycją winne być prowadzone pod nadzorem 
osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane oraz zgodnie z „warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z opracowanych przez Instytut 
Techniki Budowlanej.  
Wszystkie problemy wykonawcze wynikające w trakcie realizacji powinny być zgłaszane do 
Biura Projektowego „TRACER”. 

 
 

Opracował: 

mgr inż. arch.  
Żaneta Wiatrak  

5883/Gd/94 
uprawniona do sporządzania projektów z zakresie rozwiązań 

architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych    

 
 
 
 

 

inż.  
Seweryn Osowski 

POM/0103/PWOK/10 
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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3.2 EKSPERTYZA TECHNICZNA  
 

3.2.1. Cel opracowania: 
Podstawowym celem opracowania jest określenie wpływu planowanej przebudowy elewacji  
budynku Starostwa Powiatowego na część istniejącą obiektu. 
 
3.2.2. Podstawa prawna ekspertyzy: 

• przepisy Ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1065 i z 2020 r. poz. 1608); 

• wszelkie dostępne dokumenty i dokumentacja techniczna związana z budynkiem; 

• Polskie Normy, Branżowe Normy, Instrukcje; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; 

• Wizja lokalna; 
 

3.2.3. Przedmiot ekspertyzy: 
Przedmiotem ekspertyzy jest stan techniczny elementu konstrukcji podciągu w części 
budynku Starostwa Powiatowego położonego przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie.  
 
3.2.4. Stan prawny: 
Budynek, lokal jest eksploatowany. 
 
3.2.5. Metodologia sporządzenia ekspertyzy: 
Do wykonania ekspertyzy technicznej wykonanych elementów oraz jakości robót 
budowlanych dokonałem: 

1. przeglądu dostępnej u właściciela budynku dokumentacji formalnej całej inwestycji na 
etapie projektowym i wykonawczym (budynku); 

2. przeglądu wykonanych elementów obiektu pod kątem jakości robót, zastosowanych 
rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych; 

 
3.2.6 Opis konstrukcji: 
Budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczany o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej. 
Układ poprzeczny jednonawowy o rozpiętości osiowej 4,8 m ze wspornikami wystającymi na 
zewnątrz 1,2 i 1,8 m. W kierunki podłużnym rozstaw ram co 6,0m. Wysokość poszczególnych 
kondygnacji 3,30 m, parteru 3,90 m. Stropodach i stropy z płyt prefabrykowanych typu Żerań 
opartych na ryglach prefabrykowanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Wycinek rysunku konstrukcji rzutu parteru (dokumentacja pierwotna)  
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Słupy ram żelbetowe prefabrykowane. Ściany zewnętrzne podłużne wypełnione cegła pełna 
kl. 100 i bloczkami gazobetonowymi gr. 24 cm. Ściany docieplenia w systemie ETICS. 
Instalacje wewnętrzne: wentylacja grawitacyjna, instalacja oświetleniowa, elektryczna, wod. 
– kan., c.w.u. i c.o. 

Stan techniczny obiekty należy uznać za dobry, elementy wykończeniowe w użyciu 
normatywnym, bez spękań ścian zewnętrznych w obrębie analizowanej stolarki otworowej. 
W obszarze działań projektowanych zaobserwowano naturalną dylatację pomiędzy ścianą 
istniejącą a uzupełnioną w trackie robót adaptacyjnych budynku w roku 2009.     

 

Zdj. 1 Fragment ściany zewnętrznej rejonu wykonania dodatkowej stolarki otworowej (strzałką 
zaznaczono zarysowania pionowe) 

 
3.2.7 Zasada określenia nośności: 
Określenia nośności dokonano na podstawie dokonanych oględzin oraz oceny wpływu 
planowanej rozbiórki na część pozostałą obiektu. 

 
W obecnej sytuacji istniejący budynek obciążony jest: 

• ciężarem własnym, 

• parciem wiatru, 

• ciężarem śniegu. 
 
Po realizacji wykonania planowanych otworów okiennych zakres obciążeń budynku nie 
ulegnie znacząco zmianie. Z uwagi na biegnącą belkę prefabrykowaną (układu 
szkieletowego budynku) wzdłuż całej długości elewacji, tworząc naturalne nadproże okienne, 
otwory okienne można zrealizować bez konieczności wykonania dodatkowych wzmocnień i 
prac zabezpieczających.    

 
3.2.8  Wnioski: 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin stanu istniejącego obiektu można stwierdzić, iż 
po wykonaniu prac rozbiórkowych opisanych w pkt 3.1.6 istnieje możliwość wykonania 
montażu nowej stolarki okiennej bez stwarzania jakiegokolwiek zagrożenia dla elementów 
konstrukcyjnych całości obiektu. 

Rozbiórka fragmentów elewacji budynku nie narusza interesów osób trzecich. 
 
Opracował: 
 

inż.  
Seweryn Osowski 

POM/0103/PWOK/10 
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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3.3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  
 

 

 

RODZAJ INWENSTYCJI:   Przebudowa fragmentu elewacji frontowej budynku 

Starostwa Powiatowego w Tczewie w zakresie 
wykonania dodatkowej stolarki okiennej 

    

                             
 INWESTOR:         Starosta Tczewski  

 83-110 Tczew, ul. Piaskowa   
 

 

 

 ADRES INWESTYCJI :  81-110 Tczew, ul. Piaskowa 2            

  działka nr ewid. 52/58 (obr. 10) 
 
 

OPRACOWAŁ:         mgr inż. Żaneta Wiatrak  

 zam. 83-110 Tczew, ul. Staszica 2 

inż. Seweryn Osowski  
zam. 83-110 Tczew, ul. Paderewskiego 22/14 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla wykonania przebudowy 
fragmentu elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie w zakresie 
wykonania dwóch otworów okiennych. Budynek zlokalizowany przy ul. Piaskowej 2 
w Tczewie (83-110). 
 

1 . 1 .  KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT   
A. Wykucie otworów okiennych  
B. Montaż nowej stolarki okiennej  
C. Osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
D. Wykonanie prac wykończeniowych  

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWALNYCH  

Teren objęty zamierzoną inwestycją jest zabudowany budynkiem Starostwa 
powiatowego w Tczewie.  
Działki, na którym projektowane jest przedsięwzięcie jest częściowo zadrzewiona i 
zakrzewiona. 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Na terenie działki nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH    

4 . 1 .  R o b o t y  r o z b i ó r k o w e   
Obszar na których odbywają się roboty rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Prace demontażowe i wyburzeniowe prowadzić 
ręcznie.  

Najczęściej występujące zagrożenia to:  
- podrażnienia błon śluzowych  
- uszkodzenia głowy  
- upadek z wysokości  
- uszkodzenia rąk i nóg 
Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki 
sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego 
spadania lub zawalenia się innego.  
 
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe 
lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub 
wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na balkonie i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu.  
 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków 
ochrony indywidualnej.: 
• W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne, 
• W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w 
kaskach ochronnych, 
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4 . 2 .  R o b o t y  b u d o w l a n o  –  m o n t a ż o w e  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych np. 
upadek pracownika z wysokości  
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone 
balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
-  krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
-  pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów 

dźwigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest 
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 
balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione 
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż 
zewnętrznej strony krawędzi przejścia.  
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać 
obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w 
pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do 
prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 
1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane 
do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły 
dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub 
pasów bezwładnościowych. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w 
których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości. 

 4 . 4 .  R o b o t y  w y k o ń c z e n i o w e  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
-  upadek pracownika z wysokości  
-  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 

pieszego usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań 
składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz 
drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i 
wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, 
montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych 
tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić 
ich stabilność. 
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W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami 
wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie 
będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego,  
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania 
pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 
pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 
3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
 zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad BHP. 
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6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
-  p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

-  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e   p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw; 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 
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- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich 
zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
  
Pracownicy zatrudnieni podczas wykonywania prac budowlanych, powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z 
tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). Kierownik rozbiórek obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją wykonywanej inwestycji, 
kierownik rozbiórek zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz 
z przedstawicielami Inwestora w celu określenia zagrożeń występujących podczas 
realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy jest nie zobowiązany do opracowania PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA CZAS TRWANIA ROZBIÓREK. 
 
OPRACOWAŁ: 

 

inż.  
Seweryn Osowski 

POM/0103/PWOK/10 
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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3.4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Z1. Mapa sytuacyjna terenu  

A1. Rzut parteru  

A2. Elewacja frontowa   

A3. Zestawienie stolarki 

 
 
 










