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1. WSTEP

1.1.Nazwa zamoéwienia

Dostosowanie budynku DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogéw p-poz w zakresie instalacji
hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oswietlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed
zadymieniem drég ewakuacyjnych” zlokalizowanego w Ptocku, na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr:
107/4 (obreb 8 Srédmiescie).

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 0) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, wspdlnie dla wszytkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zaméwienia
okreslonego w pkt 1.1, to jest w zakresie :

DLA BRANZY SANITARNEJ:

» budowy przytgcza wody do zasilania podziemnego zbiornika p.poz wraz z jego budowg na
terenie DS ,Wczes$niak”;

» budowy instalacji hydrantowej wraz z zabudowg zestawu pompowego dla budynku DS
~Wczesniak” ;

» budowy instalacji nadcisnieniowej ochrony klatek schodowych i dréog ewakuacyjnych przed
zadymieniem wraz robotami budowlanymi niezbednymi do jej wykonania;

DLA BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ:

» budowy instalacji elektrycznych: systemu zasilania urzadzen pozarowych, systemu
oswietlenia awaryjnego i kierunkowego, systemu zasilania gwarantowanego;

> DLA BRANZY TELETECHNICZNEJ:
» budowy instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu oddymiania;
DLA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:

» roboty budowlane obudowy kanatéw wentylacyjneyh wraz z podkastrukcjg, oraz wykonanie
niezbednych otworéw i zamurowan otowordw okiennych pod montaz nanatdéw
napowietrzajgcych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng, jako cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.2.

1.4.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robé6t w zakresie dostosowania obiektu DS ,Wczesniak” do aktualnych
wymogow p-poz w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oswietlenia
awaryjnego oraz instalacji ochrony przed zadymieniem drég ewakuacyjnych”

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST-00 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Wykopy. Doty szeroko i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2
przy wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypukios$ci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. Obrobienie
z grubsza (z dokfadnoscig do £10 cm) lub na czysto (z dokfadnoscig do £ 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
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Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekdw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdinych odcinkdw.

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6ét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggéw i urzgdzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekow i/lub wbd powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanal. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
Sciekow i/lub wdd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszgcymi
rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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Projekt budowlany. Dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133
wraz z pozniejszymi zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na sSciekach. Przeszkoda naturalna.
Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rurociagg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia
Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg scieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa
wodociggowokanalizacyjnego.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi: wody zuzyte,

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania $ciekéw do waéd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie $ciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujgce
cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie
od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub
pojemnikach.

Zadanie budowlane. Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé konstrukcyjng
lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia  przewidywanych  funkgciji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Ztaczka. Element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg koncami dwéch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.6.0gd6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
zrealizowania prac budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

~ooo0oT®

2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a. zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b. usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

6) warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy (dalej zwany roéwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Przed rozpoczeciem Robot
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(whadcicieli lub administratoréw terenéw, wtascicieli urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili przejecia robét przez Zamawiajgcego. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na
budowe” dla projektu. Projekt posiada wazng decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia
Robot przedawnieniu moze jednak ulec waznosé niektérych uzgodnien branzowych (np.: z zarzagdami
infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktére byly podstawg do wydania pozwolenia na budowe.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z
pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do
wihasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach
pozwalajgcych na prowadzenie Robot bez przestojéw. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg
uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zgdat za nie osobnej zapfaty.
Zamawiajacy i Inzynier wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wigczy¢ min. nastepujgce czynnosci:

* organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Inzyniera,

+ zapewnienie ciggtosci pracy istniejgcej instalacji wody na cele bytowe.

* zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

+ zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i hocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

» zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

» optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytuciji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robét,

* wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

+ doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdét oraz za zgodnosé =z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t
Budowlanych i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

1.6.1. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig:

1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych wigczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi
wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci robét i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac:
» geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow i powykonawczg dokumentacje budowy dla
catosci wykonywanych robét w wersji drukowane;j i elektroniczne;j,
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« dokumentacje fotograficzng obiektow (przed i po robotach),
* na zakonczenie prac o$wiadczenie wtadajgcych dang posesjg o przywrdceniu stanu zastatego na
posesiji.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno -
wykonawczg dla zrealizowanych Robét wraz ze szkicami polowymi — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji Robat.

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw Robdt oraz
dokumentacje technicznoruchowe dla dostarczonych urzadzen. Instrukcje obstugi i konserwaciji
powinny byé na tyle szczegolowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje,
rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje i naprawy danej czesci Robot.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. Dane okreslone w
Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materialy bedg niezwloczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie ewentualne nazwy wiasne produkiéw uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie i
nalezy je odczyta¢ z dopiskiem ,lub rownowazne”. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej
przywotane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub
Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg
zastosowanie w projekcie.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegdélnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego.

3) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

4) Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5) Woykonawca zadba o to aby nie spowodowaé zniszczen drog przez pojazdy gasienicowe.
Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy.
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6) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wtaczony
winien byC¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny byé witgczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

7) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty
czas trwania budowy i rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty
powyzsze nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wilgczone w cene
kontraktowg. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podtgczen niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot
optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny
uzy¢ elementéw lub modutdw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego zastatego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykohczania robét Wykonawca bedzie:

+ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

+ podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Odpady nalezagce do Wykonawcy nie mogg byé usuwane w sposdb dowolny. Wymagane jest
poczynienie stosownych krokéw majgcych na celu odwozenie na legalne sktadowisko wszelkich
odpaddéw w rodzaju workéw, skrzyn do pakowania, namiaru betonu, odpadowego drewna i puszek.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych rowéw przed ich zasypaniem. Drogi publiczne,
ktére prowadzg na teren budowy i sg wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny by¢
utrzymywane w czystosci, wolne od odktadow i $mieci. Nalezy je rowniez regularnie zamiatac i
zmywac.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg
wszelkie optaty za nadzdr uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany
w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone
bedg prace. Inzynier moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.6.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
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sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.6.11. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu
objetego budowg. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia
wykopodw, istniejgcej zieleni, urzadzeh nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw
wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone
bedg prace. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.12. Odprowadzenie wod z pompowania

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do istniejgcego kanatu kanalizacyjnego
lub innych odbiornikéw nalezy zastosowaé urzgadzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz
uzgodni¢ zastosowanie tych urzgdzen przed rozpoczeciem pompowania i uzyskaé stosowne
zezwolenia. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

1.6.13. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewdw wymagajgcych pozwolenia
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne. W przypadku zniszczenia zieleni nie
przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapfaci kary za zniszczenie zieleni.

1.6.14. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inzyniera oraz wszystkich wiascicieli urzadzeh podziemnych i nadziemnych
wystepujgcych na danym odcinku odbiorowym.

1.7.Informacja naterenie budowy.

Tablice informacyjne budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953),
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.8.Wymagania dotyczace zaplecza Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spetnia¢  wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania
materiatow. W ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia w ramach
posiadanego zaplecza, odrebnego pomieszczenia umozliwiajgcego prowadzenie narad technicznych
i Rad Budowy z dostepem do zaplecza sanitarnego (WC). Wykonawca zapewni na swdj koszt
energie elektryczng i ogrzewanie a takze utrzymanie w czystosci sali i wyposazenia oraz likwidacje
sali na zakonczenie Kontraktu.
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2. MATERIALY

2.1. 0gdélne wymagania dotyczace materiatéw

Zastosowane w specyfikacji i projektach okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie
znaku towarowego ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z artykutem
29 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) znaki towarowe
przywotane w projekcie okreslaja pozadany standard przedmiotu. Nalezy stosowa¢ przedmioty
wymienione lub réwnowazne, przy czym réwnowazne oznacza takie same lub lepsze pod
wzgledem technicznym, jakosci uzytkowej i estetycznym. W przypadku zlozenia ofert
réownowaznych nalezy zalgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw
(i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004 roku — Dz.U. nr 92, poz. 881) i ktére posiadajg wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:

1) Woyroby budowlane dla ktérych:

a. wydano certyfikat na znak bezpieczehAstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
tej certyfikaciji,

b. dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyroboéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041).
Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okredla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz.
231). Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.1.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na tydzienh przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie przez
Inzyniera pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
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danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w czasie postepu
robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedag
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegoélnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosci do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.5. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk
wartosciowych materiatdbw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopoéw itp. Wykonawca,
zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wkasciwosci do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez
Inzyniera do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakos$ci lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ korzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego w
Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlinych rodzajow Robdét. Sprzet wymieniony w
Specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych rodzajéw Robét nie oznacza, ze w trakcie Robét nie
moze zaj$¢ koniecznos¢ wykorzystania wiekszej ilosci sprzetu oraz innego typu maszyn lub urzgdzen
anizeli wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej
ilosci, ktéra zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamowienia.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia
2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003). Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Projektem Zapewnienia
Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w Dokumentacji Budowy Iub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé. W przypadku stosowania miota pneumatycznego, przed
rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m. dla budynkoéw tych wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi
odpowiednie protokoty.

5.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié petng obstuge geodezyjng.

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobdéw Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie,
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zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:
* giéwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

« state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.1. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

* geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

* wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikow do ksiegi obmiaréw i
wnioskéw wykonawcy o PSP,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

» wznowienie znakOw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementéw obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonhczeniu budowy poszczegodlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢é geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i
kontroli  potozenia  poszczegdlnych  elementéw  obiektu  budowlanego.  Dokumentacja
geodezyjnokartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i
budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w
formie papierowej i elektronicznej. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

» do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

+ kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. 0rganizacja przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

5.4.Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogramu catej
budowy oraz harmonograméw rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

5.5.Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbioérki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego. Pozostate materiaty Wykonawca na
wilasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach.
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5.6. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzeh nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni€ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzeh w trakcie ich
przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu 2 godzin od ich
wystgpienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robét.
Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnieh branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity)
oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087
— tekst jednolity). Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem
prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegdtowe wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:
* z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,
+ z witasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,
+ z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego witasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

o Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr
107 poz. 679).

e Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng. « Deklaracja zgodnosci producenta. Producent
wydaje Deklaracje Zgodnoéci z Polskg Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg
Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okredla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113
poz. 728).

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wediug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny
przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637). Pozostate
wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym w
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Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku. Tam gdzie w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych opisano stosowane materiaty
i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete
polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie instalacje i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowac na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badah materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier w imieniu Zamawiajgcego bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie. Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i
dokumentoéw stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego
wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢,
sg okredlone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia

materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

a) Polskg Norma lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robét, okreslajgcych w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentoéw i wyniki badah bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecerh Wykonawcy
robét.

b) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
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¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Ilub w pozostatych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét przeprowadzany
bedzie na biezgco po ich ukonczeniu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
lub pionowo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiasciwe dla danych robét
nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni
przekréj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
Przy obmierzaniu wykonanych Robét nie bedg uwzgledniane zadne straty materiatow albo ich ilosci w
czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania. Roboty dodatkowe (o ile takie bedg miaty miejsce)
bedag mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane na biezaco przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzeh majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkow Kontraktu.

Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1.Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robét. Jakos¢ i zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektow okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére w miare postepu robét
mogg byé przedmiotem odbioru konicowego. Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inzynier wediug
zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koncowej — rozruchu technologicznego
zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Catkowite zakornczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie nastepnym. Odbioru koncowego robét dokona komisja lub Inzynier w
obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc protokét odbioru robét stanowigcy podstawe wystawienia przez
Inzyniera Swiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlanych. W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
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przyjetych w trakcie robét odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach
Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z
dokumentow Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

—  Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

—  Protokoty odbioréw czesciowych.

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

— Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.
Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

— Protokoty z narad i ustalen.

— Protokoty przekazania terenu.

— Decyzje pozwolenia na budowe.

— Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.

— Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych.

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

— Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

— Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania
ulicy, sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu,

c) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uplywem okresu zglaszania wad. Protokoét z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa wykonania. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

— kontrakt,

— protokoty odbioru kohcowego obiektow i robot

— dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego

z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

— dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia

usuniecia tych wad,

— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony weditug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, materiaty, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji
Projektowej. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robét jest integralng czescig dokumentéw Kontraktu. Elementy robdt opisujg w sposob
skrécony zakres robét objetych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakresu robot nie powtarza
doktadnosci opisu i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. Przyjmuje sie, ze dany element opisany w
Przedmiarze Robot w sposéb skrocony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu
we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;j.
Przyjmuje sie, ze elementy robdt pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace
wypetnienia warunkéw Kontraktu. Cena jednostkowa winna bezwzglednie obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami oraz Robotami tymczasowymi i

instalacjami, ktére mogg okaza¢ sie niezbedne,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— testowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie i utrzymanie Robdt,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robdt, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

— ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Kontrakcie lub z jej wynikajgce,

— wykonanie wszelkich czynno$ci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania
Kontraktu.

— wszelkie dodatki, optaty badZz inne ptatnosci, ktére nie zostaty okreslone osobno w
Przedmiarze Robot i ofercie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycije w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych tg pozycjg przedmiarowg. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty
dla wszystkich zobowigzan sg réwno roziozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sie, ze cena
za prace, ktérych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe
i ceny wstawione dla innych elementéw Robot.

Roboty opisane w kazdym elemencie robét winny by¢é wykonywane w sposdb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposob roboty bedg odbierane. Cena
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podana dla kazdego elementu robét pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac. W
przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig wigzagcg Wykonawce
pozostaje cena elementu robét danej pozycji przedmiarowe;j.

Wszystkie podatki (z wytgczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajagce z Kontraktu
bedg wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru. Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementéw
robot obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajgce z Kontraktu, a w szczegdlnosci:

koszty uzyskania gwarancji bankowych,

koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zakfada sie, ze Wykonawca znajgc zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych
(tam gdzie one w przedmiarze wystepujg) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do
wypetnienia Kontraktu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

lla PRZYLACZE WODY DO ZASILANIA PODZIEMNEGO
ZBIORNIKA P.POZ WRAZ Z JEGO BUDOWA - ST 01

— BRANZA SANITARNA
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 01) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét budowlanych obejmujacych budowe przytacza wody do zasilania podziemnego
zbiornika p.poz wraz z jego budowa na terenie DS ,,Wczes$niak”, w ramach zadania :

L,Dostosowanie budynku DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogéw p-poz w zakresie instalaciji
hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oswietlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed
zadymieniem drég ewakuacyjnych” zlokalizowanego w Ptocku”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng, jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie
robét sanitarnych ujetych w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych roboét budowlanych:

a) budowy przytgcza wody @110PE zasilajgcego podziemny zbiornik przeciwpozarowy;

b) budowy rurociggu ssawnego @110PE zasilajgcego zestaw hydroforowy w wode (p.poz) ;

¢) montaz armatury odcinajgcej, pomiarowej i kontorlno-pomiarowej w tym montaz wodomierza
dn65mm

d) budowy stalowego zbiornika przeciwpozarowego o poj.V=50m3;

e) budowy rurociggu przelewowego zbiornika @160PVC do istniejgcej kanalizaciji

f) budowy kanatu deszczowego F160mm PVC , odprowadzajgcej wody opadowe z dna studni
czerpni wentylacyjne;.

1.4.Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopoéw

Zakres robot przy budowie przytgcza wody p.poz, zbiornika p.poz, kanatu przelewowego oraz kanatu
odprowadzajgcego wody opadowej obejmuje:

. oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian wykopu z jego odwodnieniem,
wykonanie wykopdw jamistych pod zbiornik p.poz,

przygotowanie podtoza pod obiekty na przytgczu,

utozenie rurociggéw wodociggowych,

utozenie kanatéw deszczowych, studni kanalizacyjnych,

wykonanie izolacji - docieplh projektowanych rurociggéw,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiaréw i badarh wymaganych w specyfikacji technicznej w tym préb
szczelnosci,
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1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST-01 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Wodociag — zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Przewéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczania wody.
Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia

Urzadzenie zabezpieczajace. Urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych. Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia odptywu wody dla wigczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu

Kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
Sciekéw i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrodia.

Rurociag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile ciezkosci a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia
Ksztaltki - wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg , cieptociggiem lub wodociggiem do
gtebokosci przemarzania.

Préby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania sciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie $ciekow.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
robocze;.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
Obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedgce potgczeniowymi
ksztattkami stuzgce do celéw regulacyjnych, pomiarowych, eksploatacyjnych, itp. /zasuwa odcinajaca,
itp

Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na
okres roboét ziemnych, fundamentowych, montazowych.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
rébwng srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$é¢ $cianki rury (en) - grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.6.0gélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST, i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.1.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o proponowanych zréodfach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera i Projektanta.

2.2.Rury cisnieniowe PE.
Rury ci$nieniowe z PE SDR17 zgodnie z normg PN-EN 12201 na ci$nienie PN 10 (1MPa) — tgczone
poprzez zgrzewanie przy pomocy ksztaltek elektrooporowych lub doczotowo. Srednice rur PE
@110mm.

2.3.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne z PCV-U o sztywnosci obwodowej SN4kN/m? - rury o $rednicach DN160mm.

Rury kanalizacyjne fgczone kielichowo na uszczelke gumowa;:

o wodoszczelnos¢ rur przy p=0,5 bara nie wiecej niz 0,07 I/m2 (po 5 min),
. chropowatos¢ scianek wewnetrznych k<0,03 mm,
. potgczenie rur kanalizacyjnych ze studzienka, nalezy wykona¢ poprzez specjalne

kro¢ce dostudzienne, tuleje montowane w scianach studzienek.

Wszystkie elementy sktadowe kanalizacji do odprowadzania wéd opadowych oraz kanalizacji
przelewowej zbiornika wykonane z tworzyw (rury, ksztattki, ztgcza, uszczelki, kleje, itp.) powinny pod
wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadac
aprobaty zgodnosci z normg - PN-76/C-89202, PN-85/C-89205, PN-EN 1401-1:1999.

Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujgce warunki:

e nie powinny mie¢ widocznych uszkodzeh (wgniecen, rys, peknie¢) na powierzchni

zewnetrznej

e bose konce powinny mie¢ we wtasciwy sposéb ukosowane krawedzie

e plaszczyzna ciecia przy kielichu i bosym koncu powinny by¢ prostopadte do osi rury

e wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej i w

normach
e kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku rur powinny
by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:
a) czynnik transportowy
b) nazwa producenta
c) rodzaj materiatu
d) $rednica zewnetrzna w mm
e) grubosc¢ scianki w mm
f) data produkciji -rok.,i m-c./ dzien
g) obowigzujgca norma

Uszczelki powinny posiadaé powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadziorow i wypukfosci. Na zadanie
odbiorcy producent jest zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos$¢ danej partii wyrobéw z
wymaganiami obowigzujgcych norm.
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2.4.Studnia kanalizacyjna @425PE

Producent wszystkich elementéw studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych musi posiadaé
certyfikat ISO 9001.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych - PE i montowanych w miejscu wbudowania o $rednicy
wewnetrznej $425 mm

a). Elementy z tworzyw sztucznych

- kineta z przytgczami do rurociggow
- ruratrzonowa

- rura teleskopowa

- uszczelki elastomerowe,

- komin studzienki z rury PEHD ,

b). Elementy zeliwne
- wlazy kanatowe nalezy wykonywac jako wtazy zeliwne typu klasy B125. Wtazy powinny by¢
montowane na stozkach betonowyh oddzielone od konstrukcji studni

2.5.Zbiornik przeciwpozarowy.

Zbiornik przeciwpozarowy typu OKSYD-ZR 56 HCTC ze stali spiralnie karbowanej, o profilu
cylindrycznym. Srednica zbiornika 3,1 m, Dtugo$¢ zabudowy 7,4 m. Objetos$¢ catkowita zbiornika
wynosi 55,9 m®, a pojemno$é czynna (wodna) 50,3 m®.

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika stanowi obustronne pokrycie warstwg cynku (w procesie
cynkowania ogniowego, o grubosci min. 0,40 mm) oraz elastyczng warstwg termoplastycznego
polimeru np. Trenchcoat™, o grubosci min. 0,25 mm.

Dennice zbiornikdw wykonywane z blachy o zabezpieczeniu antykorozyjnym analogicznym do
blachy, z ktérej wykonywany jest zbiornik. Potagczenie dna z ptaszczem zbiornika nastepuje przez
spawanie spoing pachwinowg o grubosci min. 3 mm. Miejsca spawania zabezpieczane sg
antykorozyjnie przez malowanie farbg cynkowg np. ZINGA, oraz dodatkowo farbg polimerowa.

Sposob wykonania zbiornikéw gwarantuje catkowitg ich szczelnos$¢; zbiorniki powinny posiadaé
wazng aprobate techniczng uwzgledniajgcg badanie szczelnosci.

Do kontroli napetnienia zbiornika, na zasilaniu zbiornika projektuje sie zawoér ptywakowy (np. prod.
ZETKAMA). Zbiornik przeciwpozarowy posiada wyprowadzony na zewnatrz przewdd ssawny o
Srednicy DN100 zakonczony kotnierzem, a wewnatrz zbiornika zakohczony jest koszem ssawnym.
Przewiduje sie 1 komin rewizyjny ztazowy o srednicy wewnetrznej 1000 mm, z systemowag drabinka
ztazowg do dna, oraz jeden komin inspekcyjny 1500 mm do montazu i obstugi zaworu ptywakowego.
Krécéce przewodow cidnieniowych zbiornika sg zakoriczone kotnierzem wg PN-1ISO 7005-1.

Kominy rewizyjne zwienczone sg zeliwnym wiazem kanatowym, spoczywajgcym na pokrywie
zelbetowej typu lekkiego B125. Zbiornik ma wyprowadzony krdciec wentylacyjny dla rury PVC DN160
dla wyréwnywania cisnienia podczas poboru wody.

Wyposazenie zbiornika:

- krééce przytgczeniowe usytuowane wzgledem zbiornika zgodnie z projektem,
- kominy rewizyjne — 2 szt.

- systemowa drabinka ztazowa — 1 szt.

- przewdd ssawny wykonany ze stali nierdzewnej DN100 — 1 szt.

- kosz ssawny DN100 — 1 szt.

- zawor ptywakowy DN100 — 1 szt.

Wymiary i parametry techniczne:

Pojemnosc¢ catkowita zbiornika: 55,9 m3
Pojemnosc¢ czynna zbiornika: 50,3 m3
Srednica wewnetrzna Dw: 3,1 m

Dtugos¢ zbiornika L: 7,4 m

Srednica przytaczy (wlot/wylot) DN: wg projektu

Zbiornik dostarczony bedzie na budowe jako kompletny z w/w wyposazeniem.
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2.6.Zasuwy zeliwne.

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim zamknigciem z Zeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo na
cisnienie PN 10 (1.0MPa). Jezeli zasuwa umieszczana jest bezposrednio w ziemi nalezy zastosowac
obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng wg DIN 3202. Zasuwa kotnierzowa dn100mm.

2.7.Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna
Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne w wktadkg metalowg dla rurociggéw wodociggowych.
2.8.Podsypka

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Piasek na podsypki i zasypki winien
odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.9.Beton
Beton B10 (na podsypki ) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88B-06250.
2.10. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501
2.11. Wiazy i ruszty zeliwne
Stosowac wtazy zeliwne dn600 w klasie B125.
2.12. Bloczki betonowe, cegta kanalizacyjna

Jako elementy budowlane do uzupetniania otwordéw likwidowanych kanatéw bloczki z betonu B20 o
wymiarach 38x12x24cm , na podmurowki cegta kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037

2.13. Srodki izolacyjne
Jako $rodki izolacyjne — wodochronne nalezy stosowaC szybkowigzacy srodek uszczelniajgcy
(domieszka uszczelniajgca W-8 zgodnie z PN-88B-06250).

2.14.0dbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego deklaracjami zgodnosci.

Dostarczane materiatu na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczanych materiatbw. W razie stwierdzenia wad Ilub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wybudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogoéine” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

1.1.Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet

pita do ciecia asfaltu

sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
samochody samowytadowawcze,

koparka podsiebierna 0,25m3 do 0,4m3,

spycharki, koparko-spycharki,

wibromtioty ,kafary do zapuszczenia $cianki szczelnej,

pompy, zestaw do odwadniania wykopow.

1.2.Do obo6t montazowych stosowaé:

e wyciggarke reczng tancuchowa,
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dzwig,

zgrzewarki do rur PE

samochdd skrzyniowy i dostawczy,

urzgdzenia mechaniczne do ciecia rur,

spawarki elektryczne,

zuraw samochodowy (dzwig) do 4T,

urzgdzenia do wykonywania mikrotunelingu poziomego,
koparki i koparko-tadowarki,

elektronarzedzia.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét.
Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu .
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportdow, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy powinny by¢é przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢é rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Przy transporcie rur nalezy
zachowywac¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

V' przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

v' $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

V' przewdz powinno sie wykonaé¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchosé tworzywa,

v" na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

v' wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

v' przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

v rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

v' przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochyini,

v' przy dtugosciach wiekszych niz dlugos$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1
m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur.
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Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej
z zachowaniem ostroznosci jak dla wyrobow z tworzyw sztucznych.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogag byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny byé¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. SKLADOWANIE

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

5.1.Rury i ksztattki z PE i PCV-U

Rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chronié.

e Nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych narzedzi i metod
przetadunku

e Rury w prostych odcinkach - skitadowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na podkfadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszych niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej)

e Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportu.

e Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczyc¢ je ochronami (kapturki,
wkiadki, itp.)

e Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia i
transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

¢ Nie dopuszczac¢ do zrzucania elementow

¢ Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu

e ZachowaC szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta

e Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

o Ksztattki. ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych
Srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszona temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed:

o dtugotrwatg ekspozycja stoneczng

e nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepfa.

5.2.Inne materiaty

Zaleca sie skladowanie materiatéw w sposéb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych asortymentéw. Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg
wlasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatdw nalezy dokonywaé niezbednych
zabiegdw konserwacyjnych.
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5.3.Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu.
Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, 2z odpowiednim odwodnieniem
zabezpieczajgce kmszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5.4. Spoiwa mineralne .
Cement w workach papierowych chroni¢ przed wilgocig przechowywa¢ w zadaszonych
magazynkach budowy.

5.5.Magazynowanie rur

Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowacé sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na
rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposob sktadowania nie moze
powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem
sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone
odcigé, a konce rur sfrezowad.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Wymagania ogoine.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

4.2.Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg przytgcza
wody i kanalizacji deszczowe;.

4.3.Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy przytacza wody na cele p.poz oraz i kanalizacji deszczowej stanowi
Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi wodociggu i kanalziaji przez odpowiednie stuzby
geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zatamanh trasy oraz wtgczenia do istniejgcej sieci.

Przed przystapieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne w
miejscach wigczenia.

Usunigcie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcg
drogg dokona¢ wraz z odzyskiem materiatu. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposéb
zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemia.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

4.4, Roboty ziemne - wykopy

Wykopy ziemne dla rob6t wodociggowych oraz pod zbiornik p.poz prowadzi¢ zgodnie z normg PN-
B/10736. Wykop pod wodocigg i kanalizacje deszczowg nalezy wykonac recznie lub mechanicznie, o
Scianach pionowych. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy prébne w
celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
rob6t — wykopu (recznie i mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
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Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdiuz
wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgca siecig wodociggowa.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wydobywana ziemie w miejscach gdzie dopuszczona jest zasypka urobkiem (teren docelowo zielony,
nieutwardzony) nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopow o Scianach pionowych zamiennie do ptyt stalowych mozna wykona¢ umocnhienie
poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé¢ 15cm ponad powierzchnie
terenu.”

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostania warstwa (0,2m) powinna by¢ usunieta recznie.

Z uwagi na mozliwos¢ spotkania wod gruntowych na gtebokosci prowadzenia robdt wykopy nalezy
odwodni¢ pompami spalinowymi do studni czerpalnych, a nastepnie do istniejgcej kanalizaciji.
Rozliczenie pompowan na podstawie dziennika.

Roboty ziemne pod zbiornik wykonywa¢ mechanicznie w wykopie szeroko-przestrzennym. Do
zabezpieczenia scian wykopu przed utratg statecznosci wykona¢ obudowy pionowe w postaci
pogrgzanych grodzic stalowych o dtugosci do 6m. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest konstrukcjg
obuddéw (lokalizacja rozp6r) oraz zewnetrznymi wymiarami zbiornika.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczehstwo konstrukciji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentac;ji projektowe;.

4.5.Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany
Podtoze nalezy wykonac zgodnie z dokumentacijg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ min. 0,10 m zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wzmocnienie poditoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podifoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie
powinno by¢é wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢
w sposéb okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z Inzynierem.

Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych
oraz wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.

4.6.Roboty montazowe

4.6.1. Podtaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu poditgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonaé po
uzyskaniu pozytywnej proby.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowac
odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak najkrétszy.
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4.6.2. Gitebokosé¢ utozenia przewodu
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, ukfada sie i montuje
przewod wodociggowy. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowaé prostoliniowos¢é zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Glebokos¢ utozenia wodociggu, powinna byé taka, aby jego przykrycie bylo wieksze od gtebokosci
przemarzania gruntu. Dla gtebokosci przemarzania hz=1 — PN-B-03020 — gtebokos¢ przykrycia h
wynosi: 1,4m. Dopuszcza sie wyptycenie przewodu w przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z
innym istniejgcym uzbrojeniem. Nalezy dotrzymywac rzedne utozenie okreslone w dokumentaciji
wykonawczej.

Zagtebienie przewoddw kanalizayjnych powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Giebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania
gruntu o 0,20 m.

4.6.3. Przygotowanie rur do ukfadania

Przed utozeniem, nalezy dokonac¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

4.6.4. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrazkiem
powieszonym na tréjnogu.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

4.6.5. Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

Z uwagi na to, ze rozdzielono instalacje na instalacje wody bytowej i na potrzeby wody ppoz, na
instalacje hydrantowo przewidziano odrebny wodomierz dla wydajnosci instalacji g=36m3/h

- wodomierz Aquila V4 dn65mm, zaworami odcinajgcymi dn100mm i zaworem zwrotnym
dn100mm

Aquila V4 dn65 prod. DIEHL Metering o nastepujgcych parametrach:
- max. strumien objetosci: Q4 max =50 m?/h;
- nominalny strumien objetosci: Q3 nom = 40 m3/h;
- posredni strumien objetosci: Q2 = 0,203 m3/h;
- min. strumien objetosci: Q1min = 0,127 m%/h;
- prog rozruchu: 0,025 m®h

Wytyczne do montazu wodomierzy:

1) Miejsce przeznaczone na ustawienie urzgdzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza)
powinno by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej + 4 °C, oswietlone, tatwo
dostepne, o minimalnej wysokosci 1,80 m i wyposazone we wpust podiogowy. Jezeli
wodomierz stuzy do rozliczeh z dostawcg wody, miejsce to powinno byé wydzielone i
zabezpieczone przed dostepem oséb nieuprawnionych.

2) Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji
producenta.

3) Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie.

4) Dtugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej s$rednicy, jezeli instrukcja producenta
wodomierza nie stanowi inaczej, powinna by¢ réwna co najmniej 5 srednicom przewodu
przed - i 3 srednicom przewodu za wodomierzem.
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5) Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B-H i A-V, to
zaleca sie jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczg odczytowg w
potozeniu poziomym (odczyt wskazan wodomierza z gory).

6) Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym, armature odcinajgca przed
i za wodomierzem oraz wymaganej dlugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy
wodomierzem i tg armaturg.

7) Eweentualna obudowa wodomierza nie powinna utrudnia¢ bezposredniego odczytu wskazan
wodomierza ani mozliwosci jego wymiany.

4.6.6. Ukladanie rur

Rura powinna by¢ utozona wg projektu i $cisle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin paskiem.

W miejscach zatamania trasy wodociggu oraz przy odgatezieniach nalezy stosowaé odpowiednie
ksztattki — tuki, kolana, tréjniki, redukcje.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu
prébnym oraz roboczym.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce przed zamuleniem woda deszczowa.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w
czasie trwania préby.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

tgczenie przewoddw moze by¢ wykonane recznie i przy uzyciu specjalnych urzgdzen mechanicznych.
Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha oraz utozenie
uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng powierzchnie Kkielicha
posmarowac srodkiem zalecanym przez producenta. Przy potgczeniu nalezy zwrdci¢c uwage na to,
aby osie fgczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty sie, zas przy fgczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potagczenia, do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci przewodu. Przewody powinny by¢ ukfadane ze spadkami podanymi w Dokumentagciji
projektowej. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

4.6.7. Uzbrojenie

Armature montowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Teren wokot zasuw i
hydrantéw podziemnych nalezy obetonowa¢ w promieniu 0.5m.

4.6.8. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Pod dno studzienek nalezy wykonac¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nhawodnionym ze
zwiru wraz z drenazem. Podioze nalezy zagescic.
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementow:

a) Kkinety,

b) rury cztonowej,

c) teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa

Potaczenie rur ze studzienkg jest analogiczne do pofgczenia rur kielichowych. Pofgczenie
poszczegoblnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta
studzienek.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementéw oraz poditgczeniu rur, nalezy wykop zasypacé
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby
wypetnienie wokot gérnej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat wypetniajacy powinien by¢
bardzo dobrze zageszczony,
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Nalezy wykonac studnie: D425 mm S$rednica wewnetrzna — studnie z wtazem zeliwnym B125,
prefabrykowane PE/PP, z systemowg kinetg, karbowang rurg kominowg oraz z rurg teleskopowg
montowang na uszczelke.

4.7.Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejgcej
obiektéow. W przypadkach skrzyzowan przewodow cisnieniowych z istniejgcymi przewodami, zgodnie
z warunkami zastosowano Ww miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez
podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizer z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na
catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku
kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania
zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania
kabli.

4.8.Préba szczelnosci rur
Préby szczelnosci wykonywaé zgodnie z wymaganiami PNEN805 oraz wytycznymi producenta rur.

Do prob nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewoddéw cisnieniowych, wtasciwym ich zaslepieniu
i odstonigciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
szczegobtowo przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

e przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrzne;j
nie moze by¢ nizsza niz 10C,

e napetnianie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac¢ 20C,

e po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

e  ciSnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa,

e po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ poziom ci$nienia.

4.9.Podsypka i obsypka

Dla przytagcza wody nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum 10cm.
Podsypke nalezy zagescic¢ sprzetem mechanicznym.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podioze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Obsypke wokot rury piaskiem, nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujgc wskaznik zageszczenia 0,99. Zasypka
powyzej do rzednej podbudowy piaskiem z zageszczeniem do wspoétczynnika 0,99 (pasy jezdni) lub
przy zasypce gruntem - 0,97 (w terenie zielonym).

4.10. Zasypka wykopow

Po dokonaniu obioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich niezawierajgcych kamieni, torfu, i pozostatosci materiatéw
budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,2m z zageszczeniem recznym lub
mechanicznym.

Zasypywanie wodociggu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm z podbiciem pachwin.

Zasypywanie nalezy rozpoczg¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur, drobno i $rednioziarnistym piaskiem.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej — 30cm nad wierzch rury.

Strona 40



Dostosowanie budynku DS. ,Wczeéniak” do aktualnych wymogéw p.poz.
— SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggdw tasme znacznikowg z wktadka
metalowa.

Pozostalty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30cm, z zageszczeniem
mechanicznym do wartosci wspétczynnika zageszczenia pod drogami 0,99 Wodocigg w obrysie drogi
nalezy uktadaé w obsypce piaskowej 10cm pod, 30cm nad i na szerokos¢ wykopu, nastepnie zasypac
pospoétkg do warstwy konstrukcyjnej drogi. Tak wykonana zasypka winna by¢ zageszczana zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Jednoczesnie z zasypywaniem rurociggoéw nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

4.10.1. Zasypka zbiornika

Na zasypke nalezy uzyé mieszanek zwirowo — piaskowych o frakcji 0-32, wskazniku
réznoziarnistosci C,>4,0, wskazniku krzywizny 1<C.<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>8 m3/dob¢.
Materiat uzyty do wykonania zasypki nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp.
Materiat zasypki powinien by¢ ukfadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym,
nastepnie zageszczany, natomiast w strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego
parcia rur na grunt, zaleca sie uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym
20 cm. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki byta taka sama po
obydwu stronach zbiornika, przy czym dopuszcza sie réznice wysokosci rowng jednej warstwie. Przed
przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ sie czy poprzednia zostata wtasciwie
zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki zgodnie z normg PN- 88/B-04481 powinien wynosic:
¢ - lsmin=0,95 — w odlegtosci do 20 cm od $cianki rury,
o - lsmin=0,98 — w pozostatym obszarze.

Do zageszczania kruszywa w strefie pachwinowej zbiornika stosowa¢ nalezy ogélnie dostepny sprzet
do zageszczania zwracajgc szczegolng uwage na doktadnosé wykonania prac. Sprzet ciezki moze
pracowa¢ w odlegtosci ponad 1,0 m od zbiornika poruszajgc sie zawsze réwnolegle do jego osi
podtuznej. Nie dopuszcza sie pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci zbiornika
oraz nie wolno roztadowywa¢ pojazdow z kruszywem bezposrednio na rury. Zageszczenie zasypki
realizowa¢ za pomocg lekkiego sprzetu zageszczajgcego (ptyty do 600 kg). Nie dopuszcza sie pracy
ciezkiego sprzetu tj. walcéw.

4.11. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych @50mm i do nich przymocowac tabliczki.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.Wymagania ogdélne

e 0godlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy wyrobéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST - 00, dla catosci inwestycji.

e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, urzadzen i wyrobdw
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

o wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

5.2.Kontrola, pomiary, badania

5.2.1. Badania przed przystagpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

e  zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
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okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

5.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikaciji i zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o
norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie
préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania, kontrole i pomiary przewoddw cisnieniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PnEN805 lub PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac w
szczegolnosci:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie gtebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzenh ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

sprawdzenie rodzaju i wykonania podfoza,

sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

sprawdzenie wykonania potgczenh przewodow i ksztattek

sprawdzenie utozenia przewodu,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdwnej przewodu,
badanie szczelnosci przewodu — préba hydrauliczna zgodna z PnEN805, PN-B-10725,
badania bakteriologiczne wody dla przewoddw wodociggowych.

5.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigecej niz £5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ +3cm,

dopuszczalne odchylenia w panie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
5cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
+2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ +2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego od zera.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar, jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony
Kontraktu, prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

1 m (metr) — dla montazu lub demontazu przewoddw sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.
1 szt. (sztuka) lub 1kpl. (komplet) dla montazu lub demontazu wyposazenia sieci
wodociggowe;j

Dla studni kanalizacyjnych , zbiornika p.poz- szt.
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7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw opisane sg w punkcie 8 ST-00 Wymagania ogodine.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg SST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

7.1.0dbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,
wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewodow,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

Odbidr roboét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna byé ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

7.2.0dbior warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3. normy PN-B-
10725)

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody)

Wyniki przeprowadzonych badarn podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane prze Inzyniera oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslicé konieczne dalsze
postepowanie.

7.3.0dbior robét koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e  Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

o Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych dla robdt sanitarnych,
budowlanych i elektrycznych.

e  Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

e  Deklaracje zgodnosci zgodnosci na wbudowane materiaty
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e Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng z adnotacja przyjecia przez Osrodek
Geodezyjny

e  Protokoty rozruchu obiektéw przepompowni

e DTR dla urzadzen ruchowych

e Badania opornosci przewodow zasilenia energetycznego

Przy odbiorze kohicowym nalezy sprawdzi¢:

e Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy

e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

e Aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru
autorskiego przez projektanta

e  Protokoty badanh szczelno$ci catego przewodu.

7.4.Przeglad gwarancyjny

llo$¢ przegladéw gwarancyjnych ustala sie w umowie zawartej pomiedzy wykonawcg a inwestorem.
Zwykle przyjmuje sie wykonanie dwéch planowych przegladow gwarancyjnych. Jeden ma miejsce w
potowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed uptywem terminu gwaranciji. Przeglad
gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora.

Przy przegladzie gwarancyjnym ulegajg sprawdzeniu:

o Ksigzki eksploatacji obiektu budowlanego
e  Ogolny stan wizualny studni na obiektach sieciowych
e  Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach

e  Sprawdzi¢ protokoty z przegladéw serwisowych

Nalezy rozpatrzy¢ wszystkie zgtoszone uwagi eksploatatora

8. WARUNKI PLATNOSCI

Sposoéb ptatnosci za roboty ustala sie pomiedzy stronami wykonawcg i zamawiajgcym. Dopuszcza sie
ptatnosci czesciowe za roboty w miare postepu robét. Miarg rozliczenie zakresu jest 1Tmb wykonanej
kanalizacji wraz ze studniami. Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez
Wykonawce sporzgdzona na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez
Inzyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych robét powinien by¢é zgodny z elementami
przedmiarowymi. Przy realizacji kanalizacji w oparciu o wykonany wczesniej projekt nie praktykuje sie
rozliczenia ryczattowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

e PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania.
PN-B-1700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzne, Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

o EN-545 Rury, zlgczki, wyposazenie dodatkowe z zeliwa sferoidalnego oraz ich

podtgczenie do przewoddéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary

PN-H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1MPa

PN-M-74081 Armatura przemystowa — skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodnych i gazowych

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.
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9.2.

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-1SO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes$¢ 2 Kotnierze zeliwne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych oraz inne obowigzujgce PN.
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesieh 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpier 2003r.

Wykonawce obowigzujg rowniez wytyczne MPWiK w Warszawie.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i Zzelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV-1989 r. — Roboty ziemne.

Wykonawce obowigzujg réwniez wytyczne Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w
Bydgoszczy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

[Ib INSTALACJA HYDRANTOWA WRAZ Z ZABUDOWA ZESTAWU
POMPOWEGO - ST 02

— BRANZA SANITARNA
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1.  WSTEP

2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 02) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych obejmujgcych budowe instalacji hydrantowej wraz z zabudowa
zestawu pompowego dla budynku DS ,,Wczes$niak” w ramach zadania :

L,Dostosowanie budynku DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogéw p-poz w zakresie instalaciji
hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oswietlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed
zadymieniem drég ewakuacyjnych” zlokalizowanego w Ptocku”

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng, jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie
robét sanitarnych ujetych w pkt.1.3.

2.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:

a) demontaz piondw i poziomodw istniejgcej instalacji p-poz przeznaczonej do likwidacji wraz z
istniejgcycm uzbrojeniem (szafki, zawory hydrantowe).
b) wigczenie w istniejgcy system przytgcza wodociggowego

¢) budowe nowej instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych o $rednicach dn80mm
oraz dn100mm;

d) montaz zawordéw hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposazeniem
e) montaz armatury odcinajgcej,
f)  montaz zaworu elektromagnetycznego , odcinajgcego do instalacji przecipozarowe;j,

g) zabudowe zestawu pompowego hydroforowego o wydajnosci 36 mh i WYsOoKoScCi
podnoszenia 65m H,0;

h) uszczelnienie ogniochronne przejs¢ instalacyjnych oraz otworéw po demontazu przewodow,
i)  préby szczelnosci instalacji hydrantowej

j)  ptukanie instalacji hydrantowej

k) roboty izolacyjne,

I)  roboty budowlane towrzyszgce: wykucie bruzd &ciennych pod izolacje, rozbiérki ptyt G-K,
wykucie otworéw na szafki hydrantowe, roboty odtworzeniowe.

m) dokonanie odbioru zamontowanych urzgdzenh
n) wywoz ztomu;

Roboty towarzyszgce: Zasilenie elektryczne zestawu pompowego

2.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST-01 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha,
zasilana ze zrddfa, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych
lub zaworéw hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Hydrant — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdér wody z gtdwnych przewodéw wodocig-
gowych, majgce zastosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawér i zigcze do
weza.

Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidiowe
dziatanie i eksploatacje instalaciji.

Zawér hydrantowy - zawdr zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajgca podtgczenie wezy pozarniczych.

Strona 47



Dostosowanie budynku DS. ,Wczeéniak” do aktualnych wymogéw p.poz.
— SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Hydrant wewnetrzny - zespo6t obudowany skiadajgcy sie z zaworu hydrantowego, weza
pozarniczego i z prgdownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalaciji.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zroédto wody z instalacjg wodociggows.

Przewdd instalacji hydrantowej — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytgczy
hydrantowych.

Przytacze hydrantowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu.
Zestaw pompowy — zestaw do podnoszenia cisnienia wody wraz ze sterowaniem,

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ciSnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réowng sSrednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$é¢ scianki rury (en) - grubo$¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

2.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét instalacji hydrantowej
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.6.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST, poleceniami Inspektora nadzoru a takze z obowigzujgcymi przepisami i ustawami w
szczegolnosci Dz.U. nr 75.690 z 12.04.2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanomontazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

1) Instalacja hydrantowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

2) Instalacja hydrantowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego, zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisdw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

3) Instalacja hydrantowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w
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wode na cele p.poz, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego
tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wia-
Sciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

2. MATERIALY

9.3.0gdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji hydrantowej
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.1

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji [7 i 8],

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia [6],

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat oSwiadczenie wskazujgce,
ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robé6t budowlanych przechowywaé
oswiadczenia w/w oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

9.4. Materialy uzyte do instalacji hydrantowej

a) rury stalowe ocynkowane PN16 o srednicy nominalnej DN25, 40, 80, 100mm wykonanych wg
normy PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01. powinny by¢ dostarczane na budowe proste, czyste
od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkédw spowodowanych korozja lub
innymi uszkodzeniami. taczenie rur za pomoca tgcznikdw gwintowanych z zeliwa ciggliwego
i/lub fgczona na szybko ztgczki.

b) zawory odcinajgce PN16.

c) hydranty wewnetrzne DN25 z wezem podtsztywnym 30 m w szafce natynkowej podtynkowe;j ,
podtgczenie zaworu uniwersalne lewe lub prawe wg PN-EN-671-1/1999.

d) zawory hydrantowe dn52 w szafkach natynkowych i podtynkowych zgodnych z projektem
wykonawczym

e) zawory zwrotne DN10O,

f) zawdr elektromagnetyczny dn80 EV 220B 80LI FL10E NO Danfoss + cewka BE zamykany
impulsem, recznie otwierany

g) izolacja antyroszeniowa z pianki polietylenowej grubosci 9 mm,
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9.5.Hydrany dn25

Hydranty powinny posiada¢ Certyfikat Zgodnos$¢i EC . Sz/wys/gt ; 740/790/250mm, dtugos¢ weza
30m.
Wyposazenie:

e Zawor DN25,

e Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671,

e Zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgcg rozwiniecie

weza bedacego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugos$¢.
e Waz poétsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb
e Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby

9.6.Zawory hydrantowe dn52

Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej dn52mm umieszczane w szafkach ochronnych
wnekowych (podtynkowe) oraz zawieszanych (natynkowych ) z mozliwoscig podtgczenia zasilania z
prawej i lewej strony. Szafki zgodne z normami:PN-B-02861, PN-85/M-51501, BN-85/5213-16
Sz/wys/gt ; 350/450/220mm (na jeden hydrant) , 350/700/220mm (na dwa hydranty)

Wyposazenie szaf:

e Jeden lub dwa zawory hydrantowe DN 50 wg BN 85/521316

e Nasada 52-T wg PN-91/M51038

e Pokrywa nasady 52 wg PN-91/M 51024
Szafa zabezpieczona antykorozyjnie powlokg cynku oraz farbg poliestrowg do zastosowan
zewnetrznych i przemystowych.

9.7.Zestaw pompowy

Dla zapewnienia wymaganego cisnienia w instalacji przeciwpozarowej dobrano zestaw pompowy z
obejsciem testujgcym typ: ZHWR 55.B6/16.3 + OBT z pompg zalewowg (w zbiorniku p-poz) DP100T
NPLUS oraz z szafg sterowniczg PZE 3x5,5kW + 1x0,74kW+OT
Kompletne urzgdzenie pompowe zawiera::
e trzy pompy ha cele p-poz, w tym jedna jest pompg rezerwowg (wydajnos¢ zestawu jest sumg
wydajnosci pomp w zestawie, bez pompy rezerwowej).
dwdch kolektoréw (ssgcego i ttocznego),
przepustnice miedzykotnierzowe
zawory zwrotne,
czujnik poziomu wody w zbiorniku Ilub obecnosci wody po stronie ssawnej jako
zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Pompy zabudowane na ramie nosnej, na wibroizolatorach. Na kolektorze ttocznym membranowy
zbiornik cisnieniowy.

9.8.Uszczelnienie ogniochronne.

Zastosowane uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych muszg myruznia¢ sie klasg odpornosci ogniowe;j
El120 lub EI60. Sotosuje sie masy ogniochronne w powigzaniu z zaprawami ogniochronnymi,
zgodnymi z aprobatami technicznymi ITB AT-15-3656/2012 oraz ITB AT-15-5730/2013.

9.9. Skladowanie materiatow

9.9.1. Urzadzenia

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajgcy przed zniszczeniem w
pomieszczeniach lub na zewnatrz.

9.9.2. Rury

Rury nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podfozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp. Ponadto rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach
ponizej 30 mm tylko w wigzkach. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym
listwy te powinny by¢ grubsze od wystajgcych czesci
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9.9.3. Armatura

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢é przechowywana w pomieszczenia
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

10.SPRZET

10.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg 7 wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie roboét.”.

10.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg byé wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny
i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

11. TRANSPORT

11.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

11.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementoéw instalacji, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

11.2.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucac¢. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

11.2.2. Transport urzadzen

Transport urzgdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu , w opakowaniach producenta ,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Urzgdzenia powinny byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami mechanicznymi. Zatadunku i roztadunku dokonywac¢ zgodnie z
przepisami bhp sprzetem mechanicznym lub recznie z zachowaniem ostroznosci tak, by nie uszkodzi¢
urzadzenh

11.2.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
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przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

11.2.4. lzolacje termiczne i antykorozyjne rurociaggéw

Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi
w kartonach lub rekawach foliowych

Do transportu uzywac tylko samochodéw krytych

Otuliny nie mogg wystawaé poza obrys pojazdu i nalezy zabezpieczyé¢ je przed przemieszczaniem
Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie moze powodowac jego odksztatcenh i uszkodzen.

W czasie transportu otuliny chroni¢ przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i
rozpuszczalnikami organicznymi.

Farby przewozi¢ mozna w opakowaniach fabrycznych samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w
kartonach zatadunku i roztadunku dokonywac recznie dbajac, by nie doszto do powstania uszkodzen

12.WYKONANIE ROBOT

12.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnos$¢ wytyczenia trasy rur, wysokosci
wszystkich elementéw Robé6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robét przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych.

12.2. Roboty przygotowawcze

e Wytyczenie trasy rurociggdéw przeznaczonych do demontazu
e Wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku
e Wykonanie przekué przez przegrody

12.3. Montaz rur

Instalacje hydrantowg montowaé pod stropem partetu (piwnica) i na $cianach (klatka schodowa,
przedsionek). Instalacje w piwnicy izolowac antyroszniowo za pomoca otuliny pianki poliuretanowej gr.
9 mm. Rury tgczy¢ za pomoca ztgczek gwintowanych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw z préby
szczelnosci przewody wodociggowe nalezy przeptukac¢ uzywajac do tego celu wode z wodociggu.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oarz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody moggce spowodowac uszkodzenie przewoddw np. wystajgce elementy muréw, zaprawy
betonowe;j , 9 prety itp. Nalezy sprawdzic czy przeznaczone do montazu rury nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh. W miejscach przesjs¢ przez
przegrody stosowac rury ostonowe stalowe.

Ponadto:
1) Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach

zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosé
odpowietrzania przez zawory odpowietrzajgce.

2) Przewody poziome instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru.

3) Nie wolno uktada¢ przewoddédw hydrantowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng ptyte
nad przewodem.
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4)

5)
6)
7)

8)
9)

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktérego wykonane sg rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposodb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antyroszeniowej.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto | cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw hydrantowych powyzej przewodow elektrycznych.

12.4. Podpory

Podwieszenia rurociggdw wykonac ze stali wg typowych rozwigzan firmy HILTI lub innych firm
posiadajgcych odpowiednie atesty. Certyfikaty zgodnosci CNBOP lub znak CE. Podwieszenia rur
dn100 i dn80 stosowaé w odlegtosciach co 4m.

1)

2)

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé swobodne
przesuwanie sie rur.

12.5. Montaz hydrantéw i zaworéw hydrantowych

Hydranty wewnetrzne oraz zawory hydrantowe lokalizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym.
Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35£0.05m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna
powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian
lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytgczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o
wielkosci zgodnej z wielkosciami nasady klucza do fgcznikéw wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem
lub zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Cisnienie przy
zaworze hydrantowym nie moze by¢é mniejsze niz 2 bary, przy czym pomiaru cisnienia nalezy dokonaé
przy czynnym hydrancie. Nalezy zastosowa¢ szafki hydrantowe podtynkowe (na klatce schodowej)
oraz natynkowe w pozostatych miejscach.

Ponadto:

1) Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana.

2) Przed instalowaniem armatury nalezy usungé 2z niej zaslepienia i ewentualne
Zanieczyszczenia.

3) Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

4) Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

6) Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach

pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegolnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w ztagczke do weza w sposdb umozliwiajgcy
kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.
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12.6. Tuleje ochronne

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Scianeg, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto t
cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przepusty instalacyjne w scianach i stropie oddzielenia pozarowego powinny mie¢ odpornosc¢
ogniowg tego oddzielenia. Dlatego tez nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanych zabezpieczen dla ruru stalowych elastyczng masg ognioochronng
PRPMASTOP-Coating.

12.7. Montaz zestawu pompowego

Zestaw pompowy montowaé zgodnie z DTR dostarczonym przez producenta w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

12.8. 1zolacja

Instalacje hydrantowg w piwnicy izolowac antyroszniowo za pomoca otulin
jednowarstwowych gr. 9 mm
Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu gdzie zaistnieje taka potrzeba wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposoéb sktadowania materialdbw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.
Zakonczenia izolacji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

12.9. Oznaczanie

1)

2)

Przewody, armatura i urzgadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w w
instrukcji obstugi instalacji wodociggowej i hydrantowe;.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w pomieszczeniach
technicznych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do
armatury i urzgdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.
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12.10. Proby szczelnosci

Instalacje hydrantowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é na ciénienie 0.6 MPa, instalacje uwaza
sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania
szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po
przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg. W czasie
préby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zaworéw, kurkéw oraz potgczen. Z przeprowadzonych
préb szczelnosci instalacji p.poz nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie wymaganych
warunkow.

13.0BMIAR ROBOT POWYKONAWCZY
Obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji OST

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji
hydrantowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu w tym np.:

Jednostka obmiarowa:

e m - dla robot zwigzanych z przewodami, izolacjami
e sztuka - dla elementéw (armatura, itp) i urzgdzen.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realnie na terenie budowy.

Ponadto:
a) dlugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$é armatury tgczonej na gwint i
tacznikow,
c) dtugosé zwezki (redukciji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

14.SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA DO BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI
HYDRANTOWEJ

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji hydrantowej polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji
wodociggowe;j.

15.DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres i zawarto$s¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji hydrantowej okresla niniejsza ST. W
szczegolnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

1) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogolng i nominalnymi parametrami pracy
instalaciji,

2) projekt techniczny powykonawczy instalacji hydrantowej to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili
kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowo$¢ wykonania instalaciji,
na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki
powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinigcia, konieczne
schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodow i urzgdzen, itp.),

3) os$wiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji wodociggowej i hydrantowej, sa zgodne z projektem technicznym oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami,

4) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

5) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,

6) obmiar robét powykonawczy.

16.0DBIORY ROBOT

16.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

16.2. Odbioér koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze- sciowych)
badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym przewodzie, -
zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B- 10725 [11]),

Przy odbiorze instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej nalezy przedstawi¢é co najmniej
nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaswiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, kiére po zakohczeniu robét
budowlanych zostaty zakryte,
e) Protokoty préb szczelnosci przewodéw instalacii
f) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
g) Swiadectwa badan jakosci wody.

17.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine”

17.1. Cena jednostkowa wykonania instalacji.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych
elementéw instalacji. Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.: -
dostarczenie materiatu, sprzetu, urzgdzen, itp. - montaz, - dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie
rozruch), - ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

2) PN-B-02863:1997+Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

3) PN-B-02865:1997 +Ap1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

4) PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania

5) PN-ISO 4064-2 +Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

6) PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 6: Hydranty

7) PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

8) PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzgdzania jakoscig. Podstawy i terminologia

9) PN-EN ISO 9001:2009 + AC:2009 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

10) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzg- dzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu

11) PN-H-04419:1977 Préba szczelnosci rur metalowych

12) PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

13) PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

llc INSTALACJA NADC!SNIENIOWA OCHRONY KLATEK
SCHODOWYCH | DROG EWAKUACYJNCYH PRZED
ZADYMIENIEM - ST 03

— BRANZA SANITARNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 03) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét budowlanych obejmujgcych budowe instalacji nadci$nieniowej ochrony klatek
schodowych i drég ewakuacyjnych przed zadymieniem wraz robotami budowlanymi
niezbednymi do jej wykonania; w ramach zadania :

L,Dostosowanie budynku DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogoéw p-poz w zakresie instalacji
hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji o$wietlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed
zadymieniem drég ewakuacyjnych” zlokalizowanego w Ptocku”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng, jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie
robét sanitarnych ujetych w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:

a) montaz urzadzen napowietrzajgcych oraz budowy kanatéw wentylacyjnych zabezpieczajgcych
istniejgce klatki schodowe (KL1 i KL2) oraz przedsionki wind ratowniczych (W.1) przed
zadymieniem;

b) montaz urzadzenia napowietrzajgcego oraz budowy napowietrzajgcego kanatu
wentylacyjnego zabezpieczajgcego istniejgcy przedsionek gtownej klatki schodowej — PKL2
przed zadymieniem;

Cc) montaz urzgdzeh napowietrzajgcych oraz budowe kanatéw wentylacyjnych zabezpieczajgcych
szyby dwodch wind ogolnych (W.2, W.3) oraz szyb windy ratowniczej (W.1) przed
zadymieniem;

d) niezbedne prace budowlane wynikajace z realizacji sytemu napowietrzania istniejgcego
budynku, polegajgcych na:

—  likwidacji — zamurowaniu otworéw okiennych,

— wykonaniu w przegrodach poziomych Ilub pionowych otworéw instalacyjnych pod
projektowane kanaty wentylacyjne (wg projektu branzy konstrukcyjnej)

e) obudowa ogniochronna kanatéw prowadzonych przez odrebne strefy pozarowe.

1.4.Roboty towarzyszgce i tymczasowe

a) Wytyczenie trasy instalaciji,

b) Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych prowadzenie robot
instalacyjnych.

c) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow,.

d) Woykonanie niezbednych prac pomiarowych.

e) Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajgcych prowadzenie robét
instalacyjnych.

f) Prace porzadkowe po wykonaniu Robdt,

g) Kontrola jakosci wykonanych Robat.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST-01 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzagdzenia zaplecza budowy.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.
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Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do rozpro-
wadzenia powietrza

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewoddw.

Wentylator - urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Przewéd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.

Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdéd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.

Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
7.07.1994r. — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami, w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041), w Rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002 i speti¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadaé warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.Parametry techniczne
materiatdw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacji i projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN)
oraz przepisom dotyczagcym budowy urzgdzen telekomunikacyjnych i elektrycznych.

2.1.Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.1

1) Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzgdzen powinien odpowiadaé co najmniej
wihasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelno$é potgczen urzadzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane =z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2.Instalacja wentylacji napowietrzajacej

Zintegrowana instalacja nadciSnieniowa zapobiegajgca zadymieniu klatek schodowych,
przedsionka klatli schodowej oraz szybéw wind ratunkowej oraz wind osobowych.. Instalacje te
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami i uwarunkowaniami zawartymi w normie PN-EN-12101-6.
Stosowane urzadzenia muszg spelniaé wszystkie unormowania dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia mozliwosci ewakuacji ludzi z obiektu. W obiekcie catos¢ instalacji podzielona zostata
na strefy, w ktdrych jest realizowana odrebna procedura zwigzana z zapewnieniem upustu powietrza
wyplywajgcego pomieszczen chronionych.

2.3.Przewody wentylacyjne
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1)

Kanaly i ksztattki prostokatne w wykonaniu niskocisnieniowym lub Srednioci$nieniowym, wykonane
beda z blachy ocynkowanej w klasie szczelnoéci A zgodnie z normg PN-B-76001 ,Przewody
wentylacyjne - Szczelnos¢, Wymagania i badania”, oraz PN-EN 1507 ,Wentylacja budynkéw
— Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodow”.

Wymiary zastosowanych prostokagtnych kanatéw wentylacyjnych (BxH): 1600x900mm,
1100x500mm, 800x500mm, 700x700mm, 600x500mm, 800x500mm, 1000x500mm, 400x600mm,
800x1000, 1000x1000mm, 1000x700mm,

Grubosci blach dobiera sie wedtug: wymiaru dtuzszego boku przewodu prostego, wymiaru
najdtuzszego boku przekroju przytgcznego ksztattki i wynosi odpowiednio:

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

10)
11)

12)

13)

wymiar dopuszczalne klasa N klasa S
diuzszego odchytki boku minimalna minimalna
boku przewodu grubosc blachy  grubos¢ blachy
[mm] [mm] [mm] [mm]
100-500 0-4 0,6 0,7
501-1000 0-4 0.8 0,9
1001-2000 0-4 1 11
2001-4000 0-5 11 1,2

Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-03434.
Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtosc¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przewody prowadzone na zewngtrz budynku powinny by¢é mocowane przy uzyciu
systemowych obejm i kotew co kondygnacje do elementéw Zelbetowych.
PrzejScia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub
przewodow z izolacja.
PrzejScia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposoéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Kanaty prowadzone wewnatrz pomieszczen (w przedsionku klatki schodowej KL2) nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci pozarowej El 60 — zaleca sie izolacje kanatow ptytami typu RIDURIT, PROMAT lub
réwnowaznymi.
Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na
jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukcji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:

a) przewodow,

b) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci

przewodow, np. przepustnic itp.,
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c) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen,
d) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

14) Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodéw, jesli taka wystepuje,

15) Elementy zamocowania podp6r lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

16) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

17) Poziome elementy podwieszehh i podpér powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdéw pionowych.

18) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

19) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

20) W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

21) Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny byé
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatorow.

2.4. Jednostki napowietrzajace

System stanowi rozwigzanie modutowe wykorzystujgce kompletne zestawy do réznicowania
cis$nienia o nazwie iISWAY. Kompaktowe jednostki napowietrzajgce typu iSWAY-FC® stanowig wyroby
budowlane i sg dopuszczone do stosowania na rynku polskim na podstawie posiadanych dokumentéw
tj.:

- Deklaracji Zgodnosci SMAY Sp. z 0.0. nr 282/2013,
- Aprobaty Technicznej ITB 15-9020/2012,

- Certyfikatu Zgodnosci ITB 2189/W.
potwierdzajgcych ich wtasciwosci uzytkowe.

1) Sposoéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amor-
tyzatorow sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych.Budowe jednostki oparto na samonos$nej konstrukcji z wentylatorem
amortyzowanym w taki sposob aby mozliwa byta dowolna pozycja pracy (pozioma i pionowa).

2) Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

3) Dtugosc tgcznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztait
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje.

5) Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
a) odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukciji, ustawienie osi
wirnika wentylatora,
b) réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,

6) Wentylatory tloczace (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory
wlotowe zabezpieczone siatka.

7) Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.
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Kompaktowe jednostki napowietrzajgce :

Obstugiwana Oznaczen | Typ i wielkosé : Wydatek .
g przestrzen ie jednostki ez obliczeniowy ST BT

[-] [] [] [szt.] [m®/h] [Pa]

1. | Katkaschodowa KL | N.ki1 | SWAYFCE: 1 37 700 520

2. | Kiatkaschodowa KL2 | N.kL2 | SWAYECS 1 17 200 500

3 Prze_dsmnek NP.KL2 iISWAY-FC®-D- 1 18 900 620
Pozarowy 2.31

4. Winda qlla ekip NW.1 iISWAY-FC®- 1 17 400 380
ratowniczych 1.17

. N.W.2; iISWAY-FC®-
5 Windy osobowe W3 124 1 26 300 300

Jednostki napowietrzajgce montowaé¢ zgodnie z DTR dostarczona przez producenta.

2.5. Kompaktowa stala nieszczelno$¢ KSN

KSN do stosowania w szczelnych, chronionych nadcisnieniowo klatkach schodowych. Zbudowany jest
z przepustnicy regulacyjnej o specjalnej konstrukcji przystosowanej do pracy na zewnatrz budynku
wyposazonej w sitownik BF24, podstawy dachowej zapewniajgcej tatwy montaz urzgdzenia na dachu
oraz wyrzutni dachowej (zabezpieczajacej przepustnice przed niekorzystnymi czynnikami
zewnetrznymi takimi jak opady atmosferyczne czy wiatr). Wykonywany jest w jednym uniwersalnym
rozmiarze 605x605mm . Elementy konstrukcyjne wykonane sg ze stali ocynkowane;.

KSN przeznaczona jest do montazu w stropie na powietrzanej przestrzeni chronione;.

2.6.Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone. w element
umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji. Montowane w instalacji napowietrzajgcej klatki schodowe.

2) Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego
i zamknietego.

3) Szczelnoé¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej
klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

4) Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

2.7.Kratki wentylacyjne

Na kohcach kanatéw bedg montowane kratki wentylacyjne petnigce role oston masujgcych.
- Kratki wentylacyjne na zakonczenia kanatdw o wymierach (B/H) 1100/500mm; 1600x900mm:;
700x1400mm; 500x600mm; 800x700mm oraz na kalpy transferowe o m.400x400mm.

2.8.Klapy ppoz

Klapy p.poz o wym. (BxH) 0,7x1400mm ; 1100x600mm oraz klapy transferowe o wym. 400/405mm
w klasie EI60 (normalnie zamknieta) z sitownikiem elektrycznym, automatycznie otwierane sygnatem
z SSP

Ukfad napedowy stanowi sitownik elektryczny. Przestawianie klapy z pozycji zamknietej do otwartej,
odbywa sie po podtgczeniu zasilania do sitownika. W sitowniku zamontowane sg na state
mikrowytgczniki dla wskazania potozenia klapy otwarta/zamknieta. Klapy KWP-P-E nie posiadajg
termowytgcznikdw, a zastosowane w nich sitowniki elektryczne nie posiadajg sprezyny powrotnej
(zanik napiecia nie powoduje ruchu przegrody odcinajecej klapy).

Zaréwno klapy jak i izolacje ppoz. powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez ITB.
Szczegotowe parametry techniczne wg. dokumentacji projektowe;j.
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2.9.Czerpnie i wyrzytnie powietrza

Funkcje czerpni bedg odgrywaty dwa otwory wykonane w $cianie zewnetrznej w ktérych
zamontowane zostang czerpnie nawiewne CDH o wymiarach 2x1,0x1,4m wposazone lamele,
ustawiane za pomocg sitownikow elektrycznych sprzezonych z wentylatorami nawiewnymi.

Lamele zbudowane sg z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wkladu z weilny mineralnej o
grubosci 20mm z welonem od wewnatrz i blachy anodyzowang od zewnatrz.

Analogicznie bgdg zbudowane wyrzutnie.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania Roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia specjalistycznego sprzetu do realizowanych robot,
sprawnego i dopuszczonego do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Urzadzenia
pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac¢
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymato$ci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

4.1. Transport Materialow

Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Zaleca sie transport w  opakowaniach
fabrycznych.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zamowienie, zatadunek, transport, odbior,
roztadunek i bezpieczne przechowanie urzgdzen i materiatdw oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do
wykonania i zakonczenia robét.

5. WYKONASTWO ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ stosowanych materiatéw, oraz za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
wymaganiami ST. Dla wyjasnienia watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inspektora Nadzoru
lub Stuzby wskazane przez Inwestora.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
trasy kanadw i montaz urzadzen. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce przy wykonywaniu instalacji i montazu urzgdzen zostang poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robé6t powinien stwierdzi¢, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych;
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i dostarczonymi DTR
urzadzen.

Wentylacja nadci$nieniowa

W zakres prac Wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
Projekcie Wykonawczym oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Wykonawczego oraz sztukg budowlana.
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Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w
niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczeg6towe majg za zadanie utatwienie okreslenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody budowlane w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu. Zamocowanie
przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

e inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji
wchodzgcych w zakres instalacji wentylacji oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych
wykonawcéw przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

e dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

e zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzgdzen,

e podigczenie do urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej regula-
cji,

e przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),

¢ wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegodlnosci pomiaréw przeptywow, wydatkéw, cisnien, wielkosci
elektrycznych), wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

e przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiadze lub instytucje

e przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

e odpowiednie zabezpieczenie miejsca robat,

e wykonanie przejs¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce
dodatkowych obliczeh konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsé¢
instalacyjnych przez Sciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

e jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukgciji
wsporczych pod urzgdzenia i instalacje, a w szczegdlnoéci fundamentéw i konstrukcji pod
wentylator i inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach, opartych na
gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébkg i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalaciji
elementow konstrukcyjnych etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdinych robo6t budowlano-konstrukcyjnych

e wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlang,

e wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni
sposOb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych i $cianach,

e zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostatych w zwigzku z
prowadzeniem instalacji wentylacji przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe,
o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostalty wyraznie (w odpowiednich projektach
branzowych) witgczone do zakresu rob6t Wykonawcy robdt innej branzy (np. robét
ogolnobudowlanych),

e udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

e uzgadnianie robdt z Inspektorem Nadzoru oraz Zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,
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e dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informac;ji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania roboét,-wykonanie i przekazanie Inwestorowi
Dokumentacji Powykonawczej,

e przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotdw dokumentujgcych szkolenie,-opracowanie instrukcji obstugi i
eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen wraz z planem przegladéw i
konserwacji wszystkich elementow instalaciji,

e zawieszenie w pomieszczeniach technicznych, wykonanych w sposdéb trwaty i oprawionych,
schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych oraz wszystkich
klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie
sztucznym.

Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewoddéw (zaréwno przewoddw rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy
na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby
wnetrze przewodoéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i
przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie
przejscia instalacyjne).Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza
pomieszczeniami, w obszarach ogélnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzeh oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco sprawdza¢ w
naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powiokg zabezpieczajgca, nalezy
pokry¢ powtokg malarska.

Nalezy zastosowac powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce
odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Kontroli podlegajg instalacje i urzgdzenia wymienione w punkcie 1.3 dla potwierdzenia ich parametrow
technicznych i ich zgodnosci z projektem.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy.

Ponadto sprawdzeniu podlega stan materiatéw i urzgdzen (ich wyglad, brak uszkodzen zewnetrznych)
przed ich montazem, jak rdwniez po zamontowaniu.

6.2. Kontrola jakosci robét

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé ogledziny instalacji elektrycznych oraz wykona¢ préby
montazowe.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

e ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

e ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi

e dobdr przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia

urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych-umieszczenia odpowiednich urzadzen
odfgczajgcych i tgczgcych-doboru urzgdzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych
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oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz oznaczenia obwodow, zabezpieczen,
tacznikow, zaciskow itp.
e rozmieszczenie elementow potgczen wyrdwnawczych, rodzaju i wymiardw uzytych materiatow
oraz rodzajow i jakosci potgczen
Kontrola jako$ci materiatéw
Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
Swiadectwa gwarancyjne.
Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczgce ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy
podda¢ ponownemu badaniu.
Sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.
Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Kierownikiem Budowy.

6.3.Badania i pomiary

Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego
rodzaju robot. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlega¢:

e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,

e zgodnos$¢ wykonania z przedmiotowg ST,

e zgodnos¢ z Normami panstwowymi , obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy:

e dokonac¢ ogledzin instalacji w celu potwierdzenia spetnienia wymagan prawidtowosci doboru,
zainstalowania i braku widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie dziatania,
dokonac sprawdzenia wykonania poprawnosci potgczen,
dokonac¢ sprawdzenia umocowania urzgdzen,
dokonac¢ sprawdzenia wtasciwego oznakowania linii,
dokonac¢ pomiaréw instalaciji,

e wykonac¢ préby dziatania urzagdzen czynnych,

Wszystkie wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy zamies$ci¢ w protokole.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Kierownika Budowy odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg: punkt -urzadzenie / instalacje-kable .

Dla przewoddéw instalacyjnych, kanatéw , jednostkg obmiarows jest 1 m.

Dla urzgdzen jednostkg obmiarowa jest 1 szt.

Dla jednostek napowietrzajgcych wraz z niezbednycm wyposazeniem jest 1 kpl

Zaptacie podlegajg kompletne systemy po przyjeciu Roboét przez Stuzby Techniczne Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zasady ogdlne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Stuzb
Nadzoru Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu umozZliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien byé
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robét ulegajgcych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét, ktérego wyniki nalezy wpisaé do dziennika robdt (budowy),
podajgc réwniez ocene jakosci robot.
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8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

e zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

e zakohczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw na
poprawnosc¢ eksploatacji instalacji i urzgdzen.

e Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

e protokoty wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

W ramach odbioru koficowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym wykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw,

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy przeprowadzi préby eksploatacyjne,. Termin
przeprowadzenia préb, ich zakres oraz czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Dotyczace Podstawy Platnosci

Szczegébtowe ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte sg w Umowie.

9.2.Cena Jednostki Obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje punkt - urzgdzenie / oraz instalacje. Zaptacie podlega wyposazenie
obiektu w instalacie w poszczegdlnych pomieszczeniach wraz z robotami towarzyszgcymi i
wykonczeniowymi. W cenie jednostkowej miesci sie koszt wykonania i rozebrania ewentualnych
rusztowan statych lub przesuwanych, podestéw roboczych i zabezpieczeh na czas robét ze wzgledu
na ochrone $rodowiska i bezpieczenstwo uzytkownikow, a takze oczyszczenie miejsca pracy z
odpadéw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien - Zestawy urzgdzen

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego Obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwata przewodow.

N SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowej - Projektowanie,
zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji"
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PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizaciji
pozarowe;.

PN-1SO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozarow
— Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej — Wyszczegdlnienie

BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Wymagania
ogolne.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z po6zniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.06r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006r. nr 80 poz.563)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom V — Instalacje
elektryczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.
BRANZA KONSTRUKCYJNA - ST 03
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1. WSTEP

l. ROBOTY ZIEMNE

(roboty ziemne -45111200-0)

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robét ziemnych dla zamoéwienia: ,,DOSTOSOWANIE
BUDYNKU DS ,WCZESNIAK” DO AKTUALNYCH WYMOGOW P-POZ W
ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI SSP,
PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ INSTALACJI
OCHRONY PRZED ZADYMIENIEM DROG EWAKUACYJNYCH”.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jako$¢ wykonania, zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopui;
- humus zdjety z terenu;
- piasek;
- materiaty do umocnienia wykopéw;
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw po uzyskaniu zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym,

- spycharka,

- tadowarka,

- zageszczarka wibracyjna,

- ubijak do zageszczania.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Do przewozu wszelkich materiatébw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane
bedg samochody samowytadowcze — wywrotki. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogdine

Wykonywanie robé6t ziemnych mozna rozpoczgé po uzyskaniu zgody Inspektora

nadzoru i powinno by¢ prowadzone zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng. Roboty

ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-06050; PN-B-06050 ,Roboty ziemne

budowlane" Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy :

» Zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
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geotechnicznych gruntu, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez
trwate oznaczenie w terenie pofozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopow, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami -poziomica, fatg mierniczg, tasmg itp.

* Przygotowac i oczyscic teren poprzez: urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

+ Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy
koniecznie wykonac¢ sondy poprzeczne.

» Wykona¢ wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i
nasypy przed wodami opadowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robét.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci witasciwej, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. Minimalna szerokosé wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do wymiaru fundamentu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegnagce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekracza¢ + 5cm. Wykopy fundamentowe powinny byc¢
wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystagpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowa¢ przez ich zasypanie. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia. Wykonanie robét
powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie moze byé mechaniczne lub reczne, pofgczone z

zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia
na urzadzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje,
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w
ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacije
odspajanego gruntu,

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé
odpowiednie przykrycie wykopu,
- stosowanie elementéw obudowy o wystarczajgcej nosnosci, dostosowanej do
wystepujgcych warunkow,
nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu),
nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegal usytuowania koparki w
odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
jesli w czasie prowadzenia robo6t ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwaé pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy,
a dopiero potem kontynuowac prace ziemne,
- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentow, s$cian fundamentowych, ptyty fundamentowej nalezy
wykorzystac grunty:
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zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzgce z

wykopow na odkfad lub dowiezione spoza strefy robot z wytgczeniem gruntéow

pylastych, gliniasto - piaszczystych, pytowych, lessowych.
Zasypke nalezy wykonaé warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z
jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkoéw transportowych i winna wynosi¢ 25 - 35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia
winien wynosi¢ Is = 0,95-0,98.

Wywozy i przywozy ziemi
Wywdoz ziemi na tymczasowy odktad w obrebie placu budowy; przywéz piasku, zwiru i
brakujgcej ziemi Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie.
Wszelkie koszty zwigzane z w/w czynnosciami nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
wigczone w cene umowna.

Szerokos$é wykopow

Zasady okreslania obrysow przy robotach konstrukcyjnych i linowych.
Nachylenia skarp roboczych wykopéw powinny wynosic:

a) pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2 : 1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

¢) o nachyleniu 1 : 1,25 - w gruntach mafo spoistych oraz rumoszach

zwietrzelinowych gliniastych,

d) o nachyleniu 1 : 1,5 - w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w punkcie ,c¢” dotyczy
przypadkow, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanow
plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla
skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 m i 1: 1,75 dla skarp wykopow o gtebokosci do
3,0 m. Wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy
przyjmowacé jako rowne wymiarom rzutu faw lub stép fundamentowych niezaleznie od
rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.
Podane szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci) Przy
wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy
zwiekszy¢ o 10cm. Zwiekszone szerokosci wykopdw mozna stosowa¢ gdy poziom
wody gruntowej znajduje sie ponad [,0m od dna wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w projekcie oraz czy doktadno$é wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-
10736.
Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza,

b) zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c) stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych

przy montazu,

d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m.

e) jakos¢ gruntu przy zasypce,

f) wykonanie zasypu,

g) zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawowe zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogélne”. Podane tam zasady
obmiaru nalezy przyjmowaé dla potrzeb obmiarédw nie zwigzanych z wysokos$cig
wynagrodzenia za wykonane roboty.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega zgodnosé
robot z wymaganiami projektéw technicznych i specyfikaciji wykonania i odbioru robét, w tym w
szczegolnosci:
- stan gruntu w wykopach,
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- rodzaj uzytych gruntéw nasypowych,
- stan zageszczenia gruntéw nasypowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub

wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku

VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |. Czes$¢ 1
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. ROBOTY BETONOWE

(betonowanie — CPV 45262300-4)

ll.a PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Zzelbetowych
wykonywanych na mokro dla zaméwienia: ,,DOSTOSOWANIE BUDYNKU DS
,WCZESNIAK” DO AKTUALNYCH WYMOGOW P-POZ W ZAKRESIE INSTALACJI
HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI SSP, PRZEBUDOWY INSTALACIJI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ INSTALACJI OCHRONY PRZED
ZADYMIENIEM DROG EWAKUACYJNYCH”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robot.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia elementéw zelbetowych.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrola jakosci robét i materiatéw.
Zakres robo6t obejmuje prace polegajace na:
- zbrojeniu ptyty, taw i $cian fundamentowych,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o srednicy do
40 mm.
Zbrojenie niesprezajgce- zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej
naprezen w sposob czynny.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Stal zbrojeniowa
Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klasy i gatunkéw wg dokumentacii
projektowej.

Wiasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali A-IlIN gatunku B500SP o nastepujgcych
parametrach:
- $rednica preta w mm 8
- granica plastycznosci charakterystyczna w MPa 500
- granica plastycznosci obliczeniowa w MPa 420
- wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie w MPa 575
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wymagania przy odbiorze
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Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢é wymaganiom norm  PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢é zaopatrzona w
atest, w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytwarcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

—= numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny
wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii, znak obrdébki ciepinej.
Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaC wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.
Podkitadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych wylgcznie z
betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢  wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodkg. Stal pokryta tuszczgca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg roéwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow
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Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretow, haki

Minimalne s$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca,
gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-111i A-1l lub 5d dla stali A-I.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdécic
szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia
Wymagania ogdine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i
podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tagczy¢ w sposéb okreslony w dokumentac;ji projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub fgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretdéw o srednicy do 12m m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé
drut o $rednicy 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, proba zginania na zimno wg
normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie
ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
— odstep od czofa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczaé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej
ich liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,
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- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dtugos¢ pretow
poszczegodlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie¢ tez zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o s$rednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentac;ji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnosé¢ roboét z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia roboét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.
Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw, zachowania
wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub

wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
- fgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",
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- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacjg projektowg i niniejszg ST oraz wykonanie badan i pomiaréw

— oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnosé

- koszty Wykonawcy i koszty usuniecia ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
IDT-1SO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w
temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje
LInstrukcje Instytutu Techniki Budowlanej”
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

[I.o BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i Zelbetowych dla zamoéwienia: ,,DOSTOSOWANIE BUDYNKU DS
,WCZESNIAK” DO AKTUALNYCH WYMOGOW P-POZ W ZAKRESIE INSTALACJI
HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI SSP, PRZEBUDOWY INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ INSTALACJI OCHRONY PRZED
ZADYMIENIEM DROG EWAKUACYJNYCH”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robot.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na
celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowanh wraz z usztywnieniem,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu.
Zakres robot obejmuje prace polegajace na:
- betonowaniu ptyty, taw i $cian fundamentowych.
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Okreslenia podstawowe
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkoéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasigkliwos$é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczby po literze C oznaczajg
wytrzymatos$¢ gwarantowang R,° w MPa.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Sktadniki mieszanki betonowej

Cement —wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkdw) klasy:

- dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30 i wyzszej - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $Swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie
pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlega¢ nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN
196-3; 1996, PNEN196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu
wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
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- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatlosci podanego przez wytwérnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscia cech fizycznych i

jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie

sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie

sie. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w

cylindrze zgodng z wymaganiom normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym

zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa

nie powinny by¢ wieksze niz:

- “I3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

A odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie¢ miesci¢ w

granicach:

- do 0,25 mm-14-19%,

- do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm -53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartos¢ pytdéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym

obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak
zawartos¢ zanieczyszczen obcych, oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych
wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa

wynikébw jego peinych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania

specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
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Beton

Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢
po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
2250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniac

nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ufozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza ni 42% przy kruszywie
grubym do 16mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie
nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji
zawierajgcych rozng ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg
objetosciowa.

Warto$é parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika

w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie.

Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z

mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci

przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla

teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé¢ z

wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Przy projektowaniu sktadu

mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (8rednia temperatura dobowa nie nizsza ni 10°C), srednig wymagang

wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R.°. Zawartosé powietrza w

mieszance betonowej badang metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczaé:

- wartosci 2% -w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,

oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji

mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
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- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- 1+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé¢

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar

przy pomocy sto kaz opadowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $Swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych sSrodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez

Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane;j

przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposéb
pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora

nadzoru prawidtowosé wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w

szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$c¢ otuliny,
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- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkdéw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-

06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w

wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST

wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie

wagowo z doktadnoscia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

1+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane

co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz

w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2

minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukciji

umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenc;ji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest

wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)

lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw

konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji technologiczne;j,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikow, zamkéw i stref
przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci migedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach

mozna sie kierowa¢ zasadg ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej ni +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej
beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji,

to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci

wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie

konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
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- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosgé,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potagczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami
z tworzyw sztucznych albo pianka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne betonu
Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobow,
- 1 prébka na 50 m® betonu,
- 3 probki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$é nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badah bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po
28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-
B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych  zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szedcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm’.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia

Strona 85



Dostosowanie budynku DS. ,Wczeéniak” do aktualnych wymogéw p.poz.
— SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub

wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgiji,

- wykonanie deskowania,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie

- potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy,
materiatow rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 480-8 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-EN 480-10 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-EN 480-12 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okredlenia. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dla cementu powszechnego uzytku.

PN-B-01801 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-03150/01 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

PN-B01100 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 196-1 Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 196-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. PN-EN

196-3  Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 196-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.
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Inne

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Metody badan.
Oznaczenie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umowne;j
zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.
PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda badania

sklerometryczna wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocag miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-1S0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig
i zapewnienie jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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. ROBOTY WYKONCZENIOWE

(Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych — CPV 45400000-1)

lll.a IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania izolacji taw i $cian fundamentowych dla zamowienia:
»DOSTOSOWANIE BUDYNKU DS ,WCZESNIAK” DO AKTUALNYCH
WYMOGOW P-POZ W ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY
INSTALACJI SSP, PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ORAZ INSTALACJI OCHRONY PRZED ZADYMIENIEM DROG
EWAKUACYJINYCH?”.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonania izolacji stép fundamentowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jakos¢ wykonania, zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
¢ Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit K lub 1zolbet K.
Witasciwosci:
- wykazuje wysokag odpornos$¢ na zmienne warunki atmosferyczne,
- nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych,

- duza odpornos¢ termiczna powtok,
- posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy budowlanych,
- wydajnos¢: okoto 1 kg/m2 przy jednokrotnym pokrywaniu,
- wlasciwe zabezpieczenie przed wilgocig uzyskuje sie przy zuzyciu wynoszgcym min. 2kg/m2
Dane techniczne :
- zuzycie produktu: 0,8do 1,20 kg/m2 przy jednokrotnym pokrywaniu,
- grubosc¢ warstwy: 1,0 mm,
- ilos¢ warstw: 2-4,

- temperatura stosowania: +5,0 do + 30,0° C,
- czas schniecia: 4,0 do 6,0 godzin

3. SPRZET
Roboty powinny by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajgcg
wymagania norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

Wykonanie izolacji

Izolacia z masy asfaltowo-kauczukowej - przed uzyciem masy kauczukowo -
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asfaltowej nalezy jg doktadnie wymiesza¢. Stosowac na suche, oczyszczone podtoze
przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +3°C i
wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub
szczotki. Przed natozeniem powloki podtoze nalezy zagruntowa¢ masg rozcienczong
wodg w stosunku 1:1. Mase nanosi sie warstwg o grubosci ok. Tmm. Kazdg kolejng
warstwe (powloka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po
wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od panujgcych warunkow
(ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschniecia powloke nalezy chroni¢ przed
wilgocia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosci nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow
izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwoséci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m% 1lo$é robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu robét. Roboty podlegajg
odbiorowi wg zasad podanych ponizej. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
- jakosci wykonania izolaciji.
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie ciggtosci izolacji,
Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ zaizolowanej powierzchni [m?], ktora obejmuje przygotowanie
powierzchni, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie izolacji pionowej, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce, odpowiednie przepisy techniczno — budowlane.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE
STALOWE

(Konstrukcje stalowe — CPV 45223110-0)

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania konstrukcji stalowych dla zamoéwienia: ,,DOSTOSOWANIE
BUDYNKU DS ,WCZESNIAK” DO AKTUALNYCH WYMOGOW P-POZ W
ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI SSP,
PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ INSTALACJI
OCHRONY PRZED ZADYMIENIEM DROG EWAKUACYJNYCH”.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania i montaz konstrukcji stalowych sktadajgcych sie z:
- ramy stalowe;
- belki stalowe.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jakos¢ wykonania, zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

e Stal profilowa S235JR.

Wszystkie materiaty i wyroby stalowe powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodne z PN-EN
ISO/IEC 17050-1:2005 i PN-EN 10204:2006 lub wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajgce wymagana jakosc.

Wymagane dokumenty i oznaczenia:

1) atesty hutnicze,

2) trwate ocechowania i przywieszki z opisami i znakami pozwalajgcymi na
Identyfikacje,

3) aprobaty na materiaty i deklaracje zgodnosci producenta,

4) Swiadectwa wydane przez kontrole jakosci producenta z potwierdzeniem gatunku
materiatu, $wiadectwami badan nieniszczacych spoin, sprawdzenia geometrii,
czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego z pomiarami grubosci malowania,

5) jednoznaczne oznakowanie pozwalajgce na identyfikacje elementu i miejsca jego
zabudowania.

3. SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego
sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzgdzenia dzwigowe posiadajg
wazne Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca na Zzgdanie
Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac¢ sie w obecnosci

przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT
Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substanc;ji
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aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny byé utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich podporach.

Niedopuszczalne jest dtugotrwate skladowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadaé oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011
02.

Oznaczenia i cechy muszg byé zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukciji.
Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg i wysytana w kolejnosci
uzgodnionej z wykonawcg montazu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane
na srodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez
powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Przewozone elementy powinny
by¢ zatadowane w ten sposéb, aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych
przez normy.

Odbior konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekracza¢ odchylek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. Odbiér powinien by¢
dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru i powinien by¢ przez Inspektora
nadzoru zaakceptowany. Wytwérca konstrukcji

powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze
wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet srub. Z dostawy
wytgczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami
gwaranciji.

Likwidacja uszkodzen transportowych.

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytwérca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek.
Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela
Inspektora. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukciji, a do ich wykonania powinien przystgpic
tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca
montazu dokonuje odbioru w obecnosci

przedstawiciela Inspektora. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub
inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie warsztatowe
5.1.1 Wymagania ogoélne
Konstrukcja stalowa bedzie klasy 2. Potgczenia warsztatowe bedg spawane.
5.1.2 Wykonanie i tolerancja
Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4do9).
5.1.3 Potagczenia spawane
Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie
jakosci i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz zatgcznik B).
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na spawane potgczenia doczotowe.
5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B),
oraz PN-EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki
gruntujgcej powinna by¢ oczyszczona do stopnia SA 2,5. Wykonawca wykona powiloke
podkfadowg (warstwa 1) na warsztacie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi hadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.
Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajgca
wymagania norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz
Projektanta.
5.2 Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy.
Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu
montazu. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Wykonawca moze
skorzysta¢ ze sposobu montazu konstrukcji nadprozy, opracowanego przez konstruktora i
zamieszczonego w opisie do czesci konstrukcyjnej projektu.
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5.3 Akceptowanie stosowanych technologii.

Jesli jaka$ z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentac;i
Projektowej, lub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inspektora.

5.4 Kontrola wykonywanych robét.

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych,
badawczych i odbioréw czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwac roboty. W zalezno$ci
od wyniku badan Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

5.5 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.

5.5.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytwoércy. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z
projektem technologii montazu.

Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub wodg, sposéb uktadania
konstrukcji powinien zapewnic:

- jej statecznosé i nieodksztatcalnosc,

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

- dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow skfadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

5.5.2 Wykonanie potaczen stalych na miejscu budowy.

5.5.2.1 Polaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg byé przewidziane w Dokumentac;ji
Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych
(wigczajgc w to spoiny sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw
montazowych (uszy) do podnoszenia lub

zamocowan wymaga zgody Inspektora. Inspektor moze zazgdaé wykonania obliczen
sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami PNB-06200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢
mozna w temperaturach powyzej 5 °C. Kazda spoina konstrukcyjna musi byé oznakowana
przez wykonujgcego jg spawacza jego marka.

Wszystkie spoiny montazowe po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi
zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, zatgcznik B). Koszty badan
ultradzwigkowych ponosi Wykonawca, a wykonywaé je mogg jedynie laboratoria
zaakceptowane przez Inspektora. Wytwoérca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje
badan w postaci radiograméw i protokotdw i przekazac jg Inspektorowi

Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

5.5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne.

Zabezpieczenie antykorozyjne podktadowe (warstwa 1) bedzie wykonane w warsztacie.
Wykonawca zapewni natozenie warstwy zasadniczej (warstwa 2) na nie zabudowane lub nie
obetonowane elementy stalowe po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Nastepnie
nalezy na cato$¢ konstrukcji nanies¢ farbe nawierzchniowg (warstwa 3). Dodatkowo
zabezpieczeniu podlegajg istniejgce sciggi i wieszaki stalowe po uprzednim oczyszczeniu tych
elementoéw do stopnia czystosci P S12.

Zabezpieczenie nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.8). oraz PN-EN
ISO 129447.

I-sza warstwa — farbg do gruntowania gr. 100,0um ( na warsztacie)

Il-ga warstwa - farbg nawierzchniowg gr. 120,0 um

lll-cia warstwa - farbg nawierzchniowg gr. 60,0 um

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres kontroli jakosci robot obejmuje:
a) na etapie wstepnym:
« weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni,
» pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw
* badanie potgczen spawanych
* kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich
* jakos$¢ tgcznikow.
b) po zakohAczeniu montazu i malowania:
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» sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju
» sprawdzenie potgczen montazowych
» sprawdzenie wykonczenia zakotwienh
* kohcowy pomiar powtok malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowe zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne”. Podane tam zasady
obmiaru nalezy przyjmowaé¢ dla potrzeb obmiarow nie zwigzanych z wysokoscig
wynagrodzenia za wykonane roboty.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg Odbiorowi Cze$ciowemu wg zasad
ujetych w Specyfikacji ST Wymagania ogdlne.
8.2 Rodzaje odbiorow
8.2.1 Odbiér dostawy stali
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére
powinna by¢ zaopatrzona kazda dostawa stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
- znak wytworcy,
- gatunek stali,
- humer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplne;j.
8.2.2 Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowej.
a) odbioér konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do
Dziennika Budowy,
b) odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji,
c) sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukgji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuije:
- zgodnos¢ uzytych profili
- prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robd6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zaleceh ponizszych przepisow. Wykonawca
nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spefnieniem postanowien ponizszych
dokumentow.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwo$ci ztgczy spawanych — Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych
PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie wynikow
badanh ultradzwiekowych
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PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentéw kontrolnych

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw

PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow
PN-EN I1SO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich.

PN-EN I1SO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemow malarskich.

Strona 94



Dostosowanie budynku DS. ,Wczeéniak” do aktualnych wymogéw p.poz.
— SPECYFIKACJE TECHNICZNE

V. OBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI
WARSTWOWYMI

(Ptyty warstwowe — CPV 45262522-6)

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania obudowy Scian zewnetrznych z ptyt warstwowych dla
zamowienia: ,,DOSTOSOWANIE BUDYNKU DS ,,WCZESNIAK” DO AKTUALNYCH
WYMOGOW P-POZ W ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY
INSTALACJI SSP, PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ORAZ INSTALACJI OCHRONY PRZED ZADYMIENIEM DROG
EWAKUACYJNYCH”.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
- montaz obudowy $cian zewnetrznych kanatow;
- montaz obrdbek blacharskich.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich jakos¢ wykonania, zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

4. MATERIALY

Do wykonania robot nalezy uzy¢ nastepujgce materiaty:

- Scienna plyta warstwowa systemowa AWP flex Kingspan lub réwnowazna:

ptyta gr. 60mm, z rdzeniem z pianki poliuretanowej lub poliizocyjanurowa w
oktadzinach obustronnych z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. od zewnatrz
0,6 mm, od wewnatrz 0,4mm, powlekana lakierem poliestrowym ocynkowane zgodnie
Z katalogiem producenta,

- uszczelki, obrébki blacharskie i profile systemowe,

- wkrety samowiercgce, wkrety samogwintujgce,

- obrébki blacharskie: blacha ocynkowana, powlekana gr.0,7mm,

- pozostate materiaty konieczne do prawidtowego wykonania prac.

5. SPRZET

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Montaz tgcznikbw wymaga zastosowania
specjalistycznych narzedzi celem zapewnienia poprawnej pracy zamocowanych wkretow.
taczniki z podktadkami uszczelniajgcymi musza by¢ wkrecane w taki sposéb aby podktadka
uszczelniajgca byta dociskana rownomiernie do oktadziny. Wkretarka musi by¢ wyposazona w
odpowiedni czujnik gtebokosci wkrecania. Czujnik powoduje odtgczanie napedu we wkretarce,
gdy tacznik zostanie wkrecony na odpowiednig gteboko$¢.

Sprzet do montazu ptyt i obrébek blacharskich :

- wkretarki wyposazone j.w.,

- wiertarki elektryczne,

- nitownice,

- nozyce elektryczne,

- inny drobny sprzet slusarski,

- rusztowanie kolumnowe.

4. TRANSPORT
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Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiaty
powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami.

Wszystkie izolacyjne ptyty warstwowe firmy Kingspan sa fabrycznie pakowane i odpowiednio
zabezpieczane, co gwarantuje dostawe plyt bez zadnych uszkodzen na plac budowy. Sposéb
pakowania ptyt zalezy od ich rodzaju i ksztattu.

Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sg pakowane w pozycji poziome;j.

Ptyty w pakiecie uktadane sg jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego koncach
montowane sg zabezpieczenia chronigce ptyty przed uszkodzeniem. Aby ptyty podczas transportu nie
ulegty zabrudzeniu caty pakiet z ptytami jest owiniety folig polietylenowa.

Liczba pityt w pakiecie zalezy od ich grubosci oraz wymagan klienta. Najczesciej maksymalna
wysokos$¢ kazdego pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100 mm. Kazdy pakiet z ptytami ma ulotke
informacyjng zawierajgca dane dotyczgce odbiorcy dostawy oraz zawartosci pakietu.

Pakiety z ptytami uktada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku
podtuznym, tak aby woda deszczowa, ktora dostanie sie pomiedzy pakiety, mogta tatwo i szybko
sptynaé. Przektadki nalezy rozmiesci¢ w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania pakietéw w
stosach przekfadki dystansowe pomiedzy pakietami powinny by¢ umieszczone doktadnie jedna nad
druga. Jezeli pakietéw z ptytami nie mozna sktadowaé¢ pod dachem, nalezy zabezpieczy¢ je
wodoszczelnym materiatem (ptétnem/brezentem), ktoéry zapewni szybki odptyw wody oraz nie dopusci
do tworzenia sie katuz wody na gorze pakietow. Materiat wodoszczelny powinien réwniez umozliwic¢
naturalng wentylacje powietrza pomiedzy pakietami.

Nie wolno chodzi¢ po pakietach z ptytami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ptyty KS 1000 SF sg tgczone pomiedzy sobg na bokach i na koncach na zakiad, a zatem nalezy je
montowac w odpowiedniej kolejnosci tak aby zapewnié¢ ich poprawng prace w trakcie uzytkowania.

- Montaz rozpocza¢ od ptyty naroznej przy cokole budynku, oktadzing zewnetrzng i wycieciami

na zewnetrz budynku. Sprawdzi¢ czy dolny rygiel $cienny jest na state lub tymczasowo

zamocowany do konstrukcji budynku. Przed rozpoczeciem montazu ptyty sprawdzi¢ poziom
konstrukcji wsporczej na catym obwodzie budynku.

- Zamocowac obrébke blacharskg przy cokole do dolnego rygla sciennego. Sprawdzi¢ czy jest
zamocowana prosto i na tym samym poziomie.

- Zamontowac pierwszg ptyte. Sprawdzi¢ przed zamocowaniem czy piyta jest w pionie. Plyte
zamocowac do konstrukcji wsporczej. Nalezy uzy¢ 1 albo 2 tgczniki w kazdym miejscu

mocowania w zaleznosci od rozpietosci ptyty oraz obcigzenia wiatrem.

- Ztgcze boczne drugiej ptyty wsungé na pidro ztgcza bocznego pierwszej ptyty. Sprawdzi¢ czy

ztgcze jest rébwnolegte, a ptyta poprawnie wcidnieta na catej wysokosci. Zamocowac ustalong

liczbe tgcznikdw na wysokosci kazdego rygla sciennego.

- Powtérzy¢ powyzsze czynnosci przy montazu kolejnych ptyt sciennych.

- Ptyty docina¢ na dlugosci w miejscach otworéw okiennych i drzwiowych oraz w naroznikach. W
takich przypadkach nalezy wykona¢ mocowanie widoczne, ktére nastepnie jest maskowane

obrdbka blacharska.

Dtugos¢ ptyt powinna by¢ tak dobrana aby nie tgczy¢ ptyt ze sobg w poziomie. Wszelkie potgczenia
ptyt z Slusarkg zewnetrzng, cokotem, naroza budynku itp. nalezy wykonczy¢ obrébkami blacharskimi
systemowymi.

- Obrébki blacharskie oraz elementy maskujgce nalezy montowac¢ do ptyt bardzo doktadnie, tj.
sprawdzi¢ czy znajdujg sie na tym samym poziomie, sprawdzi¢ uszczelnienie, sprawdzi¢ czy
krawedzie ptyt sg proste i nie ulegty znieksztatceniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres kontroli jakosci robot obejmuje:
» sprawdzenie jakosci materiatéw i kompletnosci dokumentéw,
» sprawdzenie zamocowania konstrukcji wsporczej,
» sprawdzenie utoZzenia ptyt, prawidtowosci potgczen, ich geometrii wzgledem siebie,
» sprawdzenie mocowania i uszczelnienia obrébek blacharskich.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowe zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne”. Podane tam zasady
obmiaru nalezy przyjmowaé dla potrzeb obmiarédw nie zwigzanych z wysokos$cig
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wynagrodzenia za wykonane roboty.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogédlne zasady odbioru robét
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg Odbiorowi Czesciowemu wg zasad
ujetych w Specyfikacji ST Wymagania ogdlne.
8.2 Rodzaje odbiorow
8.2.1 Odbioér dostawy plyt warstwowych
Odbidr roboét powinien obejmowac sprawdzenie:
- cechy zewnetrzne: ksztatt, konstrukcja, wymiary piyt,
- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potgczenia oktadziny
z rdzeniem.
8.2.2 Odbiér zamontowanych plyt warstwowych.
Odbiér robét powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— doktadnosci wykonania obudowy,
— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich.
Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dokumenty jakosci wbudowanych
materiatow, protokoty odbiorow.
Odbioru dokonac¢ po zakonczeniu robét i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robét z
zamoéwieniem.
Protokot odbioru zawiera
- ocene wynikéw,
- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
+ warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zaleceh ponizszych przepisow. Wykonawca
nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowieh ponizszych
dokumentow.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Karty techniczne uzytych materiatow.
Instrukcje montazu producenta uzytych materiatéw.
PN-EN 14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu
termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.
Wiasciwosci
Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiona
w sposoéb ciggly.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IV. BRANZA ELEKTRYCZNA - ST 04
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
V.BRANZA TELETECHNICZNA - ST 05
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