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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

 Dostosowanie budynku DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji 
hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed 
zadymieniem dróg ewakuacyjnych” zlokalizowanego w Płocku, na działkach ewidencyjnych gruntu nr: 
107/4 (obręb 8 Śródmieście). 

1.2. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 0) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, wspólnie dla wszytkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia 
określonego w pkt 1.1 , to jest w zakresie :  

DLA BRANŻY SANITARNEJ: 

 budowy przyłącza wody do zasilania podziemnego zbiornika p.poż wraz z jego budową na 
terenie DS „Wcześniak”; 

 budowy instalacji hydrantowej wraz z zabudową zestawu pompowego dla budynku DS 
„Wcześniak” ; 

 budowy instalacji nadciśnieniowej ochrony klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych przed 
zadymieniem wraz robotami budowlanymi niezbędnymi do jej wykonania; 

DLA BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ: 

 budowy instalacji elektrycznych: systemu zasilania urządzeń pożarowych, systemu 
oświetlenia awaryjnego i kierunkowego, systemu zasilania gwarantowanego; 

 DLA BRANŻY TELETECHNICZNEJ: 

 budowy instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania; 

DLA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: 

 roboty budowlane obudowy kanałów wentylacyjneyh wraz z podkąstrukcją, oraz wykonanie 
niezbędnych otworów i zamurowań otoworów okiennych pod montaż nanałów 
napowietrzających. 

1.3. Zakres stosowania ST 

 Specyfikację techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.2.  

1.4. Zakres robót objętych ST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót w zakresie dostosowania obiektu DS „Wcześniak” do aktualnych 
wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oświetlenia 
awaryjnego oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych” 

1.5. Określenia podstawowe  

 Użyte w ST-00 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Wykopy. Doły szeroko i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych. 
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 
przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.  
Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. Obrobienie 
z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. Ręczne 
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 
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Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, 
których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem 
poszczególnych odcinków.  
Budynek. Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego.  
Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w 
wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 
2072).  
Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu.  
Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 
108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 
Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.  
Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu 
przeznaczony do ruchu pojazdów.  
Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 
ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.  
Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia 
ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła.  
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 
budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.  
Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.  
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.  
Polecenie Inżyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy.  
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
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Projekt budowlany. Dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 
wraz z późniejszymi zmianami).   
Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych  
Próby końcowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujący: rozruch mechaniczny, 
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na ściekach. Przeszkoda naturalna. 
Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład dolina, bagno, rzeka, itp.  
Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.  
Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia  
Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowokanalizacyjnego. 
Ścieki. Wprowadzane do wód lub do ziemi:  wody zużyte, 
Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 
oraz przepompownie ścieków.  
Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące 
ciśnienie wody.  
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po 
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie 
od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub 
pojemnikach.  
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.  
Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 
elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót   

 Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
zrealizowania prac budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

1) Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a. bezpieczeństwa konstrukcji,  
b. bezpieczeństwa pożarowego, 
c. bezpieczeństwa użytkowania, 
d. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e. ochrony przed hałasem i drganiami, 
f. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

2) Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  

a. zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  

b. usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,   

3) Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  
4) Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5) Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 
6) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
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 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
poleceniami Inżyniera. 

Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren 
budowy (dalej zwany również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przed rozpoczęciem Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 
(właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być 
uwzględnione w cenie kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Uzgodnienia. Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji pozwoleń na 
budowę” dla projektu. Projekt posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę. Do czasu rozpoczęcia 
Robót przedawnieniu może jednak ulec ważność niektórych uzgodnień branżowych (np.: z zarządami 
infrastruktury podziemnej i nadziemnej), które były podstawą do wydania pozwolenia na budowę. 
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z 
pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do 
właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania się skończył, w terminach 
pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty związane z aktualizacją 
uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 
Zamawiający i Inżynier wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach.  

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi włączyć min. następujące czynności:  
• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera,  
• zapewnienie ciągłości pracy istniejącej instalacji wody na cele bytowe. 
• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 
• zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 

mieszkańców, 
• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 

uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 
zakończeniu, 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 
współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robót, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym 
Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

• doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach 
projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.   

1.6.1. Dokumentacja budowy 

 Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego, 
2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych włączone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi 
wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, 
podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-organizacyjne 
przewidziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę.   

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać: 
• geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację budowy dla 

całości wykonywanych robót w wersji drukowanej i elektronicznej, 
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• dokumentację fotograficzną obiektów (przed i po robotach), 
• na zakończenie prac oświadczenie władających daną posesją o przywróceniu stanu zastałego na 

posesji.  
 Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – 
wykonawczą dla zrealizowanych Robót wraz ze szkicami polowymi – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji Robót.  
 Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót oraz 
dokumentacje technicznoruchowe dla dostarczonych urządzeń. Instrukcje obsługi i konserwacji 
powinny być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, 
rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części Robót. 

1.6.2. Zgodność robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych 

 Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
inne dokumenty przekazane  Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane określone w 
Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
 Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako 
definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i 
należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej 
przywołane w SIWZ winny być rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub 
Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają 
zastosowanie w projekcie. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności:  

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych 
przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego 
zakończenia i odbioru końcowego. 

3) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

4) Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

5) Wykonawca zadba o to aby nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. 
Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. 
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6) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony 
winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 
doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 
za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

7) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 
w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały 
czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty 
powyższe nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 
kontraktową. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 
podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 
korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót 
opłatami. 

 Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku 
użycia elementów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego zastałego stanu. 
 Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów.  
 Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw.  
 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest 
poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko  wszelkich 
odpadów w rodzaju worków, skrzyń do pakowania, namiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. 
Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem. Drogi publiczne, 
które prowadzą na teren budowy i są wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny być 
utrzymywane w czystości, wolne od odkładów i śmieci. Należy je również regularnie zamiatać i 
zmywać.  
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.  
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 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są 
wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany 
w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace. Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia 

1.6.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
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sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

1.6.11. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót  

 Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu 
objętego budową. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym 
terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia 
wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.   

1.6.12. Odprowadzenie wód z pompowania  

 W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do istniejącego kanału kanalizacyjnego 
lub innych odbiorników należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz 
uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania i uzyskać stosowne 
zezwolenia. Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.6.13. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew  

 Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewów wymagających pozwolenia 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne. W przypadku zniszczenia zieleni nie 
przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.   

1.6.14. Odbiory  

 Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych Inżyniera oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych 
występujących na danym odcinku odbiorowym. 

1.7. Informacja na terenie budowy.  

 Tablice informacyjne budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

1.8. Wymagania dotyczące zaplecza Wykonawcy  

 Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno 
spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 
materiałów. W ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia w ramach 
posiadanego zaplecza, odrębnego pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie narad technicznych 
i Rad Budowy z dostępem do zaplecza sanitarnego (WC). Wykonawca zapewni na swój koszt 
energię elektryczną i ogrzewanie a także utrzymanie w czystości sali i wyposażenia oraz likwidację 
sali na zakończenie Kontraktu. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zastosowane w specyfikacji i projektach określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 
znaku towarowego ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z artykułem 
29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)  znaki towarowe 
przywołane w projekcie określają pożądany standard przedmiotu. Należy stosować przedmioty 
wymienione lub równoważne, przy czym równoważne oznacza takie same lub lepsze pod 
względem technicznym, jakości użytkowej i estetycznym. W przypadku złożenia ofert 
równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów 
(i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawą o wyrobach 
budowlanych z 16.04.2004 roku – Dz.U. nr 92, poz. 881) i które posiadają właściwości użytkowe 
umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:  

1) Wyroby budowlane dla których: 
a. wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających 
tej certyfikacji, 

b. dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją 
określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych;  

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej, 
3) Wyroby budowlane:  
 a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 
z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  

 Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041). 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 
231). Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

2.1.1. Źródła szukania materiałów  

 Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie przez 
Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
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danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu 
robót.   

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 
nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.   

2.1.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem.   

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

  Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.1.5. Stosowanie materiałów z odzysku  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk 
wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca, 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Wszystkie materiały z odzysku niezakwalifikowane przez 
Inżyniera do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą 
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.   

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
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 Jeżeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 Wykonawca powinien przewidzieć konieczność korzystania ze sprzętu wyspecyfikowanego w 
Specyfikacjach Technicznych dla poszczególnych rodzajów Robót. Sprzęt wymieniony w 
Specyfikacjach technicznych dla poszczególnych rodzajów Robót nie oznacza, że w trakcie Robót nie 
może zajść konieczność wykorzystania większej ilości sprzętu oraz innego typu maszyn lub urządzeń 
aniżeli wymieniony. Stąd, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu i maszyn w takiej 
ilości, która zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.   
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 
2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 
prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003). Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu zastałego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projektem Zapewnienia 
Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Budowy lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. W przypadku stosowania młota pneumatycznego, przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w 
odległości mniejszej niż 20 m. dla budynków tych wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi 
odpowiednie protokoły. 

5.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.  
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej.  
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 
odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, 
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zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegają geodezyjne elementy określające 
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:  
• główne osie obiektów naziemnych i podziemnych,  
• stałe punkty wysokościowe – repery. 

5.2.1. Czynności geodezyjne w toku budowy 

 Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:  
• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych,  
• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi obmiarów i 
wniosków wykonawcy o PSP,  
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych,  
• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót.  

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne 
tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektu.   
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika 
budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane 
geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.   

5.2.2. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy  

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania działki lub terenu.  

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i 
kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Dokumentacja 
geodezyjnokartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna 
zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać sporządzona w 
formie papierowej i elektronicznej. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:  
• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie 
przewidzianym odrębnymi przepisami,  
• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

5.3. Organizacja przed rozpoczęciem Robót  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane 
strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich  zakończenia. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.   
 

5.4. Harmonogram robót  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji harmonogramu całej 
budowy oraz harmonogramów rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach 
przewidzianych w Kontrakcie.   

5.5. Prowadzenie prac rozbiórkowych  

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym 
przez Inżyniera i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. Pozostałe materiały Wykonawca na 
własny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o 
odpadach.  
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5.6. Przebudowa urządzeń kolidujących  

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 
robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 
uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 2 godzin od ich 
wystąpienia.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118  tekst jednolity) 
oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 
– tekst jednolity). Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem 
prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie 
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.  
 Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa, 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, 

lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią 
się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 

 Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a także Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 
107 poz. 679). 

 Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 
Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. • Deklaracja zgodności producenta. Producent 
wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą 
Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 
poz. 728).  
 

 Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny 
przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637). Pozostałe 
wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w 
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Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku. Tam gdzie w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisano stosowane materiały 
i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte 
polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 
Warunki eksploatacyjne.  
Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier w imieniu Zamawiającego będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera program 
zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten 
będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inżynier będzie uprawniony do audytu 
systemu w każdym jego aspekcie. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i 
dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego 
wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, 
są określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

6.1. Certyfikaty i deklaracje  

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiał które jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 
4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub  
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  



Dostosowanie budynku DS. „Wcześniak” do aktualnych wymogów p.poż. 
 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 Strona 22 

 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do 
obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi.  
 Materiały posiadające atesty, a urządzenia  ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

6.2. Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

b) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
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c) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kontraktem, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w pozostałych 
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót przeprowadzany 
będzie na bieżąco po ich ukończeniu.   

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
lub pionowo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w 
czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. Roboty dodatkowe (o ile takie będą miały miejsce) 
będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości.   

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

 Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi 
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 
warunków Kontraktu.  
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu dokonuje Inżynier w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.   

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które w miarę postępu robót 
mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje Inżynier według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.   

8.4. Odbiór końcowy  

 Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu technologicznego 
zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem świadectwa przejęcia. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie następnym. Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Inżynier w 
obecności Wykonawcy – sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez 
Inżyniera świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
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przyjętych w trakcie robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z 
uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach 
Kontraktu. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z 
dokumentów Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

 Protokoły odbiorów częściowych.  

 Recepty i ustalenia technologiczne.   

 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).   

 Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i programem zapewnienia jakości.   

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i programem zapewnienia jakości.   

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.   

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu.  
Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.   

 Protokoły z narad i ustaleń.   

 Protokoły przekazania terenu.   

 Decyzje pozwolenia na budowę.   

 Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót.   

 Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych.   

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR).   

 Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba.   

 Oświadczenie kierownika budowy o:  
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie korzystania  
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

 

 W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w 
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór ostateczny  

 Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. Protokół z odbioru 
ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera świadectwa wykonania. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:  

 kontrakt,  

 protokoły odbioru końcowego obiektów i robót 

 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego 
z obiektów (jeżeli były zgłoszone ),  

 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad,  

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Inżyniera.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w Dokumentacji 
Projektowej. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Przedmiar Robót jest integralną częścią dokumentów Kontraktu. Elementy robót opisują w sposób 
skrócony zakres robót objętych Kontraktem. Ten sposób przedstawienia zakresu robót nie powtarza 
dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przyjmuje się, że dany element opisany w 
Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu 
we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejności w Dokumentacji Projektowej. 
Przyjmuje się, że elementy robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające 
wypełnienia warunków Kontraktu. Cena jednostkowa winna bezwzględnie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami oraz Robotami tymczasowymi i 
instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

 testowanie, kontrolę jakości, zabezpieczenie i utrzymanie Robót,  

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z jej wynikające, 

 wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Kontraktu.  

 wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w 
Przedmiarze Robót i ofercie.  

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją przedmiarową. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty 
dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Uważa się, że cena 
za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na ceny jednostkowe 
i ceny wstawione dla innych elementów Robót.  
 Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i z 
zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera. W taki sposób roboty będą odbierane. Cena 
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podana dla każdego elementu robót pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac. W 
przypadku błędu w ustaleniu wartości Kontraktu przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę 
pozostaje cena elementu robót danej pozycji przedmiarowej.  
Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) wynikające z Kontraktu 
będą wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru. Przyjmuje się, że ceny przedmiarowe elementów 
robót obejmują wszystkie potrzeby i zobowiązania wynikające z Kontraktu, a w szczególności:  
koszty uzyskania gwarancji bankowych,  
koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń, 
koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoż., 
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.  
Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robot uwzględni w cenach przedmiarowych i ryczałtowych 
(tam gdzie one w przedmiarze występują) wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do 
wypełnienia Kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

IIa  PRZYŁĄCZE WODY DO ZASILANIA PODZIEMNEGO 
ZBIORNIKA P.POŻ WRAZ Z JEGO BUDOWĄ  - ST 01 

– BRANŻA SANITARNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dostosowanie budynku DS. „Wcześniak” do aktualnych wymogów p.poż. 
 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 Strona 29 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 01) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych obejmujących budowę przyłacza wody do zasilania podziemnego 
zbiornika p.poż wraz z jego budową na terenie DS „Wcześniak”, w ramach zadania : 

 „Dostosowanie budynku DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji 
hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed 
zadymieniem dróg ewakuacyjnych” zlokalizowanego w Płocku” 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikację techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
robót sanitarnych ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót budowlanych: 

a) budowy przyłącza wody Ø110PE zasilającego podziemny zbiornik przeciwpożarowy; 

b) budowy rurociągu ssawnego Ø110PE zasilającego zestaw hydroforowy w wodę (p.poż) ; 

c) montaż armatury odcinającej, pomiarowej i kontorlno-pomiarowej w tym montaż wodomierza 
dn65mm 

d) budowy stalowego zbiornika przeciwpożarowego o poj.V=50m
3
; 

e) budowy rurociągu przelewowego zbiornika Ø160PVC do istniejącej kanalizacji 

f) budowy kanału deszczowego Ø160mm PVC , odprowadzającej wody opadowe z dna studni 
czerpni wentylacyjnej. 

1.4. Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów  

Zakres robót przy budowie przyłącza wody p.poż, zbiornika p.poż, kanału przelewowego oraz kanału 
odprowadzającego wody opadowej obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

 wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu z jego odwodnieniem, 

 wykonanie wykopów jamistych pod zbiornik p.poż, 

 przygotowanie podłoża pod obiekty na przyłączu, 

 ułożenie rurociągów wodociągowych,  

 ułożenie kanałów deszczowych, studni kanalizacyjnych,  

 wykonanie izolacji  - docieplń projektowanych rurociągów, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

 odtworzenie nawierzchni po robotach, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej w tym prób 
szczelności,  
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1.5. Określenia podstawowe  

 Użyte w ST-01 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczonych do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody. 
Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia  
Urządzenie zabezpieczające. Urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).  
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych. Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.  
Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia odpływu wody dla włączenia 
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu 
Kanał - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia 
ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 
Rurociąg grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia 
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją , ciepłociągiem lub wodociągiem do 
głębokości przemarzania. 
Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 
oraz przepompownie ścieków. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 
użytkowych. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
Obiektu będącego przedmiotem Robót.  
Uzbrojenie przewodu - urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniowymi 
kształtkami służące do celów regulacyjnych, pomiarowych, eksploatacyjnych, itp. /zasuwa odcinająca, 
itp 
Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na 
okres robót ziemnych, fundamentowych, montażowych. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pkt 1.6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pkt 2.1. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inżyniera i Projektanta. 

2.2. Rury ciśnieniowe PE. 

Rury ciśnieniowe z PE SDR17  zgodnie z normą PN-EN 12201 na ciśnienie PN 10 (1MPa) – łączone 
poprzez zgrzewanie przy pomocy kształtek elektrooporowych lub doczołowo. Średnice rur PE 
Ø110mm. 

2.3. Rury kanalizacyjne PVC 

 Rury kanalizacyjne z PCV-U o sztywności obwodowej SN4kN/m
2
 - rury o średnicach DN160mm. 

 Rury kanalizacyjne łączone kielichowo na uszczelkę gumową: 

 wodoszczelność rur przy p=0,5 bara nie więcej niż 0,07 l/m2 (po 5 min), 

 chropowatość ścianek wewnętrznych k<0,03 mm, 

 połączenie rur kanalizacyjnych ze studzienką, należy wykonać poprzez specjalne 
króćce dostudzienne, tuleje  montowane w ścianach studzienek. 

 Wszystkie elementy składowe kanalizacji do odprowadzania wód opadowych oraz kanalizacji 
przelewowej zbiornika wykonane z tworzyw (rury, kształtki, złącza, uszczelki, kleje, itp.) powinny pod 
względem jakości spełniać wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadać 
aprobaty zgodności z normą - PN-76/C-89202, PN-85/C-89205, PN-EN 1401-1:1999.  
Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i kształtki powinny miedzy innymi spełniać następujące warunki: 

 nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgnieceń, rys, pęknięć) na powierzchni 
zewnętrznej 

 bose końce powinny mieć we właściwy sposób ukosowane krawędzie 

 płaszczyzna cięcia przy kielichu i bosym koncu powinny być prostopadłe do osi rury 

 wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej i w 
normach 

 kazda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, z tym że w przypadku rur powinny 
być podane następujące podstawowe dane: 

a) czynnik transportowy 
b) nazwa producenta 
c) rodzaj materiału 
d) średnica zewnetrzna w mm 
e) grubość ścianki w mm 
f) data produkcji -rok.,i m-c./ dzien 
g) obowiązująca norma 

 
 Uszczelki powinny posiadać powierzchnie gładkie i równe, bez zadziorow i wypukłości. Na zadanie 
odbiorcy producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do 
stosowania w budownictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z 
wymaganiami obowiązujących norm. 
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2.4. Studnia kanalizacyjna Ø425PE 

Producent wszystkich elementów studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych musi posiadać 
certyfikat ISO 9001. 

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementów 
wykonanych z tworzyw sztucznych - PE i montowanych w miejscu wbudowania o średnicy 

wewnętrznej 425 mm 

a). Elementy z tworzyw sztucznych 

- kineta z przyłączami do rurociągów 
- rura trzonowa 
- rura teleskopowa 
- uszczelki elastomerowe, 
- komin studzienki z rury PEHD , 

b). Elementy żeliwne 
- włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu klasy B125. Włazy powinny być 

montowane na stożkach betonowyh oddzielone od konstrukcji studni  

2.5. Zbiornik przeciwpożarowy. 

 Zbiornik przeciwpożarowy typu OKSYD-ZR 56 HCTC ze stali spiralnie karbowanej, o profilu 
cylindrycznym. Średnica zbiornika 3,1 m, Długość zabudowy 7,4 m. Objętość całkowita zbiornika 
wynosi 55,9 m

3
, a pojemność czynna (wodna) 50,3 m

3
.  

 Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika stanowi obustronne pokrycie warstwą cynku (w procesie 
cynkowania ogniowego, o grubości min. 0,40 mm) oraz elastyczną warstwą termoplastycznego 
polimeru np. Trenchcoat

TM
, o grubości min. 0,25 mm.  

 Dennice zbiorników wykonywane z blachy o zabezpieczeniu antykorozyjnym analogicznym do 
blachy, z której wykonywany jest zbiornik. Połączenie dna z płaszczem zbiornika następuje przez 
spawanie spoiną pachwinową o grubości min. 3 mm. Miejsca spawania zabezpieczane są 
antykorozyjnie przez malowanie farbą cynkową np. ZINGA, oraz dodatkowo farbą polimerową. 
 
 Sposób wykonania zbiorników gwarantuje całkowitą ich szczelność; zbiorniki powinny posiadać 
ważną aprobatę techniczną uwzględniającą badanie szczelności. 
 Do kontroli napełnienia zbiornika, na zasilaniu zbiornika projektuje się zawór pływakowy (np. prod. 
ZETKAMA). Zbiornik przeciwpożarowy posiada wyprowadzony na zewnątrz przewód ssawny o 
średnicy DN100 zakończony kołnierzem, a wewnątrz zbiornika zakończony jest koszem ssawnym.   
Przewiduje się 1 komin rewizyjny złazowy o średnicy wewnętrznej 1000 mm, z systemową drabinką 
złazową do dna, oraz jeden komin inspekcyjny 1500 mm do montażu i obsługi zaworu pływakowego. 
Króćce przewodów ciśnieniowych zbiornika są zakończone kołnierzem wg PN-ISO 7005-1.  
 Kominy rewizyjne zwieńczone są żeliwnym włazem kanałowym, spoczywającym na pokrywie 
żelbetowej typu lekkiego B125. Zbiornik ma wyprowadzony króciec wentylacyjny dla rury PVC DN160 
dla wyrównywania ciśnienia podczas poboru  wody. 
 
Wyposażenie zbiornika: 

- króćce przyłączeniowe usytuowane względem zbiornika zgodnie z projektem, 
- kominy rewizyjne – 2 szt. 
- systemowa drabinka złazowa – 1 szt. 
- przewód ssawny wykonany ze stali nierdzewnej DN100 – 1 szt. 
- kosz ssawny DN100 – 1 szt. 
- zawór pływakowy DN100 – 1 szt. 
 
Wymiary i parametry techniczne: 

Pojemność całkowita zbiornika: 55,9 m3 
Pojemność czynna zbiornika: 50,3 m3 
Średnica wewnętrzna Dw: 3,1 m 
Długość zbiornika L: 7,4 m 
Średnica przyłączy (wlot/wylot) DN: wg projektu 
 
Zbiornik dostarczony będzie na budowe jako kompletny z w/w wyposażeniem. 
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2.6. Zasuwy żeliwne. 

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z miękkim zamknięciem z żeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo na 
ciśnienie PN 10 (1.0MPa). Jeżeli zasuwa umieszczana jest bezpośrednio w ziemi należy zastosować 
obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną wg DIN 3202. Zasuwa kołnierzowa dn100mm. 

2.7. Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna 

Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne w wkładką metalową dla rurociągów wodociągowych. 

2.8. Podsypka   

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Piasek na podsypki i zasypki winien 
odpowiadać PN-87/B-01100. 

2.9. Beton 

Beton B10 (na podsypki ) powinien odpowiadać wymaganiom PN-88B-06250. 

2.10. Zaprawa cementowa   

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

2.11. Włazy i ruszty żeliwne 

Stosować włazy żeliwne dn600 w klasie B125. 

2.12. Bloczki betonowe, cegła kanalizacyjna 

Jako  elementy budowlane do uzupełniania otworów likwidowanych kanałów bloczki z betonu B20 o 
wymiarach 38x12x24cm , na  podmurówki cegła kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037 

2.13. Środki izolacyjne    

Jako środki izolacyjne – wodochronne należy stosować szybkowiążący środek uszczelniający 
(domieszka uszczelniająca W-8 zgodnie z PN-88B-06250). 

2.14. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego deklaracjami zgodności. 

Dostarczane materiału na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczanych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstawania wątpliwości o ich jakości przed wybudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

1.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt 

 piła do cięcia asfaltu 

 sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

 samochody samowyładowawcze, 

 koparka podsiębierna 0,25m3 do 0,4m3, 

 spycharki, koparko-spycharki,  

 wibromłoty ,kafary do zapuszczenia ścianki szczelnej, 

 pompy, zestaw do odwadniania wykopów. 

1.2. Do obót montażowych stosować: 

 wyciągarkę ręczną łańcuchową, 
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 dźwig, 

 zgrzewarki do rur PE 

 samochód skrzyniowy i dostawczy, 

 urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 

 spawarki elektryczne, 

 żuraw samochodowy (dźwig) do 4T, 

 urządzenia do wykonywania mikrotunelingu poziomego, 

 koparki i koparko-ładowarki, 

 elektronarzędzia. 

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót. 
Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu . 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportów, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
przepisami BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w 
kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane 
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Przy transporcie rur należy 
zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych 
krawędzi, 

 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

 przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 
m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak 
dla rur.  
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Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub poziomej 
z zachowaniem ostrożności jak dla wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. SKŁADOWANIE   

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia 
wód opadowych. 

5.1. Rury i kształtki z PE i PCV-U 

Rury z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je 
odpowiednio chronić. 

 Nalezy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na ktorym są składowane 
lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku 

 Rury w prostych odcinkach - składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszych niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej) 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to 
rury o większych Średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportu. 

 Szczególnie nalezy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczyć je ochronami (kapturki, 
wkładki, itp.) 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogły by wystąpić odkształcenia i 
transportować w opakowaniach fabrycznych.  

 Nie dopuszczać do zrzucania elementów 

 Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu  

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta  

 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niz 1 metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

 Kształtki. złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 
środków ostrożności. 
 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższona temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycja słoneczną 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

5.2. Inne materiały 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy 
powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą 
właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych 
zabiegów konserwacyjnych. 
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5.3. Kruszywo  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka rurociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem 
zabezpieczające kmszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

5.4. Spoiwa mineralne . 

Cement w workach papierowych chronić przed wilgocią przechowywać w zadaszonych 
magazynkach budowy. 

5.5. Magazynowanie rur  

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na 
równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób składowania nie może 
powodować nacisku na kielichy rur powodując ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem 
się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.  

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur sfrezować. 

4. WYKONANIE ROBÓT   

4.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

4.2. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową przyłącza 
wody i kanalizacji deszczowej. 

4.3. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy przyłacza wody na cele p.poż oraz i kanalizacji deszczowej stanowi 
Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi wodociągu i kanalziaji  przez odpowiednie służby 
geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. 

Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w 
miejscach włączenia. 

Usunięcie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącą 
drogą dokonać wraz z odzyskiem materiału. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób 
zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią. 

Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

4.4. Roboty ziemne - wykopy 

Wykopy ziemne dla robót wodociągowych oraz pod zbiornik p.poż prowadzić zgodnie z normą PN-
B/10736. Wykop pod wodociąg i kanalizacje deszczową należy wykonać ręcznie lub mechanicznie, o 
ścianach pionowych. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w 
celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na 
szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania 
robót – wykopu (ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest 
zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
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Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż 
wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z istniejąca siecią wodociągową. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Wydobywana ziemię w miejscach gdzie dopuszczona jest zasypka urobkiem (teren docelowo zielony, 
nieutwardzony) należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Dla wykopów o ścianach pionowych zamiennie do płyt stalowych  można wykonać umocnienie 
poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię 
terenu.” 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostania warstwa (0,2m) powinna być usunięta ręcznie. 

Z uwagi na możliwość spotkania wód gruntowych na głębokości prowadzenia robót wykopy  należy 
odwodnić pompami spalinowymi do studni czerpalnych, a następnie do istniejącej kanalizacji. 
Rozliczenie pompowań na podstawie dziennika.  

Roboty ziemne pod zbiornik wykonywać mechanicznie w wykopie szeroko-przestrzennym. Do 
zabezpieczenia ścian wykopu przed utratą stateczności wykonać obudowy pionowe w postaci 
pogrążanych grodzic stalowych o długości do 6m. Szerokość wykopu uwarunkowana jest konstrukcją 
obudów (lokalizacja rozpór) oraz zewnętrznymi wymiarami zbiornika.  

 Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. –Roboty ziemne. 
Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

4.5. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany  
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 
Grubości warstwy podsypki dla rur powinna wynosić min. 0,10 m zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie 
powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 

przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 1 cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 

W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć 
w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z Inżynierem. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych 
oraz wymaganiami określonymi przez producentów rur. 

4.6. Roboty montażowe 

4.6.1. Podłączenie do istniejącej sieci 

Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy prowadzić pod 
nadzorem jej właściciela lub użytkownika. Podłączenie wybudowanego wodociągu należy wykonać po 
uzyskaniu pozytywnej próby. 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściciela sieci wodociągowej oraz przygotować 
odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia wodociągu był jak najkrótszy. 
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4.6.2. Głębokość ułożenia przewodu 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19725.  

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, układa się i montuje 
przewód wodociągowy. Przy układaniu wodociągu należy zachować prostoliniowość zarówno w 
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

Głębokość ułożenia wodociągu, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od głębokości 
przemarzania gruntu. Dla głębokości przemarzania hz=1 – PN-B-03020 – głębokość przykrycia h 
wynosi: 1,4m. Dopuszcza się wypłycenie przewodu w przypadku konieczności usunięcia kolizji z 
innym istniejącym uzbrojeniem. Należy dotrzymywać rzędne ułożenie określone w dokumentacji 
wykonawczej.  

Zagłębienie przewodów kanalizayjnych powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla 
określonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby 
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż głębokość przemarzania 
gruntu o 0,20 m. 

4.6.3. Przygotowanie rur do układania 

Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur w 
czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu. 

4.6.4. Opuszczanie rur do wykopu 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą lin konopnych lub wielokrążkiem 
powieszonym na trójnogu. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 
z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

4.6.5. Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz) 

 Z uwagi na to, że rozdzielono instalację na instalację wody bytowej i na potrzeby wody ppoż, na 
instalację hydrantowo przewidziano odrębny wodomierz dla wydajności instalacji q=36m3/h 

- wodomierz Aquila V4 dn65mm, zaworami odcinającymi dn100mm i zaworem zwrotnym 
dn100mm 

Aquila V4 dn65 prod. DIEHL Metering o następujących parametrach: 

  - max. strumień objętości: Q4 max =50 m
3
/h; 

  - nominalny strumień objętości: Q3 nom = 40 m
3
/h;  

  - pośredni strumień objętości: Q2 = 0,203 m
3
/h;  

  - min. strumień objętości: Q1min = 0,127 m
3
/h;  

  - próg rozruchu: 0,025 m
3
/h 

Wytyczne do montażu wodomierzy: 

1) Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody (wodomierza) 
powinno być suche, o temperaturze wewnętrznej przynajmniej + 4 °C, oświetlone, łatwo 
dostępne, o minimalnej wysokości l,80 m i wyposażone we wpust podłogowy. Jeżeli 
wodomierz służy do rozliczeń z dostawcą wody, miejsce to powinno być wydzielone i 
zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 

2) Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji 
producenta. 

3) Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem 
przepływu wody w przewodzie. 

4) Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta 
wodomierza nie stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu 
przed - i 3 średnicom przewodu za wodomierzem. 
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5) Jeżeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciążeń (metrologicznej) B-H i A-V, to 
zaleca się jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczą odczytową w 
położeniu poziomym (odczyt wskazań wodomierza z góry). 

6) Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę odcinającą przed 
i za wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy 
wodomierzem i tą armaturą. 

7) Eweentualna obudowa wodomierza nie powinna utrudniać bezpośredniego odczytu wskazań 
wodomierza ani możliwości jego wymiany. 

4.6.6. Układanie rur 

Rura powinna być ułożona wg projektu i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin paskiem. 

W miejscach załamania trasy wodociągu oraz przy odgałęzieniach należy stosować odpowiednie 
kształtki – łuki, kolana, trójniki, redukcje. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu 
próbnym oraz roboczym.  

Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce przed zamuleniem woda deszczową. 

Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury 
z dokładnym podbiciem pachwin. 

W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności w 
czasie trwania próby. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.  

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie i przy użyciu specjalnych urządzeń mechanicznych. 
Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie 
uszczelki. Następnie, w celu zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną powierzchnię kielicha 
posmarować środkiem zalecanym przez producenta. Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, 
aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury 
wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem 
wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby 
szczelności przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji 
projektowej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

4.6.7. Uzbrojenie 

Armaturę montować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Teren wokół zasuw i 
hydrantów podziemnych należy obetonować  w promieniu 0.5m. 

4.6.8. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych  

Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze 
żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. 
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementów: 

a) kinety, 
b) rury członowej, 
c) teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą 

Połączenie rur ze studzienką jest analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie 
poszczególnych elementów pierścieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta 
studzienek. 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać 
warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, aby 
wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający powinien być 
bardzo dobrze zagęszczony,  
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Należy wykonać studnie: D425 mm średnica wewnętrzna – studnie z włazem żeliwnym B125, 
prefabrykowane PE/PP, z systemową kinetą, karbowaną rurą kominową oraz z rurą teleskopową 
montowaną na uszczelkę. 

4.7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W projekcie uwzględniono podane warunki przez zachowanie odległości poziomej od istniejącej 
obiektów. W przypadkach skrzyżowań przewodów ciśnieniowych z istniejącymi przewodami, zgodnie 
z warunkami zastosowano w miejscach zbliżeń zabezpieczenie istniejącego przewodu przez 
podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach 
zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i podwieszenie na 
całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku 
kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania 
zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania 
kabli. 

4.8. Próba szczelności rur 

Próby szczelności wykonywać zgodnie z wymaganiami PNEN805 oraz wytycznymi producenta rur. 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich zaślepieniu 
i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. W czasie przeprowadzania próby szczelności należy 
szczegółowo przestrzegać następujących warunków: 

 przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 10C, 

 napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 
12 godzin w celu ustabilizowania, 

 ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 
minut sprawdzać poziom ciśnienia. 

4.9. Podsypka i obsypka 

Dla przyłącza wody należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości minimum 10cm. 
Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym.  

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.  

Obsypkę wokół rury piaskiem, należy wykonywać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem każdej 
warstwy do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,99. Zasypka 
powyżej do rzędnej podbudowy piaskiem z zagęszczeniem do współczynnika 0,99 (pasy jezdni) lub 
przy zasypce gruntem - 0,97 (w terenie zielonym). 

4.10. Zasypka wykopów  

Po dokonaniu obioru można przystąpić do zasypania wykopu. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich niezawierających kamieni, torfu, i pozostałości materiałów 
budowlanych. Zasyp należy wykonać warstwami grubości 0,2m z zagęszczeniem ręcznym lub 
mechanicznym. 

Zasypywanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym 
ubiciem piasku, warstwami grubości 10-20cm z podbiciem pachwin. 

Zasypywanie należy rozpocząć ostrożnie, aby nie uszkodzić rur, drobno i średnioziarnistym piaskiem. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurociągu na odcinku strefy 
niebezpiecznej – 30cm nad wierzch rury. 
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Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć dla wodociągów taśmę znacznikową z wkładką 
metalową. 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm, z zagęszczeniem 
mechanicznym do wartości  współczynnika zagęszczenia pod drogami 0,99 Wodociąg w obrysie drogi 
należy układać w obsypce piaskowej 10cm pod, 30cm nad i na szerokość wykopu, następnie zasypać 
pospółką do warstwy konstrukcyjnej drogi. Tak wykonana zasypka winna być zagęszczana zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. 
Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Jednocześnie z zasypywaniem rurociągów należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

4.10.1. Zasypka zbiornika 

Na zasypkę należy użyć mieszanek żwirowo – piaskowych o frakcji 0–32, wskaźniku 
różnoziarnistości Cu>4,0, wskaźniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalności k>8 m

3
/dobę. 

Materiał użyty do wykonania zasypki nie powinien zawierać związków organicznych, zmarzlin itp. 
Materiał zasypki powinien być układany warstwami o maksymalnej grubości 30 cm w stanie luźnym, 
następnie zagęszczany, natomiast w strefach pachwinowych, ze względu na występowanie dużego 
parcia rur na grunt, zaleca się układanie zasypki warstwami o maksymalnej grubości w stanie luźnym 
20 cm. Układanie musi być wykonywane symetrycznie, aby wysokość zasypki była taka sama po 
obydwu stronach zbiornika, przy czym dopuszcza się różnicę wysokości równą jednej warstwie. Przed 
przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy upewnić się czy poprzednia została właściwie 
zagęszczona. 
 
Wskaźnik zagęszczenia kruszywa zasypki zgodnie z normą PN- 88/B-04481 powinien wynosić: 

 - Ismin=0,95 – w odległości do 20 cm od ścianki rury, 

 - Ismin=0,98 – w pozostałym obszarze. 
 
Do zagęszczania kruszywa w strefie pachwinowej zbiornika stosować należy ogólnie dostępny sprzęt 
do zagęszczania zwracając szczególną uwagę na dokładność wykonania prac. Sprzęt ciężki może 
pracować w odległości ponad 1,0 m od zbiornika poruszając się zawsze równolegle do jego osi 
podłużnej. Nie dopuszcza się pryzmowania kruszywa na zasypkę w bezpośredniej bliskości zbiornika 
oraz nie wolno rozładowywać pojazdów z kruszywem bezpośrednio na rury. Zagęszczenie zasypki 
realizować za pomocą lekkiego sprzętu zagęszczającego (płyty do 600 kg). Nie dopuszcza się pracy 
ciężkiego sprzętu tj. walców. 

4.11. Oznaczenie uzbrojenia sieci 

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na słupkach z rur stalowych 
ocynkowanych Ø50mm i do nich przymocować tabliczki. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST - 00, dla całości inwestycji. 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, urządzeń i wyrobów 
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

 wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych 
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

5.2. Kontrola, pomiary, badania 

5.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
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 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, 

5.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o 
normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie 
prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania, kontrole i pomiary przewodów ciśnieniowych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PnEN805 lub PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować w 
szczególności: 

 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

 sprawdzenie szerokości wykopu, 

 sprawdzenie głębokości wykopu, 

 sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

 sprawdzenie szalowania wykopu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

 sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury, 

 sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 

 sprawdzenie ułożenia przewodu, 

 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu, 

 badanie szczelności przewodu – próba hydrauliczna zgodna z PnEN805, PN-B-10725, 

 badania bakteriologiczne wody dla przewodów wodociągowych. 

5.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekroczyć ±3cm, 

 dopuszczalne odchylenia w panie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
5cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 
±2cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku 
ani zmniejszenia jego od zera. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar, jeśli Kontrakt będzie tego wymagał lub w innych okolicznościach określonych przez strony 
Kontraktu, prowadzony będzie wg poniższych wymagań: 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

 1 m (metr) – dla montażu lub demontażu przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 1 szt. (sztuka) lub 1kpl. (komplet) dla montażu lub demontażu wyposażenia sieci 
wodociągowej  

 Dla studni kanalizacyjnych , zbiornika p.poż- szt.  
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów opisane są w punkcie 8 ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową SST, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 wykonanie izolacji, 

 próby szczelności przewodów, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu 
z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

7.2. Odbiór warunkowy 

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega: 

 sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego 
(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z punktem 8.2.4.3. normy PN-B-
10725) 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody) 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane prze Inżyniera oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze warunkowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 

7.3. Odbiór robót końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych dla robót sanitarnych, 
budowlanych i elektrycznych. 

 Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

 Deklaracje zgodności  zgodności na wbudowane materiały 
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 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną z adnotacja przyjęcia przez Ośrodek 
Geodezyjny 

 Protokoły rozruchu obiektów przepompowni 

 DTR dla urządzeń ruchowych 

 Badania oporności przewodów zasilenia energetycznego 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 
usterek 

 Aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru 
autorskiego przez projektanta 

 Protokoły badań szczelności całego przewodu. 

7.4. Przegląd gwarancyjny 

Ilość przeglądów gwarancyjnych ustala się w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a inwestorem. 
Zwykle przyjmuje się wykonanie dwóch planowych przeglądów gwarancyjnych. Jeden ma miejsce w 
połowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed upływem terminu gwarancji. Przegląd 
gwarancyjny odbywa się z udziałem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora. 

Przy przeglądzie gwarancyjnym ulegają sprawdzeniu: 

 Książki eksploatacji obiektu budowlanego 

 Ogólny stan wizualny studni na obiektach sieciowych 

 Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach 

 Sprawdzić protokoły z przeglądów serwisowych 

Należy rozpatrzyć wszystkie zgłoszone uwagi eksploatatora 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Sposób płatności za roboty ustala się pomiędzy stronami wykonawcą i zamawiającym. Dopuszcza się 
płatności częściowe za roboty w  miarę postępu robót. Miarą rozliczenie zakresu jest 1mb wykonanej 
kanalizacji wraz ze studniami. Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez 
Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez 
Inżyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych robót powinien być zgodny z elementami 
przedmiarowymi.  Przy realizacji kanalizacji w oparciu o wykonany wcześniej projekt nie praktykuje się 
rozliczenia ryczałtowego.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne Wymagania i badania. 

 PN-B-1700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

 PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzne, Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

 EN-545 Rury, złączki, wyposażenie dodatkowe z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
podłączenie do przewodów wodnych. Wymagania i metody badań. 

 PN-H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary 

 PN-H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania 

 PN-M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1MPa 

 PN-M-74081 Armatura przemysłowa – skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 
wodnych i gazowych 

 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 
i ich części składowych. 
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 PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze 
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 

 PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 2 Kołnierze żeliwne. 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 

 PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-B-10728 Studzienki wodociągowe 

 PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych oraz inne obowiązujące PN. 

 WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

 Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych”, wrzesień 2001r. 

 Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 

 Wykonawcę obowiązują również wytyczne MPWiK w Warszawie. 

 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 
mieszanka 

 PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

 PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

 PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D  

 PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

 PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

 PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

9.2. Inne dokumenty 

 Katalog budownictwa 

 KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
IV-1989 r. – Roboty ziemne. 

 Wykonawcę obowiązują również wytyczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Bydgoszczy 
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1. WSTĘP 

2.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 02) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych obejmujących budowę instalacji hydrantowej wraz z zabudową 
zestawu pompowego dla budynku DS „Wcześniak” w ramach zadania : 

 „Dostosowanie budynku DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji 
hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed 
zadymieniem dróg ewakuacyjnych” zlokalizowanego w Płocku” 

2.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikację techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
robót sanitarnych ujętych w pkt.1.3. 

2.3. Zakres robót objętych ST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót budowlanych: 

a) demontaż pionów i poziomów istniejącej instalacji p-poż przeznaczonej do likwidacji wraz z 
istniejącycm uzbrojeniem (szafki, zawory hydrantowe). 

b) włączenie w istniejący system przyłącza wodociągowego 

c) budowę nowej instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych o średnicach dn80mm 
oraz dn100mm; 

d) montaż zaworów hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem 

e) montaż armatury odcinającej,  

f) montaż zaworu elektromagnetycznego , odcinającego do instalacji przecipożarowej, 

g) zabudowę zestawu pompowego hydroforowego o wydajności 36 m
3
/h i wysokości 

podnoszenia 65m H2O; 

h) uszczelnienie ogniochronne przejść instalacyjnych oraz otworów po demontażu przewodów, 

i) próby szczelności instalacji hydrantowej 

j) płukanie instalacji hydrantowej 

k) roboty izolacyjne, 

l) roboty budowlane towrzyszące: wykucie bruzd ściennych pod izolację, rozbiórki płyt G-K, 
wykucie otworów na szafki hydrantowe, roboty odtworzeniowe. 

m) dokonanie odbioru zamontowanych urządzeń 

n) wywóz złomu; 

 

Roboty towarzyszące: Zasilenie elektryczne zestawu pompowego 

2.4. Określenia podstawowe  

 Użyte w ST-01 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, 
zasilana ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych 
lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru.  

Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów wodocią- 
gowych, mające zastosowanie w celach przeciwpożarowych. Hydrant posiada zawór i złącze do 
węża.  

Uzbrojenie instalacji hydrantowej – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację instalacji.  

Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych.  
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Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża 
pożarniczego i z prądownicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji. 

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 

Przewód instalacji hydrantowej – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy 
hydrantowych. 

Przyłącze hydrantowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu. 

Zestaw pompowy – zestaw do podnoszenia ciśnienia wody wraz ze sterowaniem, 

Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 
jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Temperatura robocza, trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 
20°C. 

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót instalacji hydrantowej  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru a także z obowiązującymi przepisami i ustawami w 
szczególności Dz.U. nr 75.690 z 12.04.2002 r. wraz z późniejszymi zmianami.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1) Instalacja hydrantowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

2) Instalacja hydrantowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego, zgodnie z art. 7 ust. 2 
ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych 
przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 

3) Instalacja hydrantowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w 
sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w 
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wodę na cele p.poż, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego 
tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we wła-
ściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących 
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

2. MATERIAŁY 

9.3. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji hydrantowej 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pkt 2.1 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji [7 i 8], 

2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6], 

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 

5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem [4], wydał oświadczenie wskazujące, 
że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
oświadczenia w/w oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

9.4. Materiały użyte do instalacji hydrantowej 

a) rury stalowe ocynkowane PN16 o średnicy nominalnej DN25, 40, 80, 100mm wykonanych wg 
normy PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.  powinny być dostarczane na budowę proste, czyste 
od wewnątrz i zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub 
innymi uszkodzeniami. Łączenie rur za pomocą łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego 
i/lub łączona na szybko złączki. 

b) zawory odcinające PN16. 
c) hydranty wewnętrzne DN25 z wężem półsztywnym 30 m w szafce natynkowej podtynkowej , 

podłączenie zaworu uniwersalne lewe lub prawe wg PN-EN-671-1/1999. 
d) zawory hydrantowe dn52 w szafkach natynkowych i podtynkowych zgodnych z projektem 

wykonawczym 
e) zawory zwrotne DN100, 
f) zawór elektromagnetyczny dn80 EV 220B 80LI FL10E NO Danfoss + cewka BE zamykany 

impulsem, ręcznie otwierany 
g) izolacja antyroszeniowa z pianki polietylenowej grubości 9 mm, 
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9.5. Hydrany dn25 

 Hydranty powinny posiadać Certyfikat Zgodnośći EC . Sz/wys/gł ; 740/790/250mm, długość węża 
30m. 
Wyposażenie:  

 Zawór DN25,  

 Prądownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671,  

 Zwijadło kompletne wychylne o kąt 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie 
węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość.  

 Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb 

 Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby  
 

9.6. Zawory hydrantowe dn52 

 Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej dn52mm umieszczane w szafkach ochronnych 
wnękowych (podtynkowe) oraz zawieszanych (natynkowych ) z możliwością podłączenia  zasilania z 
prawej i lewej strony.  Szafki zgodne z normami:PN-B-02861, PN-85/M-51501, BN-85/5213-16 
Sz/wys/gł ; 350/450/220mm (na jeden hydrant) , 350/700/220mm (na dwa hydranty) 
 
Wyposażenie szaf: 

 Jeden lub dwa zawory hydrantowe DN 50 wg BN 85/521316 

 Nasada 52-T wg PN-91/M51038 

 Pokrywa nasady 52 wg PN-91/M 51024 
Szafa zabezpieczona antykorozyjnie powłoką cynku oraz farbą poliestrową do zastosowań 
zewnętrznych i przemysłowych. 

9.7. Zestaw pompowy 

Dla zapewnienia wymaganego ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej dobrano zestaw pompowy z 
obejściem testującym typ: ZHWR 55.B6/16.3 + OBT  z pompą zalewową (w zbiorniku p-poż) DP100T 
NPLUS oraz z szafą sterowniczą PZE 3x5,5kW + 1x0,74kW+OT 
Kompletne urządzenie pompowe zawiera:: 

 trzy  pompy na cele p-poż, w tym jedna jest pompą rezerwową (wydajność zestawu jest sumą 
wydajności pomp w zestawie, bez pompy rezerwowej). 

 dwóch kolektorów (ssącego i tłocznego), 

 przepustnice międzykołnierzowe 

 zawory zwrotne, 

 czujnik poziomu wody w zbiorniku lub obecności wody po stronie ssawnej jako 
zabezpieczenie przed suchobiegiem.   

 Pompy zabudowane na ramie nośnej, na wibroizolatorach. Na kolektorze tłocznym membranowy 
zbiornik ciśnieniowy.  

9.8. Uszczelnienie ogniochronne. 

 Zastosowane uszczelnienia przejść instalacyjnych muszą myrużniać się klasą odporności ogniowej 
EI120 lub  EI60. Sotosuje się masy ogniochronne w powiązaniu z zaprawami ogniochronnymi, 
zgodnymi z aprobatami technicznymi ITB AT-15-3656/2012 oraz ITB AT-15-5730/2013. 

9.9. Składowanie materiałów  

9.9.1. Urządzenia   

Urządzenia powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem w 
pomieszczeniach lub na zewnątrz.  

9.9.2. Rury   

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp. Ponadto rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach 
poniżej 30 mm tylko w wiązkach. Warstwy rur należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym 
listwy te powinny być grubsze od wystających części 
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9.9.3. Armatura   

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczenia 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

10. SPRZĘT  

10.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą 7 wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót.”.  

10.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych  

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 
przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch 
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu 
osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu 
mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny 
i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

11. TRANSPORT 

11.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.  

11.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
elementów instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając 
jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp.  

11.2.1. Transport rur  

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur 
nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 
przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.  

11.2.2. Transport urządzeń  

Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu , w opakowaniach producenta , 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Urządzenia powinny być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami mechanicznymi. Załadunku i rozładunku dokonywać zgodnie z 
przepisami bhp sprzętem mechanicznym lub ręcznie z zachowaniem ostrożności tak, by nie uszkodzić 
urządzeń  

11.2.3. Transport armatury przemyslowej  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
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przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (≤ DN25) powinna być 
pakowana w skrzynie lub pojemniki.  

11.2.4. Izolacje termiczne i antykorozyjne rurociągów  

Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi 
w kartonach lub rękawach foliowych  

Do transportu używać tylko samochodów krytych  

Otuliny nie mogą wystawać poza obrys pojazdu i należy zabezpieczyć je przed przemieszczaniem 
Wysokość ładunku na samochodzie nie może powodować jego odkształceń i uszkodzeń. 

W czasie transportu otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i 
rozpuszczalnikami organicznymi. 

Farby przewozić można w opakowaniach fabrycznych samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w 
kartonach załadunku i rozładunku dokonywać ręcznie dbając, by nie doszło do powstania uszkodzeń 

12. WYKONANIE ROBÓT 

12.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac 
instalacyjnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia trasy rur, wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
Robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także 
w normach i wytycznych. 

12.2. Roboty przygotowawcze 

 Wytyczenie trasy rurociągów przeznaczonych do demontażu  

 Wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku 

  Wykonanie przekuć przez przegrody 

12.3. Montaż rur  

 Instalacje hydrantową montować pod stropem partetu (piwnica) i na ścianach (klatka schodowa, 
przedsionek). Instalacje w piwnicy izolowac antyroszniowo za pomoca otuliny pianki poliuretanowej gr. 
9 mm. Rury łączyć za pomoca złączek gwintowanych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z próby 
szczelności przewody wodociągowe należy przepłukać używając do tego celu wodę z wodociągu.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oarz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody mogące spowodować uszkodzenie przewodów np. wystające elementy murów, zaprawy 
betonowej , 9 pręty itp. Należy sprawdzic czy przeznaczone do montazu rury nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. W miejscach przesjść przez 
przegrody stosowac rury osłonowe stalowe.  

 Ponadto: 
 

1) Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość 
odpowietrzania przez zawory odpowietrzające.  

2) Przewody poziome instalacji hydrantowej należy prowadzić pod stropem parteru. 

3) Nie wolno układać przewodów hydrantowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę 
nad przewodem. 
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4) Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami  powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 
itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z 
którego wykonane są rury. 

5) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antyroszeniowej. 

6) Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

7) Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło l cm na kondygnację. 

8) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją  

9) Nie  wolno  prowadzić  przewodów hydrantowych  powyżej  przewodów elektrycznych. 

12.4. Podpory  

 Podwieszenia rurociągów wykonać ze stali wg typowych rozwiązań firmy HILTI lub innych firm 
posiadających odpowiednie atesty. Certyfikaty zgodności CNBOP lub znak CE. Podwieszenia rur 
dn100 i dn80 stosować w odległościach co 4m. 
 

1) Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. 

2) Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań 
i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą 
uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 

12.5. Montaż hydrantów i zaworów hydrantowych  

 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe lokalizować zgodnie z projektem budowlanym. 
Zawory powinny być umieszczone na wysokości 1.35±0.05m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna 
powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian 
lub obudowy powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego wg PN-M-51151:1987 o 
wielkości zgodnej z wielkościami nasady klucza do łączników wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem 
lub zaworem powinna być dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Ciśnienie przy 
zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 2 bary, przy czym pomiaru ciśnienia należy dokonać 
przy czynnym hydrancie. Należy zastosować szafki hydrantowe podtynkowe (na klatce schodowej) 
oraz natynkowe w pozostałych miejscach. 
 
Ponadto: 

1) Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. 

2) Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

3) Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 

4) Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

5) Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

6) Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający 

kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
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12.6. Tuleje ochronne  

1) Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez 
ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 

2) Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

3) Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 

4) Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około ł 
cm poniżej tynku na stropie. 

5) Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

6) W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

7) Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. 

8) Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

9) Przepusty instalacyjne w ścianach i stropie oddzielenia pożarowego powinny mieć odporność 
ogniową tego oddzielenia. Dlatego też należy je zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi 
producenta zastosowanych zabezpieczeń dla ruru stalowych elastyczną masą ognioochronną 
PRPMASTOP-Coating. 

12.7. Montaż zestawu pompowego 

Zestaw pompowy montować zgodnie z DTR dostarczonym przez producenta w wydzielonym 
pomieszczeniu technicznym w piwnicy. 

12.8. Izolacja  

  Instalacje hydrantową w piwnicy izolowac antyroszniowo za pomoca otulin 
jednowarstwowych gr. 9 mm 
Wykonywanie izolacji należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu gdzie zaistnieje taka potrzeba wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji, powinny być w stanie suchym, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp.  
Zakończenia izolacji  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Izolacja powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

12.9. Oznaczanie 

1) Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w w 
instrukcji obsługi instalacji wodociągowej i hydrantowej. 

2) Oznaczenia  należy  wykonać  na  przewodach,   armaturze  i  urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku 
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w pomieszczeniach 

technicznych w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do 
armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 
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12.10. Próby szczelności  

Instalację hydrantową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.6 MPa, instalację uważa 
się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania 
szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Po 
przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą. W czasie 
próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych 
prób szczelności instalacji p.poż należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 
warunków. 

13. OBMIAR ROBÓT POWYKONAWCZY 

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
hydrantowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu w tym np.: 

Jednostka obmiarowa:  

 m - dla robót związanych z przewodami, izolacjami  

 sztuka - dla elementów (armatura, itp) i urządzeń.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realnie na terenie budowy. 

Ponadto:  
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

 

14. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA DO BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI 
HYDRANTOWEJ 

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji hydrantowej polega na sprawdzeniu w dzienniku 
budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji 
wodociągowej. 

15. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji hydrantowej określa niniejsza ST. W 
szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 

1) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną i nominalnymi parametrami pracy 
instalacji, 

2) projekt techniczny powykonawczy instalacji hydrantowej to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili 
kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, 
na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki 
powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne 
schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.), 

3) oświadczenia  wskazujące,  że  ewentualnie  zastosowane  wyroby  dopuszczone do jednostkowego 
stosowania w instalacji wodociągowej i hydrantowej, są zgodne z projektem technicznym oraz 
przepisami i obowiązującymi normami, 

4) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

5) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora, 

6) obmiar robót powykonawczy. 

16. ODBIORY ROBÓT 

16.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.  
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

16.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:  
sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czę- ściowych) 
badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym przewodzie, - 
zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B- 10725 [11]),  
 Przy odbiorze instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty:  
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy,  
c) Atesty i zaświadczenia,  
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte,  
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji 
f) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,  
g) Świadectwa badań jakości wody. 

17. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” 

17.1. Cena jednostkowa wykonania instalacji. 

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem poszczególnych 
elementów instalacji. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: - 
dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. - montaż, - dopasowanie i wyregulowanie (względnie 
rozruch), - ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  
2) PN-B-02863:1997+Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa  
3) PN-B-02865:1997 +Ap1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  
4) PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania  
5) PN-ISO 4064-2 +Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne  
6) PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 6: Hydranty  
7) PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania  
8) PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia 
9) PN-EN ISO 9001:2009 + AC:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania  
10) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urzą- dzeń zapobiegających zanieczyszczaniu  
11) PN-H-04419:1977 Próba szczelności rur metalowych  
12) PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony  
13) PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 03) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych obejmujących budowę instalacji nadciśnieniowej ochrony klatek 
schodowych i dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem wraz robotami budowlanymi 
niezbędnymi do jej wykonania; w ramach zadania : 

 „Dostosowanie budynku DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji 
hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed 
zadymieniem dróg ewakuacyjnych” zlokalizowanego w Płocku” 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikację techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
robót sanitarnych ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót budowlanych: 

a) montaż urządzeń napowietrzających oraz budowy kanałów wentylacyjnych zabezpieczających 
istniejące klatki  schodowe (KL1 i KL2) oraz przedsionki wind ratowniczych (W.1) przed 
zadymieniem; 

b) montaż urządzenia napowietrzającego oraz budowy napowietrzającego kanału 
wentylacyjnego zabezpieczającego istniejący przedsionek głównej klatki schodowej – PKL2 
przed zadymieniem; 

c) montaż urządzeń napowietrzających oraz budowę kanałów wentylacyjnych zabezpieczających 
szyby dwóch wind ogólnych (W.2, W.3) oraz szyb windy ratowniczej (W.1) przed 
zadymieniem; 

d) niezbędne prace budowlane wynikające z realizacji sytemu napowietrzania istniejącego 
budynku, polegających na: 

 likwidacji – zamurowaniu otworów okiennych, 

 wykonaniu w przegrodach poziomych lub pionowych otworów instalacyjnych pod 
projektowane kanały wentylacyjne (wg projektu branży konstrukcyjnej) 

e) obudowa ogniochronna kanałów prowadzonych przez odrębne strefy pożarowe. 

1.4. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

a) Wytyczenie trasy instalacji,  
b) Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót 

instalacyjnych.  
c) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów,.  
d) Wykonanie niezbędnych prac pomiarowych.  
e) Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających prowadzenie robót 

instalacyjnych.  
f) Prace porządkowe po wykonaniu Robót,  
g) Kontrola jakości wykonanych Robót. 

1.5. Określenia podstawowe  

 Użyte w ST-01 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch. 
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Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do rozpro-
wadzenia powietrza 

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 

Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

 Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10 ustawy z 
7.07.1994r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz.2041), w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002 i spełnić warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.Parametry techniczne 
materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacji i projekcie 
wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm  państwowych (PN lub BN) 
oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń telekomunikacyjnych i elektrycznych. 

2.1. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pkt 2.1 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 
uszkodzeń powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

2.2. Instalacja wentylacji napowietrzającej 

 Zintegrowana instalacja nadciśnieniowa zapobiegająca zadymieniu klatek schodowych, 
przedsionka klatli schodowej oraz szybów wind ratunkowej oraz wind osobowych.. Instalację  tę 
należy wykonać zgodnie z wymogami i uwarunkowaniami zawartymi w normie PN-EN-12101-6. 
Stosowane urządzenia muszą spełniać wszystkie unormowania dotyczące właściwego 
zabezpieczenia możliwości ewakuacji ludzi z obiektu. W obiekcie całość instalacji podzielona została 
na strefy, w których jest realizowana odrębna procedura związana z zapewnieniem upustu powietrza 
wypływającego pomieszczeń chronionych. 
 

2.3. Przewody wentylacyjne 
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1) Kanały i kształtki prostokątne w wykonaniu niskociśnieniowym lub średniociśnieniowym, wykonane 
będą z blachy ocynkowanej w klasie szczelności A zgodnie z normą PN-B-76001 „Przewody 
wentylacyjne - Szczelność, Wymagania i badania”, oraz PN-EN 1507 „Wentylacja budynków 
– Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania 
dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów”. 

 
 Wymiary zastosowanych prostokątnych kanałów wentylacyjnych (BxH): 1600x900mm, 
1100x500mm, 800x500mm, 700x700mm, 600x500mm, 800x500mm,  1000x500mm, 400x600mm, 
800x1000, 1000x1000mm, 1000x700mm,   
 
 Grubości blach dobiera się według: wymiaru dłuższego boku przewodu prostego, wymiaru 
najdłuższego boku przekroju przyłącznego kształtki i wynosi odpowiednio: 

 

 

 
 

2) Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

3) Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434. 

4) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76002. 

5) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

6) Przewody prowadzone na zewnątrz budynku powinny być mocowane przy użyciu 
systemowych obejm i kotew co kondygnacje do elementów żelbetowych. 

7) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją.  

8) Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

9) Kanały  prowadzone wewnątrz pomieszczeń (w przedsionku klatki schodowej KL2) należy zabezpieczyć 
do odporności pożarowej EI 60 – zaleca się izolację kanałów płytami typu RIDURIT, PROMAT lub 
równoważnymi. 

10) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. 

11) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

12) Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na 
jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

13) Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 

a) przewodów, 
b) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów, np. przepustnic itp., 
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c) elementów składowych podpór lub podwieszeń, 
d) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 
14) Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje, 
15) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 

16) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

17) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

18) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

19) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 

20) W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 
lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

21) Podpory i podwieszenia w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być 
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 
 

2.4. Jednostki napowietrzające  

System stanowi rozwiązanie modułowe wykorzystujące kompletne zestawy do różnicowania 
ciśnienia o nazwie iSWAY. Kompaktowe jednostki napowietrzające typu iSWAY-FC® stanowią wyroby 
budowlane i są dopuszczone do stosowania na rynku polskim na podstawie posiadanych dokumentów 
tj.:  
- Deklaracji Zgodności SMAY Sp. z o.o. nr 282/2013,  
- Aprobaty Technicznej ITB 15-9020/2012,  
- Certyfikatu Zgodności ITB 2189/W.  
potwierdzających ich właściwości użytkowe. 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań 
na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amor-
tyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych.Budowę jednostki oparto na samonośnej konstrukcji z wentylatorem  
amortyzowanym w taki sposób aby możliwa była dowolna pozycja pracy (pozioma i pionowa). 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 

4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację. 

5) Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 
a) odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 

wirnika wentylatora, 
b) równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, 

6) Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory 
wlotowe zabezpieczone siatką. 

7) Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek 
obrotów wentylatora. 
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Kompaktowe jednostki napowietrzające : 

 

L.p. 
Obsługiwana 

przestrzeń 
Oznaczen

ie 
Typ i wielkość 

jednostki 
Liczba 

Wydatek 
obliczeniowy 

Spręż dysp. 

 [-] [-] [-] [szt.] [m
3
/h] [Pa] 

1. Klatka schodowa KL1 N.KL1 
iSWAY-FC®-

2.47 
1 37 700 520 

2. Klatka schodowa KL2 N.KL2 
iSWAY-FC®-

1.24 
1 17 200 500 

3. 
Przedsionek 

Pożarowy 
NP.KL2 

iSWAY-FC®-D-
2.31 

1 18 900 620 

4. 
Winda dla ekip 
ratowniczych 

N.W.1 
iSWAY-FC®-

1.17 
1 17 400 380 

5 Windy osobowe 
N.W.2; 

W.3 
iSWAY-FC®-

1.24 
1 26 300 300 

 
 
Jednostki napowietrzające montować zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. 
  

2.5. Kompaktowa stała nieszczelność KSN 

KSN do stosowania w szczelnych, chronionych nadciśnieniowo klatkach schodowych. Zbudowany jest 
z przepustnicy regulacyjnej o specjalnej konstrukcji przystosowanej do pracy na zewnątrz budynku 
wyposażonej w siłownik BF24, podstawy dachowej zapewniającej łatwy montaż urządzenia na dachu 
oraz wyrzutni dachowej (zabezpieczającej przepustnicę przed niekorzystnymi czynnikami 
zewnętrznymi takimi jak opady atmosferyczne czy wiatr). Wykonywany jest w jednym uniwersalnym 
rozmiarze 605x605mm . Elementy konstrukcyjne wykonane są ze stali ocynkowanej. 
KSN przeznaczona jest do montażu w stropie na powietrzanej przestrzeni chronionej. 

2.6. Przepustnice 

1) Przepustnice do regulacji wstępnej, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone. w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 
hałasu w czasie pracy instalacji. Montowane w instalacji napowietrzającej klatki schodowe. 

2) Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym 
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego 
i zamkniętego. 

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie l wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

4) Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN - EN 1751. 

 

2.7. Kratki wentylacyjne  

Na końcach kanałów będą montowane kratki wentylacyjne pełniące rolę osłon masujących.  
- Kratki wentylacyjne na zakończenia kanałów o wymierach (B/H) 1100/500mm; 1600x900mm; 
700x1400mm; 500x600mm; 800x700mm oraz na kalpy transferowe o m.400x400mm. 

2.8. Klapy ppoż 

Klapy p.poż o wym. (BxH) 0,7x1400mm ; 1100x600mm  oraz klapy transferowe o wym.  400/405mm 
w klasie EI60  (normalnie zamknięta) z siłownikiem elektrycznym, automatycznie otwierane sygnałem 
z SSP  
Układ napędowy stanowi siłownik elektryczny. Przestawianie klapy z pozycji zamkniętej do otwartej, 
odbywa się po podłączeniu zasilania do siłownika. W siłowniku zamontowane są na stałe 
mikrowyłączniki dla wskazania położenia klapy otwarta/zamknięta. Klapy KWP-P-E nie posiadają 
termowyłączników, a zastosowane w nich siłowniki elektryczne nie posiadają sprężyny powrotnej 
(zanik napięcia nie powoduje ruchu przegrody odcinajęcej klapy).  
Zarówno klapy jak i izolacje ppoż. powinny posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez ITB. 
Szczegółowe parametry techniczne wg. dokumentacji projektowej. 
 



Dostosowanie budynku DS. „Wcześniak” do aktualnych wymogów p.poż. 
 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 Strona 63 

2.9. Czerpnie i wyrzytnie powietrza 

 Funkcję czerpni będą odgrywały dwa otwory wykonane w ścianie zewnętrznej w których 
zamontowane zostaną czerpnie nawiewne CDH o wymiarach 2x1,0x1,4m wposażone lamele, 
ustawiane za pomocą siłowników  elektrycznych sprzężonych z wentylatorami nawiewnymi.   

Lamele zbudowane są z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wkładu z wełny  mineralnej o 
grubości  20mm z welonem od wewnątrz i blachy anodyzowaną od zewnątrz. 
 Analogicznie bądą zbudowane wyrzutnie. 

3. SPRZĘT   

3.1. Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia specjalistycznego sprzętu do realizowanych robót, 
sprawnego i dopuszczonego do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Urządzenia 
pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać 
ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości oraz wytrzymałości. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem.Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 
dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualne ważne dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT  

4.1. Transport Materiałów 

 Przewożone materiały i urządzenia powinny być w czasie transportu ułożone na płask i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Zaleca się transport w opakowaniach 
fabrycznych.Wykonawca będzie odpowiedzialny za zamówienie, załadunek, transport, odbiór, 
rozładunek i bezpieczne przechowanie urządzeń i materiałów oraz narzędzi i sprzętu niezbędnych do 
wykonania i zakończenia robót.   

5. WYKONASTWO ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki  w jakich będą wykonywane roboty.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość stosowanych materiałów, oraz za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami ST. Dla wyjaśnienia wątpliwości należy każdorazowo powiadamiać Inspektora Nadzoru 
lub Służby wskazane przez Inwestora.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
trasy kanaów i montaż urządzeń. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę przy wykonywaniu instalacji i montażu urządzeń zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 

 

5.2. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych; 

 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 

5.3. Montaż urządzeń i instalacji 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i dostarczonymi DTR 
urządzeń. 
Wentylacja nadciśnieniowa 
W zakres prac Wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w 
Projekcie Wykonawczym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami 
obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, 
wymaganiami Projektu Wykonawczego oraz sztuką budowlaną. 
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Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w 
niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy 
przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych 
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia 
niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.  
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 
nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez 
przegrody budowlane w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu. Zamocowanie 
przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany 
dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 
W zakres prac Wykonawcy wchodzą w szczególności: 

 inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 
wchodzących w zakres instalacji wentylacji oraz tych, które zostały wykonane przez innych 
wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 

 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania 
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich 
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

 zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 

 podłączenie do urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regula-
cji,  

 przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 
(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

 przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy), 

 wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, wielkości 
elektrycznych), wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

 przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie 
władze lub instytucje  

 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 

 odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 

 wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające 
dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść 
instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez 
fundamenty, etc.). 

 jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych 
otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji 
wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod 
wentylator i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach, opartych na 
głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji 
elementów konstrukcyjnych etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem 
budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych 

 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną, 

 wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami 
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (odpowiedni 
sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych i ścianach, 

 zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z 
prowadzeniem instalacji wentylacji przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, 
o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach 
branżowych) włączone do zakresu robót Wykonawcy robót innej branży (np. robót 
ogólnobudowlanych), 

 udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 
koordynacyjnych, 

 uzgadnianie robót z Inspektorem Nadzoru oraz Zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie 
przygotowania i realizacji budowy, 
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 dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się 
stale w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji 
dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót,-wykonanie i przekazanie Inwestorowi 
Dokumentacji Powykonawczej, 

 przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,-opracowanie instrukcji obsługi i 
eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i 
konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

 zawieszenie w pomieszczeniach technicznych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych, 
schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami 
wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych oraz wszystkich 
klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie 
sztucznym. 
 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie 
otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy 
na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby 
wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i 
przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu 
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie 
przejścia instalacyjne).Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób 
uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie 
urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób 
uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 
Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza 
pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w 
naturze. 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, 
konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy 
pokryć powłoką malarską.  
Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające 
odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Kontroli podlegają instalacje i urządzenia wymienione w punkcie 1.3 dla potwierdzenia ich parametrów 
technicznych i ich zgodności z projektem. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Kierownika Budowy. 
Ponadto sprawdzeniu podlega stan materiałów i urządzeń (ich wygląd, brak uszkodzeń zewnętrznych) 
przed ich montażem, jak również po zamontowaniu. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Po zakończeniu robót należy wykonać oględziny instalacji elektrycznych oraz wykonać próby 
montażowe.  
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

 ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi 

 dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia 
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych-umieszczenia odpowiednich urządzeń 
odłączających i łączących-doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych 
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 oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych 

 umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, 
łączników, zacisków itp. 

 rozmieszczenie elementów połączeń wyrównawczych, rodzaju i wymiarów użytych materiałów 
oraz rodzajów i jakości połączeń 

Kontrola jakości materiałów 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i 
świadectwa gwarancyjne. 
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy 
poddać ponownemu badaniu. 
Sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione z Kierownikiem Budowy. 

6.3. Badania i pomiary 

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego 
rodzaju robót. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 zgodność wykonania z przedmiotową ST, 

 zgodność z Normami państwowymi , obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. 
Po wykonaniu instalacji należy:  

 dokonać oględzin instalacji w celu potwierdzenia spełnienia wymagań prawidłowości doboru, 
zainstalowania i braku widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie działania, 

 dokonać sprawdzenia wykonania poprawności połączeń, 

 dokonać sprawdzenia umocowania urządzeń, 

 dokonać sprawdzenia właściwego oznakowania linii, 

 dokonać pomiarów instalacji, 

 wykonać próby działania urządzeń czynnych, 

Wszystkie wyniki oględzin i pomiarów należy zamieścić w protokole. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez 
Kierownika Budowy odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: punkt -urządzenie / instalacje-kable . 
Dla przewodów instalacyjnych, kanałów ,  jednostką obmiarową jest 1 m. 
Dla urządzeń jednostką obmiarową jest 1 szt. 
Dla jednostek napowietrzających wraz z niezbędnycm wyposażeniem jest 1 kpl 
Zapłacie podlegają kompletne systemy po przyjęciu Robót przez Służby Techniczne Inwestora. 
 

8. ODBIOR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Służb 
Nadzoru Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających 
zakryciu należy sporządzić protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika robót (budowy), 
podając również ocenę jakości robót. 
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8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

 zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
poprawność eksploatacji instalacji i urządzeń. 

 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami; 

 protokoły wykonanych badań odbiorczych 

 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację 

W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym wykonawczym, 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw, 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów, 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.  
W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający przeprowadzi próby eksploatacyjne,. Termin 
przeprowadzenia prób, ich zakres oraz czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Dotyczące Podstawy Płatności 

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte są w Umowie. 

9.2. Cena Jednostki Obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje punkt - urządzenie / oraz instalacje. Zapłacie podlega wyposażenie 
obiektu w instalacje w poszczególnych pomieszczeniach wraz z robotami towarzyszącymi i 
wykończeniowymi.  W cenie jednostkowej mieści się koszt wykonania i rozebrania ewentualnych 
rusztowań stałych lub przesuwanych, podestów roboczych i zabezpieczeń na czas robót ze względu 
na ochronę środowiska i bezpieczeństwo użytkowników, a także oczyszczenie miejsca pracy z 
odpadów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 6: Wymagania 
techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień - Zestawy urządzeń 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
N SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pożarowej - Projektowanie, 
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji" 
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PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji 
pożarowej. 
PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów 
– Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej – Wyszczególnienie 
BN-84/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Wymagania 
ogólne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.06r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006r. nr 80 poz.563) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, tom V – Instalacje 
elektryczne 
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I. ROBOTY ZIEMNE 
(roboty ziemne -45111200-0) 

1. WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla zamówienia: „DOSTOSOWANIE 
BUDYNKU DS  „WCZEŚNIAK” DO AKTUALNYCH WYMOGÓW P-POŻ W 
ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI SSP, 
PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ INSTALACJI 
OCHRONY PRZED ZADYMIENIEM DRÓG EWAKUACYJNYCH”.  
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem fundamentów. 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość wykonania, zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt wydobyty z wykopu; 
- humus zdjęty z terenu; 
- piasek; 
- materiały do umocnienia wykopów; 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy 
użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

- koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym, 
- spycharka, 
- ładowarka, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- ubijak do zagęszczania. 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane 
będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne 
technicznie. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Warunki ogólne 
Wykonywanie robót ziemnych można rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektora 
nadzoru i powinno być prowadzone zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. Roboty 
ziemne wykonać zgodnie z normami PN-B-06050; PN-B-06050 „Roboty ziemne 
budowlane" Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy : 
• Zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
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geotechnicznych gruntu, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez 
trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów 
przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych wykopów, położenia ich osi 
geometrycznych, głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 
powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

• Przygotować i oczyścić teren poprzez: urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
• Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy 

koniecznie wykonać sondy poprzeczne. 
• Wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i 

nasypy przed wodami opadowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 

Wykopy należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 
być dostosowana do wymiaru fundamentu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno przekraczać ± 5cm. Wykopy fundamentowe powinny być 
wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko 
zlikwidować przez ich zasypanie. Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym 
uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. Wykonanie robót 
powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora nadzoru. 
 

Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie może być mechaniczne lub ręczne, połączone z 
zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia 
na urządzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy 
miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie 
przedsiębiorstwa i instytucje, 

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w 
których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w 
czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację 
odspajanego gruntu, 

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować 
odpowiednie przykrycie wykopu, 
- stosowanie elementów obudowy o wystarczającej nośności, dostosowanej do 
występujących warunków, 

- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom 
terenu), 

- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w 
odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnia się warunki kurzawkowe, to należy 
natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, 
a dopiero potem kontynuować prace ziemne, 

- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie 
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać. 

Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów, ścian fundamentowych, płyty fundamentowej należy 
wykorzystać grunty: 
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żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z 
wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto - piaszczystych, pyłowych, lessowych.  

Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25 - 35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn 
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 
zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia 
winien wynosić Is = 0,95-0,98. 

Wywozy i przywozy ziemi 
Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy; przywóz piasku, żwiru i 
brakującej ziemi Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. 
Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
włączone w cenę umowną. 
 

Szerokość wykopów 
Zasady określania obrysów przy robotach konstrukcyjnych i linowych. 
Nachylenia skarp roboczych wykopów powinny wynosić: 

a) pionowe - w skałach litych, mało spękanych, 
b) o nachyleniu 2 : 1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
c) o nachyleniu 1 : 1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach 

zwietrzelinowych gliniastych, 
d) o nachyleniu 1 : 1,5 - w gruntach sypkich (piaski). 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w punkcie „c” dotyczy 
przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów 
plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla 
skarp wykopów o głębokości do 2,0 m i 1: 1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 
3,0 m. Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy 
przyjmować jako równe wymiarom rzutu ław lub stóp fundamentowych niezależnie od 
rodzaju i sposobu wykonania fundamentu. 
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności) Przy 
wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szerokości należy 
zwiększyć o l0cm. Zwiększone szerokości wykopów można stosować gdy poziom 
wody gruntowej znajduje się ponad l,0m od dna wykopu. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w projekcie oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050,   PN-B-
10736. 
Sprawdzeniu podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoża, 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c) stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 

przy montażu, 
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m. 
e) jakość gruntu przy zasypce, 
f) wykonanie zasypu, 
g) zagęszczenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawowe zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. Podane tam zasady 
obmiaru należy przyjmować dla potrzeb obmiarów nie związanych z wysokością 
wynagrodzenia za wykonane roboty. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega zgodność 
robót z wymaganiami projektów technicznych i specyfikacji wykonania i odbioru robót, w tym w 
szczególności: 
− stan gruntu w wykopach, 
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− rodzaj użytych gruntów nasypowych, 
− stan zagęszczenia gruntów nasypowych. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I. Część 1 
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II. ROBOTY  BETONOWE 
(betonowanie – CPV 45262300-4) 

 

II.a PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 
wykonywanych na mokro dla zamówienia: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU DS  
„WCZEŚNIAK” DO AKTUALNYCH WYMOGÓW P-POŻ W ZAKRESIE INSTALACJI 
HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI SSP, PRZEBUDOWY INSTALACJI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ INSTALACJI OCHRONY PRZED 
ZADYMIENIEM DRÓG EWAKUACYJNYCH”. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
zbrojenia elementów żelbetowych. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrola jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje prace polegające na: 
- zbrojeniu płyty, ław i ścian fundamentowych, 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 
40 mm. 
Zbrojenie niesprężające- zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Stal zbrojeniowa 
Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klasy i gatunków wg dokumentacji 
projektowej. 
 
 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali A-IIIN gatunku B500SP o następujących 
parametrach: 

- średnica pręta w mm 8 
- granica plastyczności charakterystyczna w MPa   500 
- granica plastyczności obliczeniowa w MPa   420 
- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie w MPa  575 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wymagania przy odbiorze 
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Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom norm    PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w 
atest, w którym mają być podane: 

− nazwa wytwórcy, 
− oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
− numer wytopu lub numer partii, 

− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny 
według analizy wytopowej, 

− masa partii, 
− rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

− znak wytwórcy, 
− średnica nominalna, 
− znak stali, 
− numer wytopu lub numer partii, znak obróbki cieplnej. 

Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 
betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 

4. TRANSPORT 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty zbrojarskie. 

Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia  
powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/5-10042, a klasy i gatunki stali 
winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć woda 
słodką. Stal pokryta łuszcząca się rdza i zabłocona oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Prostowanie prętów 
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Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Ciecia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, 
gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 

Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i 
podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12m m, przy średnicach większych należy stosować 
drut o średnicy 1,5 mm. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić 
następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
− sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
− sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
− sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
− próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, próba zginania na zimno wg 

normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie 
badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie 
cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.  
Usytuowanie prętów: 

− otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny, 

− rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
− długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
− miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 

ich liczby na tym pręcie, 
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
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− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączna długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożona odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Dokumenty i dane 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega 
odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
− rozstawu strzemion, 
− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, zachowania 
wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
− łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
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− montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 
dokumentacją projektową i niniejszą ST oraz wykonanie badań i pomiarów 

− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność  
− koszty Wykonawcy i koszty usunięcia ich poza teren budowy. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Normy 
PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowe wymagania 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. Gatunki. 
PN-H-04408    Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 +AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w 

temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

 

Inne dokumenty i instrukcje 
„Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej” 

− Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 

II.b BETONOWANIE  KONSTRUKCJI 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych dla zamówienia: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU DS  
„WCZEŚNIAK” DO AKTUALNYCH WYMOGÓW P-POŻ W ZAKRESIE INSTALACJI 
HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI SSP, PRZEBUDOWY INSTALACJI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ INSTALACJI OCHRONY PRZED 
ZADYMIENIEM DRÓG EWAKUACYJNYCH”. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na 
celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
Zakres robót obejmuje prace polegające na: 

- betonowaniu płyty, ław i ścian fundamentowych. 
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Określenia podstawowe 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 
jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której 
ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają 
wytrzymałość gwarantowaną Rb

G
 w MPa. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

Składniki mieszanki betonowej 

Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie 
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego 
(bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,  
- dla betonu klasy C25/30 i wyższej - klasa cementu 42,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się 
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 
podlegać następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 
196-3; 1996, PNEN196-6; 1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie 
twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu 
wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
- wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru 
cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
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- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane 
do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie 
się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w 
cylindrze zgodną z wymaganiom normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym 
zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa 
nie powinny być większe niż: 
- 

1
/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 
3
/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 
- do 0,25 mm-14-19%,  

- do 0,50 mm - 33-48%,  

- do 1,00 mm -53+76%.  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,  

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

- zawartość związków siarki - do 0,2%,  

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,  

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak 

zawartość zanieczyszczeń obcych, oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 

wg normy PN-B-06714.13.  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
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Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego 
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić 
po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy              PN-B-
2250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 

Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 

ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 

badanie wg normy PN-B-06250,  

- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),  

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym 
powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 
zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa ni 42% przy kruszywie 
grubym do 16mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się 
następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 

zawierających różną ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą 

objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Przy projektowaniu składu 
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa ni 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G
. Zawartość powietrza w 

mieszance betonowej badaną metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać: 
- wartości 2% -w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

- wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  

- wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji 
mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
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- metodą Ve-Be,  

- metodą stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar 
przy pomocy sto każ opadowego. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,  

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,  

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.  

5. WYKONANIE  ROBÓT 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane. 

Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu,  

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

- sposób transportu mieszanki betonowej,  

- kolejność i sposób betonowania,  

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób 

pielęgnacji betonu,  

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  

- zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

- prawidłowość wykonania zbrojenia,  

- zgodność rzędnych z projektem,  

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny,  
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- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej,  

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:          PN-B-
06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
±3% - przy dozowaniu kruszywa.       
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być   kontrolowane 
co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 
większej ni 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów 
konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy,  

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref 

przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 

głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 

miejscu w czasie 20÷30 s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 

R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 

0,3÷0,5 m,  

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s,  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach  
można się kierować zasadą że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 
niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane 
jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyższej ni +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej 
beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 
przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, 
to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 

Deskowania 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
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- zapewniać odpowiednią szczelność,  

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami 
z tworzyw sztucznych albo pianką. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów,  

- 1 próbka na 50 m
3
 betonu,  

- 3 próbki na dobę,  

- 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli 
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 
28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym  
niż od 28 dni. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-
B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli 
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie 
inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu,  

- badanie mieszanki betonowej,  

- badanie betonu 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m

3
 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia 

ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z 
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm

2
. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru w dzienniku  budowy o wykonaniu  robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
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Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

- wykonanie deskowania,  

- oczyszczenie deskowania,  

- przygotowanie i transport mieszanki,  

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją  

- wykonanie przerw dylatacyjnych,  

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie  

- potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych,  

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  
Normy 

PN-EN 480-8  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-EN 480-10 Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopodobnych.   

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-EN 480-12 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dla cementu powszechnego użytku. 

PN-B-01801   Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  
PN-03150/01  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i 
stałości objętości.  

PN-B01100   Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  
PN-EN 196-1   Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 196-2   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. PN-EN 
196-3  Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 196-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie czasu wiązania. 
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PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Metody badań. 
Oznaczenie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 
zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania   wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda badania 

sklerometryczna wytrzymałości betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501                Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712                Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00          Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  

zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 

alkalicznej. 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością 
i zapewnienie jakości. 

Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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III.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
(Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – CPV 45400000-1) 

 
III.a  IZOLACJA  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH 

1. WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania izolacji ław i ścian fundamentowych dla zamówienia: 
„DOSTOSOWANIE BUDYNKU DS  „WCZEŚNIAK” DO AKTUALNYCH 
WYMOGÓW P-POŻ W ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY 
INSTALACJI SSP, PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
ORAZ INSTALACJI OCHRONY PRZED ZADYMIENIEM DRÓG 
EWAKUACYJNYCH”. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania izolacji stóp fundamentowych. 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość wykonania, zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY  

 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit K lub Izolbet K. 

Właściwości:  
- wykazuje wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne,  
- nie zawiera rozpuszczalników organicznych,  

    - duża odporność termiczna powłok,  
- posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży budowlanych, 
- wydajność: około 1 kg/m2 przy jednokrotnym pokrywaniu,  
- właściwe zabezpieczenie przed wilgocią uzyskuje się przy zużyciu wynoszącym min. 2kg/m

2
 

Dane techniczne : 
- zużycie produktu:  0,8 do 1,20 kg/m

2
 przy jednokrotnym pokrywaniu,  

- grubość warstwy:  1,0 mm,  
    - ilość warstw:   2 – 4,  

- temperatura stosowania: +5,0 do + 30,0
o
 C,  

- czas schnięcia:  4,0 do 6,0 godzin 

3. SPRZĘT  
Roboty powinny być wykonywane przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane 
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera. 
Wykonanie izolacji 

Izolacja z masy asfaltowo-kauczukowej - przed użyciem masy kauczukowo - 
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asfaltowej należy ją dokładnie wymieszać. Stosować na suche, oczyszczone podłoże 
przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +3°C i 
wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub 
szczotki. Przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować masą rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:1. Masę nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną 
warstwę (powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po 
wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od panujących warunków 
(ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). Do czasu wyschnięcia powłokę należy chronić przed 
wilgocią. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również  materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu robót. Roboty podlegają 
odbiorowi wg zasad podanych poniżej. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on 
zbadany laboratoryjnie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. Odbiór powinien obejmować: 
-  sprawdzenie równości, czystości i suchości podłoża,  
-  jakości wykonania izolacji.  
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

-  sprawdzenie ciągłości izolacji,  

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość zaizolowanej powierzchni [m

2
], która obejmuje przygotowanie 

powierzchni, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie izolacji pionowej, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Obowiązujące, odpowiednie przepisy techniczno – budowlane. 
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – KONSTRUKCJE 
STALOWE 

(Konstrukcje stalowe – CPV 45223110-0) 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania konstrukcji stalowych dla zamówienia: „DOSTOSOWANIE 
BUDYNKU DS  „WCZEŚNIAK” DO AKTUALNYCH WYMOGÓW P-POŻ W 
ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY INSTALACJI SSP, 
PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ INSTALACJI 
OCHRONY PRZED ZADYMIENIEM DRÓG EWAKUACYJNYCH”. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania i montaż konstrukcji stalowych składających się z: 
- ramy stalowe; 
- belki stalowe. 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość wykonania, zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY  

 Stal profilowa S235JR. 

Wszystkie materiały i wyroby stalowe powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodne z PN-EN 
ISO/IEC 17050-1:2005 i PN-EN 10204:2006 lub wyniki badan laboratoryjnych 
potwierdzające wymagana jakość.  
Wymagane dokumenty i oznaczenia: 
1) atesty hutnicze, 
2) trwałe ocechowania i przywieszki z opisami i znakami pozwalającymi na 
Identyfikacje, 
3) aprobaty na materiały i deklaracje zgodności producenta, 
4) świadectwa wydane przez kontrole jakości producenta z potwierdzeniem gatunku 
materiału, świadectwami badan nieniszczących spoin, sprawdzenia geometrii, 
czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego z pomiarami grubości malowania, 
5) jednoznaczne oznakowanie pozwalające na identyfikacje elementu i miejsca jego 
zabudowania. 
 

3. SPRZĘT  
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu 
obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego 
sprzętu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe posiadają 
ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie 
Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności 
przedstawiciela Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy). 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
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aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na 
odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 
02. 
Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. 
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją i wysyłana w kolejności 
uzgodnionej z wykonawcą montażu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane 
na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez 
powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Przewożone elementy powinny 
być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych 
przez normy. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku. 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i 
odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie 
powinny przekraczać odchyłek podanych w pkt. 4.7. PN-B-O6200. Odbiór powinien być 
dokonany w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru i powinien być przez Inspektora 
nadzoru zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji 
powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także 
wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy 
wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami 
gwarancji. 
Likwidacja uszkodzeń transportowych. 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. 
Inspektor może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela 
Inspektora. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić 
tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca 
montażu dokonuje odbioru w obecności 
przedstawiciela Inspektora. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub 
inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1 Wykonanie warsztatowe 
5.1.1 Wymagania ogólne 
Konstrukcja stalowa będzie klasy 2. Połączenia warsztatowe będą spawane. 
5.1.2 Wykonanie i tolerancja 
Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4do9). 
5.1.3 Połączenia spawane 
Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie 
jakości i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz załącznik B). 
Szczególną uwagę należy zwrócić na spawane połączenia doczołowe. 
5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B), 
oraz PN-EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki 
gruntującej powinna być oczyszczona do stopnia SA 2,5. Wykonawca wykona powłokę 
podkładową (warstwa 1) na warsztacie. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane 
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz 
Projektanta. 
5.2 Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu 
montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Wykonawca może 
skorzystać ze sposobu montażu konstrukcji nadproży, opracowanego przez konstruktora i 
zamieszczonego w opisie do części konstrukcyjnej projektu. 



Dostosowanie budynku DS. „Wcześniak” do aktualnych wymogów p.poż. 
 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 Strona 92 

5.3 Akceptowanie stosowanych technologii. 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji 
Projektowej, lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Inspektora. 
5.4 Kontrola wykonywanych robót. 
Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, 
badawczych i odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności 
od wyniku badań Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 
5.5 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 
5.5.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z 
projektem technologii montażu. 
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą, sposób układania 
konstrukcji powinien zapewnić: 
- jej stateczność i nieodkształcalność, 
- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
 
5.5.2 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 
5.5.2.1 Połączenia spawane. 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych 
(włączając w to spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do 
Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów 
montażowych (uszy) do podnoszenia lub 
zamocowań wymaga zgody Inspektora. Inspektor może zażądać wykonania obliczeń 
sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Spawanie należy prowadzić 
zgodnie z wymaganiami PNB-06200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić 
można w temperaturach powyżej 5 

o
C. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana 

przez wykonującego ją spawacza jego marką. 
Wszystkie spoiny montażowe po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, załącznik B). Koszty badań 
ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria 
zaakceptowane przez Inspektora. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację 
badań w postaci radiogramów i protokołów i przekazać ją Inspektorowi 
Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
5.5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne. 
Zabezpieczenie antykorozyjne podkładowe (warstwa 1) będzie wykonane w warsztacie. 
Wykonawca zapewni nałożenie warstwy zasadniczej (warstwa 2) na nie zabudowane lub nie 
obetonowane elementy stalowe po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Następnie 
należy na całość konstrukcji nanieść farbę nawierzchniową (warstwa 3). Dodatkowo 
zabezpieczeniu podlegają istniejące ściągi i wieszaki stalowe po uprzednim oczyszczeniu tych 
elementów do stopnia czystości P S12. 
Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.8). oraz PN-EN 
ISO 129447. 

I-sza warstwa – farbą do gruntowania gr. 100,m ( na warsztacie) 

II-ga warstwa - farbą nawierzchniową gr. 120,0 m 

III-cia warstwa - farbą nawierzchniową gr. 60,0m 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 
a) na etapie wstępnym: 
• weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, 
• pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
• badanie połączeń spawanych 
• kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 
• jakość łączników. 
b) po zakończeniu montażu i malowania: 
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• sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
• sprawdzenie połączeń montażowych 
• sprawdzenie wykończenia zakotwień 
• końcowy pomiar powłok malarskich 
 
 
 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Podstawowe zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. Podane tam zasady 
obmiaru należy przyjmować dla potrzeb obmiarów nie związanych z wysokością 
wynagrodzenia za wykonane roboty. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg zasad 
ujętych w Specyfikacji ST Wymagania ogólne. 
8.2 Rodzaje odbiorów 
8.2.1 Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinna być zaopatrzona każda dostawa stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
8.2.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej. 
a) odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do 
Dziennika Budowy, 
b) odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi 
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
c) sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje: 
- zgodność użytych profili 
- prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca 
nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych 
dokumentów. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych – Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników 
badań ultradźwiękowych 
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PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentów kontrolnych 
PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania, 
konserwacji i napraw 
PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. 
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. 
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V. OBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI 
WARSTWOWYMI 

(Płyty warstwowe – CPV 45262522-6) 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania obudowy ścian zewnętrznych z płyt warstwowych dla 
zamówienia: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU DS  „WCZEŚNIAK” DO AKTUALNYCH 
WYMOGÓW P-POŻ W ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ, ROZBUDOWY 
INSTALACJI SSP, PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
ORAZ INSTALACJI OCHRONY PRZED ZADYMIENIEM DRÓG 
EWAKUACYJNYCH”. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: 
- montaż obudowy ścian zewnętrznych kanałów; 
- montaż obróbek blacharskich. 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość wykonania, zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

4. MATERIAŁY  
Do wykonania robót należy użyć następujące materiały: 
- ścienna płyta warstwowa systemowa AWP flex Kingspan lub równoważna: 
płyta gr. 60mm, z rdzeniem z pianki poliuretanowej lub poliizocyjanurowa w 
okładzinach obustronnych z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. od zewnątrz 
0,6 mm, od wewnątrz 0,4mm, powlekana lakierem poliestrowym ocynkowane zgodnie 
z katalogiem producenta, 
- uszczelki, obróbki blacharskie i profile systemowe, 
- wkręty samowiercące, wkręty samogwintujące, 
- obróbki blacharskie: blacha ocynkowana, powlekana gr.0,7mm, 
- pozostałe materiały konieczne do prawidłowego wykonania prac. 

5. SPRZĘT  
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego 
przez producenta stosowanego materiału. Montaż łączników wymaga zastosowania 
specjalistycznych narzędzi celem zapewnienia poprawnej pracy zamocowanych wkrętów. 
Łączniki z podkładkami uszczelniającymi muszą być wkręcane w taki sposób aby podkładka 
uszczelniająca była dociskana równomiernie do okładziny. Wkrętarka musi być wyposażona w 
odpowiedni czujnik głębokości wkręcania. Czujnik powoduje odłączanie napędu we wkrętarce, 
gdy łącznik zostanie wkręcony na odpowiednią głębokość. 
Sprzęt do montażu płyt i obróbek blacharskich : 
- wkrętarki wyposażone j.w., 
- wiertarki elektryczne, 
- nitownice, 
- nożyce elektryczne, 
- inny drobny sprzęt ślusarski, 
- rusztowanie kolumnowe. 
 

4. TRANSPORT 
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Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 
zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiały 
powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z 
nienaruszonymi etykietami. 
Wszystkie izolacyjne płyty warstwowe firmy Kingspan są fabrycznie pakowane i odpowiednio 
zabezpieczane, co gwarantuje dostawę płyt bez żadnych uszkodzeń na plac budowy. Sposób 
pakowania płyt zależy od ich rodzaju i kształtu. 
Wszystkie rodzaje płyt warstwowych są pakowane w pozycji poziomej. 
Płyty w pakiecie układane są jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego końcach 
montowane są zabezpieczenia chroniące płyty przed uszkodzeniem. Aby płyty podczas transportu nie 
uległy zabrudzeniu cały pakiet z płytami jest owinięty folią polietylenową. 
Liczba płyt w pakiecie zależy od ich grubości oraz wymagań klienta. Najczęściej maksymalna 
wysokość każdego pakietu z płytami wynosi około 1 100 mm. Każdy pakiet z płytami ma ulotkę 
informacyjną zawierającą dane dotyczące odbiorcy dostawy oraz zawartości pakietu. 
Pakiety z płytami układać na drewnianych przekładkach z nieznacznym spadkiem w kierunku 
podłużnym, tak aby woda deszczowa, która dostanie się pomiędzy pakiety, mogła łatwo i szybko 
spłynąć. Przekładki należy rozmieścić w rozstawie co 1,5 m. W przypadku składowania pakietów w 
stosach przekładki dystansowe pomiędzy pakietami powinny być umieszczone dokładnie jedna nad 
drugą. Jeżeli pakietów z płytami nie można składować pod dachem, należy zabezpieczyć je 
wodoszczelnym materiałem (płótnem/brezentem), który zapewni szybki odpływ wody oraz nie dopuści 
do tworzenia się kałuż wody na górze pakietów. Materiał wodoszczelny powinien również umożliwić 
naturalną wentylację powietrza pomiędzy pakietami. 
Nie wolno chodzić po pakietach z płytami. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
Płyty KS 1000 SF są łączone pomiędzy sobą na bokach i na końcach na zakład, a zatem należy je 
montować w odpowiedniej kolejności tak aby zapewnić ich poprawną pracę w trakcie użytkowania. 
- Montaż rozpocząć od płyty narożnej przy cokole budynku, okładziną zewnętrzną i wycięciami 
na zewnętrz budynku. Sprawdzić czy dolny rygiel ścienny jest na stałe lub tymczasowo 
zamocowany do konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu płyty sprawdzić poziom 
konstrukcji wsporczej na całym obwodzie budynku. 
- Zamocować obróbkę blacharską przy cokole do dolnego rygla ściennego. Sprawdzić czy jest 
zamocowana prosto i na tym samym poziomie. 
- Zamontować pierwszą płytę. Sprawdzić przed zamocowaniem czy płyta jest w pionie. Płytę 
zamocować do konstrukcji wsporczej. Należy użyć 1 albo 2 łączniki w każdym miejscu 
mocowania w zależności od rozpiętości płyty oraz obciążenia wiatrem. 
- Złącze boczne drugiej płyty wsunąć na pióro złącza bocznego pierwszej płyty. Sprawdzić czy 
złącze jest równoległe, a płyta poprawnie wciśnięta na całej wysokości. Zamocować ustaloną 
liczbę łączników na wysokości każdego rygla ściennego. 
- Powtórzyć powyższe czynności przy montażu kolejnych płyt ściennych. 
- Płyty docinać na długości w miejscach otworów okiennych i drzwiowych oraz w narożnikach. W 
takich przypadkach należy wykonać mocowanie widoczne, które następnie jest maskowane 
obróbką blacharską. 
Długość płyt powinna być tak dobrana aby nie łączyć płyt ze sobą w poziomie. Wszelkie połączenia 
płyt z ślusarką zewnętrzną, cokołem, naroża budynku itp. należy wykończyć obróbkami blacharskimi 
systemowymi.  
- Obróbki blacharskie oraz elementy maskujące należy montować do płyt bardzo dokładnie, tj. 
sprawdzić czy znajdują się na tym samym poziomie, sprawdzić uszczelnienie, sprawdzić czy 
krawędzie płyt są proste i nie uległy zniekształceniu. 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 
• sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
• sprawdzenie zamocowania konstrukcji wsporczej, 
• sprawdzenie ułożenia płyt, prawidłowości połączeń, ich geometrii względem siebie, 
• sprawdzenie mocowania i uszczelnienia obróbek blacharskich. 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Podstawowe zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. Podane tam zasady 
obmiaru należy przyjmować dla potrzeb obmiarów nie związanych z wysokością 
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wynagrodzenia za wykonane roboty. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg zasad 
ujętych w Specyfikacji ST Wymagania ogólne. 
8.2 Rodzaje odbiorów 
8.2.1 Odbiór dostawy płyt warstwowych 
Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: 
- cechy zewnętrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt, 
- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak połączenia okładziny 
z rdzeniem.  
8.2.2 Odbiór zamontowanych płyt warstwowych. 
Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania obudowy, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich. 
Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są: dokumenty jakości wbudowanych 
materiałów, protokoły odbiorów. 
Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru zawiera 
- ocenę wyników, 
- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca 
nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych 
dokumentów. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Karty techniczne użytych materiałów. 
Instrukcje montażu producenta użytych materiałów. 
PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału 
termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. 
Właściwości  
Materiał: PN-EN 10169:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoka organiczna naniesiona 
w sposób ciągły. 
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