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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdéine dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania KBO - ROZBUDOWA KAPIELISKA NAD ,BALATONEM” W KWIDZYNIE.

1.2. Inwestor
Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie: ROZBUDOWA KAPIELISKA NAD ,,BALATONEM” W KWIDZYNIE

Adres: na dziatkach ewidencyjnych o numerach: . 25/5 i 23 z obrebu 139 w Kwidzynie

1.3.1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego.

Projektem objeto centralng i wschodnig czesé zbiornika i teren przybrzezny pomiedzy zbiornikiem a ciggiem pieszo-jezdnym
oraz odcinek ciggu pieszo jezdnego przylegajacy do zagospodarowywanego terenu. Projekt obejmuje oczyszczenie dna
zbiornika poprzez odmulenie dna (usuniecie nagromadzonych osaddw i ich utylizacje) w celu przywrdcenia jego petnej zdolnosci
retencyjnej na obszarze 9278m?. Poza linig brzegowa zbiornika zaprojektowano zmiane uksztattowania terenu miedzy brzegiem
zbiornika i istniejgcym chodnikiem na odcinku ok.42m przez jego niwelacje jako jednostajnie nachylonego od krawedzi
istniejacego chodnika do ptaszczyzny lustra wody zbiornika, obsianie trawg utworzonych w wyniku niwelacji poprzecznie do linii
brzegowej skarp i wymiane nawierzchni na zniwelowanej ptaszczyznie pomiedzy projektowanymi skarpami na warstwe piasku
grubosci 30 cm na powierzchni. 661m? na ktérej zaprojektowano ustawienie dwoch nie zadaszonych przebieralni i 10 parasoli,
oraz wykonanie chodnika z desek kompozytowych pomiedzy istniejagcym chodnikiem a piaszczystg plaza i po zachodniej stronie
projektowanej plazy.

Przy istniejacym ciggu pieszo-jezdnym ul. Wislanej zaprojektowano budowe dwoch utwardzonych zatok o nawierzchni z gtadkiej
betonowej kostki brukowej zwigzanych funkcjg plazy. Po stronie pétnocno zachodniej zaprojektowano zatoke przeznaczong na
okresowe ustawianie toalet przenosnych i zamykanych pojemnikéw na odpady, zas wzdtuz ciggu pieszo jezdnego naprzeciw
projektowanej plazy zaprojektowano zatoke umozliwiajgca okresowe ustawianie dwoch tzw food-trackéw (samochodow
gastronomicznych). Obie projektowane zatoki mieszczg sie w catosci na terenie jednostki urbanistycznej 2KDD (drogi publicznej
klasy dojazdowej). Pomiedzy tg zatoka a chodnikiem okalajgcym zbiornik zaprojektowano budowe dwdch poprzecznych
chodnikow w celu umozliwienia bezposredniego dojscia do plazy, zaprojektowano réwniez czesciowa wymiane nawierzchni
azurowej na istniejgcym potaczeniu ciagu pieszo jezdnego z chodnikiem na nawierzchnie z petnej gtadkiej betonowej kostki
brukowej, doprowadzong do obu projektowanych zatok.

Ciag pieszo jezdny na odcinku tgczacym dojazd do parkingu z miejskim uktadem komunikacyjnym ma nawierzchnie asfaltowa, a
dalej w kierunku potudniowo — wschodnim nie ujetg kraweznikami ulepszong nawierzchnie ziemng. W zwigzku z projektowanym
zagospodarowaniem terenu zaprojektowano na dtugosci projektowanej zatoki dla food-truckdéw utozenie kraweznikow
ograniczajgcych zatoke i nawierzchnie ciggu pieszo jezdnego i wybrukowanie go gtadkg betonowg kostka na podbudowie z
kruszywa.

1.4. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdéinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
niekubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma
charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego
opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
. Umowa
. Dokumentacja Projektowa
. Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacii
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazajg wytacznie Wykonawce Robot.
1.4.2. Zakres kompetenciji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

ST 00.01.00/ 3

Autorska Pracownia Architektury CAD sp. z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA
ZADANIA KBO - ROZBUDOWA KAPIELISKA NAD ,,BALATONEM” W KWIDZYNIE

ST 00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45242000-5, 45242100-6

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentéw:

1)  Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna
4)  Przedmiar

1.5. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robot dla przedsigwziecia wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

grupa robot: 45200000-9 lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

klasa robét: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45242100-6 Budowa obiektéw infrastruktury sportow wodnych

kategoria robét: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233253-7 Roboty w zakresie drég dla pieszych

1.6. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Roboét do wykonania

Zakres robét wynika z Dokumentaciji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg
ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJE OGOLNE
1. ST 00.01.00 (CPV) 45230000-8,45233200-1 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.00 ROBOTY ZIEMNE | BUDOWLANE
2. ST 01.01.00 (CPV)45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
3. ST 01.02.00 (CPV) 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
) KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
4, ST 01.03.00 (CPV) 45232451-8 PODLOZA
5. ST 01.04.00 (CPV) 45233320-8 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE

6. ST 01.05.00 (CPV)45232451-8, 28814200-3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

7. ST 01.06.00 (CPV) 45233220-7 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ,

MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY | NAWIERZCHNIE Z
8. ST 01.07.00 (CPV) 45111291-4 DESEK KOMPOZYTOWYCH
9. ST01.08.00 (CPV)45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je
wykonagé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajgc mu
wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.5.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.5.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.5.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie

przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji Robét Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

1.5.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
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1.5.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.5.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét Budowlanych
oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Rob6t oraz jej nastepcy prawni.

1.5.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie rob6t na Terenie

Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
Terenie Budowy.

1.5.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.5.10. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzgdzen.

1.5.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robdt Budowlanych,

1.5.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robo6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.5.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.5.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.5.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Budowlanych

1.5.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robét.

1.5.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.5.18. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu

Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.5.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ziozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.5.20. Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnoséci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozyciji.

1.5.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.5.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.23. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci
Robot

1.5.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkciji (robocizny,

materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.5.25. Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie

okreslonych w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

1.5.26. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

1.5.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robo6t Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.5.29. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.5.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czesé Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.5.31. Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

1.5.32. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna

1.5.33. Rysunki — rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane

przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.5.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za

Roboty.

1.5.35. Wada - jakakolwiek cze$é Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.5.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.37. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania

wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Odbiorow Robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
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1.5.38. Odbior zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbidr
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.5.39. Odbior Czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy,
.dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.5.40. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Roboét, ktdre w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

1.5.41. Odbior Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych — zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.5.42. Odbidr Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.5.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét
oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Kohcowego.

1.5.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporéw na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.5.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktdérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.5.46. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.5.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t Budowlanych.

1.5.48. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.49. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normag
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.8. 0Ogolne wymagania dotyczace Robét

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajagcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
. lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw,
. Dziennik Budowy,
. dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),
. dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
€)) Dokumentacja Projektowa sktada sie z :

1. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA KBO — BUDOWA KAPIELISKA NAD BALATONEM W
KWIDZYNIE

2. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ USZCZEGOLAWIAJACE

CZESC 2 - PROJEKT TECHNICZNY:
' PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC 3 — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC 4 — PRZEDMIAR ROBOT
CZESC 5 — KOSZTORYS INWESTORSKI

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania rob6t nie wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest
zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw
niniejszej ST.

2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawcza catosci wykonanych Robét, w tym rowniez dokumentacje
geodezyjna.
1.8.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
1. Podstawg wykonania Rob6t bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
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3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaciji
Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot a w szczegélnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osoéb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robot podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny
koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

(a) miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy. Lokalizacja zagospodarowania Placu Budowy nie moze w Zzaden sposéb kolidowa¢ z uktadem
dojazddéw pozarowych do poszczegdinych budynkéw Rynku.

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafnstwowe;.
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1.8.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, i uwzgledni¢ potozenie
istniejacego urzadzenia terenu oraz uwzgledni¢ etapowanie rob6t . Przebudowe nawierzchni nalezy prowadzi¢ tak by zachowac¢
staty dostep do zabudowy w tym do wszystkich lokali uzytkowych w parterach budynkéw i dojazd pozarowy do budynkéw.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.8.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzagdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawierac¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos$¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.
1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.8.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu .

Przy realizacji rob6t w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wiascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego zaréwno dla realizacji robét jak i dostarczenia elementéw i materiatéw do
miejsca wbudowania (oznakowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég) z uwzglednieniem etapowania prowadzonych Robdét.

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- Sporzadzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t

- Uzgodnienia granic wygrodzen placu budowy oraz etapowania rob6t (zajmowania poszczegdélnych obszaréw i udostepniania
ich na nowo po wykonaniu robét).

1.8.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.8.16. Zabezpieczenie drzew

Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie.
Podczas budowy Wykonawca zabezpieczy zaréwno istniejace drzewa przed ich wycieciem jak posadzone drzewa przed
ukonczeniem robot w taki sposéb aby nie naruszy¢ ich pni, koron i bryt korzeniowych. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢
uzgodniony z Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku
CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wilasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane -

zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych (nie posiadajacych atestow) jedynie w wypadku koniecznosci
zastosowania materiatéw wynikajgcych ze wskazan konserwatorskich.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatéw .

Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Rob6t i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Norma,
= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
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b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikaciji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wlasciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Zamawiajgcego, ustalonych przez
Projektanta zatozen estetycznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne (oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementdéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatébw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla proponowanego przez Wykonawce réwnowaznego rozwigzania
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Projektanta

. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatow takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wtasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty beda
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia materiatdw podlegajgcych
ponownemu wbudowaniu na czas ich sktadowania z uwzglednieniem etapowania prowadzonych Rob6t.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. W wypadku zmiany materiatéw dotyczacych
elementéw architektonicznych i wyposazenia widocznych w przestrzeni publicznej Wykonawcza ma obowigzek uzyskania
ponownej akceptacji Konserwatora Zabytkéw dla zastosowania innych niz wskazane w Dokumentacji materiatéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$s¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkédw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe; i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Wykonywanie ucigzliwych robo6t budowlanych (powodujgcych hatas) moze sie odbywacé tylko o wyznaczonych godzinach od 8:00
do 18:00

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnosé Robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i
zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdét,
- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastgpujgce wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:
= W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehnstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone s$rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii.

. Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpaddéw, ogrzewania i wentylacji.
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Ll Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
= Ochrone uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich, w tym w szczegolnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

- Ochrone pozarowg istniejgcych budynkéw tj dojazd pozarowy oraz zabezpieczenie wody do celéw p-poz w
stanie niezakiéconym

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowiazujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla
0s6b niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci
publicznej.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktory wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi byé wydaniem upowaznienia przez witasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do osdb trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kio wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawa¢ polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50.
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzaja te jednostki, kiére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej mogg by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu rob6t budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakosc¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacijg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polskg Norma,
= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
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Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
= organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
= bhp,
. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
=  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robdét,
. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych Robét,

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarédw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*=  spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru.

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

= rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

=  sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robét,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Woyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robdét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Technicznej.

3. Akceptacje Konserwatora Zabytkéw w odniesieniu do materiatdw wykonczeniowych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:
L] Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
. Projektant,
L] Kierownik Budowy,
= Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

= Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
Ll date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
*  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdt,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt,
. przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
. zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

=  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Ll zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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Ll dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

= dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
L] inne istotne informacje o przebiegu Robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sieg.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegoélnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiegga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i
wpisuje sie je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, ktdre zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Rob6t rysunki te
zostang przeditozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71. 0Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
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Jesli Specyfikacie Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj, powierzchnie wyliczone bedg w m? W wypadku montazu elementéw bedacych
czescig sktadowg budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokétu w formie
zatgcznika.

llosci, kiére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét - definicje
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1)  Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
) Odbiér Czesciowy,
) Odbiér Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)
) Odbiér Koncowy,
) Odbiér Pogwarancyjny.

a b~ W N

8.1.1. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbiér Robdét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w

dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.2. Odbiodr Czesciowy

Odbioér Czesciowy Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robo6t Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny byé prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegélnionych odrebnie w
Programie Robét z uwzglednieniem etapowania prowadzonych Robét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
) Dziennik Budowy
) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
) Obmiar Robo6t podlegajgcych Odbiorowi

®© O O T
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Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robét jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.
8.1.3. Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokédt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.
8.1.4. Odbior Koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

—
=

Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ,
g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h)  Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robdt Zanikajagcych i Ulegajacych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.

i)  Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robot wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

j)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarne;,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Rob6t. Odbioér
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyze;.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustalic nowy
termin Odbioru Koncowego.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbioér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Rob6t dokona Zamawiajacy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidiowosci
wykonania Rob6t wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wplywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Robot
Przejecie czesci Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
8.2.2. Przejecie koncowe Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb KofAcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot .
8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbioru koncowego Robdt sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
=  Specyfikacje Techniczne,

. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Ll recepty i ustalenia technologiczne,
. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
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= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
Ll deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
= aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

=  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

= sprawozdanie techniczne,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t Wtascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
=  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
*  uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdt,

=  date rozpoczecia i zakonczenia Robo6t.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robo6t wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie
beda miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla
pozycji wycenionych ryczaltowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig¢ na
wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac w szczegolnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robo6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.
9.2, Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentoéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
) koszt obstugi geodezyjnej,
) koszt rekultywaciji terenu,
)  koszt wywozu odpadow.
) koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:

®© O O T
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. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych
z postepu Robot.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
. optaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
. tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
f)  koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
g) koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
. doprowadzenie terenu do stanu projektowanego a poza obszarem projektowanym do stanu pierwotnego.
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzagdzen zabezpieczajgcych,
c) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowa¢ jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
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9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pbzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdéinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z rozbiorkg elementéw zagospodarowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania — KBO — ROZBUDOWA KAPIELISKA NAD ,BALATONEM” W KWIDZYNIE.

Zakres robot jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST 00-01-00 ,Wymagania og6lne" pkt. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:

nawierzchni w obszarze objetym projektem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane w ST okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00-01-00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.2.
1.3.1. Rozbidrka demontazowa
prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowa¢, elementéw rozbieranego obiektu.

1.3.2. Rozbidrka dewastacyjna
prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

1.3.3. Optata skladowiskowa
ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw

1.3.4. Wywoéz odpadow
transport urobku na sktadowisko.

1.3.5. Wywoz surowcow wtornych
transport dajgcych sie utylizowaé elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.

2. MATERIALY
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.1. Skiadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 1,5m.

3. SPRZETU

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z przewidywang rozbiérkg elementéw drég Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiérki.
Wybrany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogoine" pkt. 4.1.

4.2, Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy z rozbi6rki mozna przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do poruszania sie po zabytkowych ulicach
Zespotu Staromiejskiego — ustala sie max nacisk osi pojazdu = 4tony. W przypadku koniecznosci zastosowania
specjalistycznego sprzetu transportowego na jego zastosowanie uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Transport surowcow
wtérnych i gruzu powinien odbywa¢ sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek.
Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu

Przewiduje sie transport na odlegtos¢ ca=15km.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST 00-01-00 ,Wymagania ogélne"
pkt. 4.2 4.3.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych
5.2.1. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegéinych
elementow, rozezna¢ jego otoczenie, ustalic metode rozbiérki i zagospodarowaé plac rozbiorki.

Dobor metody rozbiorki kazdorazowo zalezy od tego, czy wg Dokumentaciji projektowej przewiduje si¢ ponowne wbudowanie
badz odzysk materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

5.3. Przebieg robot rozbiorkowych

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie zgodnie w kolejnosci zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,
rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdéw wywozacych materialy i gruz. Ogrodzenia rozbieranych
fragmentéw placu powinny by¢ szczelne. Plac rozbiérki tgczy sie tez z siecig drdg publicznych, uktadajac w razie potrzeby droge
tymczasowa z ptyt zelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowe;.

Roboty rozbiorkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw podlegajacych rozbidrce
wymienionych-w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie kazdorazowo w sposéb uzgodniony przez Inspektora
Nadzoru.

Dobér sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych zalezy od ucigzliwoéci dla otoczenia. Dobér metod robét rozbiorkowych
oraz czas prowadzenia najbardziej uciazliwych robot budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Wykonawca, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

Odcinki sieci i zewnetrznych instalacji infrastruktury podziemnej nie podlegaja rozbiérce.

Nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia odcinkéw nie uwidocznionych na mapie lub innych instalacji. W przypadkach
watpliwych dotyczacych instalacji elekirycznych i odwodnieniowych oraz w kazdym przypadku wykrycia instalacji lub sieci
prowadzacych inne media nalezy uzyska¢ stanowisko Inspektora Nadzoru, co do potrzeby ich demontazu a do czasu uzyskania
stanowiska zabezpieczy¢ je przed przypadkowym uszkodzeniem.

5.5. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

Z analizy bezpieczenstwa rob6t rozbidrkowych dla bezpieczenstwa technicznego obiektéw sasiadujgcych wynika, ze nalezy
wybra¢ takie metody rozbiérki, ktére w zaden sposéb nie zagrazajg bezpieczenstwu tych obiektéw, ani nie bedg cechowaly sie
ucigzliwoscia dla ich uzytkownikow. Ze wzgledu na obowigzujgce przepisy a takze specyfike terenu, nalezy przestrzegac
nastepu;qcych zasad prowadzenia robét rozbiérkowych:
kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét zobowigzany jest opracowaé¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126. Plan moze by¢ opracowany dla catego zakresu robdt tgcznie, ale musi w swoim zakresie uwzgledniac
stadium robét rozbiérkowych
2. teren rozbiorki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia w catym
okresie prowadzenia rob6t. Lokalizacje wyjazdu z budowy i rozbiorki na droge publiczng i ewentualne czasowe
czesciowe zajecia chodnikéw i jezdni Wykonawca robét jest obowigzany uprzednio uzgodni¢ z Zarzadcg Drogi.
3. wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.
4. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje -
uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbidrkowych.
5. na terenie rozbiorki winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie.
6. pracownicy winni by¢é wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatkowych
zagrozen.
7. pracownicy winni by¢ szczeg6towo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.
8. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac
ucigzliwych nalezy dostosowac¢ do nastepujacych ograniczen:
a. godz. 6% 8°0 0prac ciche — przygotowawcze
b. godz. 8% - prace o $redniej ucigzliwosci
c. godz. 17%- 2°° prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport
9. ograniczy¢ kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy do wycinania elementéw, ktére winne by¢
wywozone w catosci do zaktadu utylizacji gruzu
10. stosowac sprzet o cichym napedzie. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.
11. nie stosowac sprzetu powodujacego drgania i wibracje przenoszace sie do otoczenia.
12. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikéw gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robét
Uwagi - zalecenia koncowe
Wykonawca robét rozbiérkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatow rozbiérkowych, a w szczegélnosci:
. gruz betonowy i zelbetonowy poddac¢ recyklingowi
. prowadzi¢ segregacje odpadéw pochodzgcych kontenerach rozbiorki tj przechowywa¢ w oddzielnych
kontenerach i odtransportowa¢ na wysypisko miejskie, ztom stalowy i zeliwny posortowac i wywies¢ do
sktadownicy ztomu (przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do utylizacji).

ST 01.01.00/ 3

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA KBO - ROZBUDOWA KAPIELISKA NAD ,,BALATONEM” W KWIDZYNIE

ST 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45110000-1)

. Zgodnie z o$wiadczeniem wiasciciela zaktadu nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiérki wystepowania
odpadoéw niebezpiecznych.
Wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatéw zawierajgcych azbest zostang usunigte przez firme specjalistyczng
tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu przejgcia obiektu przez firme rozbiorkowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz przestawienia lub likwidacji ogrodzen.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen powinno spetniac¢
odpowiednie wymagania okreslone w ST

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiorki nie
wchodzity osoby postronne.

Zabronione jest m.in.:
= wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80 km/h),
= Urzgdzenia takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinno$¢, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogdéine" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i ogrodzen jest:
. dla nawierzchni betonowych oraz podbudowy - m? (metr kwadratowy),
. dla kraweznikéw, obrzezy, ogrodzen, - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT (ROZBIORKOWYCH)

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbior robot
Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.
Jezeli wszystkie zalecenia przewidziane w pkt. 6 zostaty spetnione wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno z nich nie zostato spetnione wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.
W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00-01-00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:

. wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

. rozkucie i zerwanie nawierzchni,

. ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem w
zabezpieczonym miejscu sktadowania,

. zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki celem utylizacji badz unieszkodliwienia,

. wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiorki kraweznikdw i obrzezy i nawierzchni:

. odkopanie kraweznikéw i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

. zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j i faw,

. ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem w migjscu
sktadowania,

. zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki celem utylizacji badz unieszkodliwienia,

. wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

. reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatdw ew. przesortowanie materiatu
uzyskanego z rozbiorki kwalifikujgcego sie do ponownego jego uzycia, z utozeniem w zabezpieczonym
miejscu sktadowania,

. zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;,
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. zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki celem utylizacji bgdz unieszkodliwienia,
. wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania - KBO — ROZBUDOWA KAPIELISKA NAD ,BALATONEM” W KWIDZYNIE.

Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i modernizacji obiektu
wskazanego w pkt. 1.2. niniejszej ST i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | -V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) wykonanie zasypek

1.3. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,

spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.7. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie R ponad 0,2
Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.8. nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowg.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru :

IS = &
pds
Gdzie :

g - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3 )

[gs - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normag BN-

77/8931 —12 [7], (Mg/m3 ).

1.4.10. Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZzoru :

e —-ée
J . = Zmax max
D

emax emax

gdzie:

emax - Wskaznik porowatosci gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren,
en - wskaznik porowatosci gruntu w stanie naturalnym,

emin - wskaznik porowatosci przy najscislejszym utozeniu ziaren.

Wartosci wskaznikdw porowatosci wyznaczamy z nastepujgcych wzoréw:
:ps pdmin _,OS_,Od

max en -

Iod min ,Od

e

w ktérych:

mg _ P
1% P 1+w

min

pdmax -

r s - gestosé whasciwa gruntu [t/m®, g/cm?),

r 4min - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najluzniejszym utozeniu ziaren [t/m3, g/cmi],
r amax - 9gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najscislejszym utozeniu ziaren [t/m3, g/cm],
r 4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [t/ms, g/cm3],

ms - masa gruntu znajdujgcego sie w cylindrze [t, g],

Vimax - Objetosé gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren [m® cm®],
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Vimin - Objetos$¢ gruntu przy najscislejszym utozeniu ziaren [m®, cm®],
r - gestos¢ objetosciowa gruntu w stanie naturalnym [t/m3, g/cma],
w - wilgotnos$¢ naturalna gruntu [% lub liczba niemianowana].
Teoretycznie stopien zageszczenia gruntu najluzniej usypanego jest rowny 0, gruntu maksymalnie zageszczonego jest réwny 1.
W zaleznosci od wartosci stopnia zageszczenia wyr6zniamy nastepujgce stany gruntéw niespoistych:
. luzny, w skrocie In, przy Ip <= 0,33
. Srednio zageszczony, szg, przy 0.33 < Ip<= 0,67;
. zageszczony, zg, przy 0,67 < Ip <= 0,80;
bardzo zageszczony, bzg, przy Ip> 0,80.
1.4.11.  Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru :
Gdzie :
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),

u=de
10
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm),

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2 Zasady wykorzystywania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
zaasypow. Grunty przydatne do budowy zaasypdédw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Dokumentacja Projektowa okresla, ze wszystkie grunty
pozyskane z wykopdw nalezy uzy¢ do formowania zasypki i nasypow.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow
na odktad nalezy do obowigzkéow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Zapewnienie terenéw na odktad dla gruntéw nadajgcych sie do wykorzystania nalezy do obowigzkéw Zamawiajagcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w Umowie.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych
ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu
do:
. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp..),
. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
. sprzetu zageszczajgcego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”pkt. 4

4.2, Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wobudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacej
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania og6lne”pkt.5 .
5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +(110cm. Roznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i =3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £7110 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania (przez caly okres budowy) wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd  do istniejagcych urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z wiasciwym
Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji.

5.4. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i
okreslonych robot.

Przed rozpoczegciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw ewentualnych namutéw oraz ewentualnych
innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty,
niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania zasypywanych warstw gruntu. Wyrobienie skarp powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu izolacji przeciw wilgotnos$ciowej oraz antykorozyjnej na zasypywanych elementach.

5.6. Zageszczenie gruntu zasypowego

5.6.1. Zageszczanie gruntow w podiozu zasypek

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podtoza nowo
wykonywanej zasypki, do gtebokosci 0.5 m od powierzchni terenu (dna wykopu). Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w Dokumentacji projektowej jednak nie mniej niz podane ponizszej tabeli. Wykonawca powinien zagescic¢
poditoze tak. aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w ponizszej tabeli
nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dia podtoza do gtebokosci 0.5 m od powierzchni wykopu.

Zasypka o wysokosci Minimalna wartos¢ |s
Do 2m 0,9
Ponad 2 m 0,9

5.6.2. Wymagania dotyczace zageszczenia hasypow i zasypek

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy stosowac tylko dla gruntéw
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gruboziarnistych dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is wedtug przepisow BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia gruntow w nasypach, okreslonych wedtug przepiséw normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu
spetnia¢ wymagania Dokumentacji projektowej jednak nie mniej niz podane w ponizszej tabeli. Jezeli jako kryterium oceny
dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutu odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2.2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchnic¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na, ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy. Grubo$é zageszczanych warstw winna
wynosic nie wiecej niz 20 cm.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w zasypkach

STREFA NASYPU LUB ZASYPKI MINIMALNA WARTOSC s
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,02
Nizej lezace warstwy nasypu i zasypek do 100
gtebokosci niwelety robét ziemnych: -1.2 m ’
Warstwy nasypu i zasypek na gtebokosci od 0.97

niwelety robét ziemnych ponizej: -1,2 m

W przypadku zniszczenia warstwy izolacyjnej podczas zageszczania zasypki. Wykonawca zobowigzany jest do odspojenia
gruntu, naprawy warstwy izolacyjnej i ponownym wykonaniu zasypki. Przy zageszczaniu gruntéw zasypki lub nasypéw, dla
uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

. rozsciela¢ grunty warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym,

. warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego,

. prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu lub zasypki.
5.6.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja +20% jej wartosci. Jezeli
wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci to wilgotnos¢ gruntu nalezy
zwigkszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Spos6b osu-szenia przeciwwilgociowego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotnos$¢ optymalng gruntu i jego gesto$c nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz
z Dokumentacja Projektowa.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego

2 Pomiar szeroko$ci dna rowow

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i poziomica
4 Pomiar pochylenia skarp lub niwelatorem, w odstepach co 5 m

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10 m oraz w

dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
rzadziej niz raz na kazde 200 m? nasypu

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm

6.3.3. Szerokos¢ dna rowdw

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10 % wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korpusu korony

Nieréwnos¢ powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg , nie moga przekracza¢ + 5 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
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Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Obmiar robét ziemnych.
Jednostka obmiarowg jest m® ( metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych,
. m?3 wykopu
. m?3 zasypki
. m? odktadu
. m3 wywozu

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
. wykonanie wykopu, zasypki i nasypu tgcznie z ich zageszczeniem
. przesunigcia ziemi w obrebie placu budowy na odktad i do miejsc zasypki i formowania nasypu

*  zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztattu zewnetrznego zasypki,
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogélne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”pkt 10
1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

)
3) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5) PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia
6) N-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe .Oznaczanie wskaznika piaskowego
8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe .Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.
9) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10) Woykonanie i odbioér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11) Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
12) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13) Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét , ktére zostang

zrealizowane w ramach zadania — KBO — ROZBUDOWA KAPIELISKA NAD ,BALATONEM” W KWIDZYNIE — w zakresie
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podfoza gruntowego

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi ST 00.01.00
+~Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podfoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sig ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢é dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
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Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Innych drég:
kg:rif:u Drogi i parkingi dojazdowych i chodnikéw
P KR5 Ruch mniejszy
od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
podfoza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poditoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podifoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszc;egélqier)ie badan Minimalqa_ czes;otliwoéé
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta co5m
2 | Rownos¢ podtuzna co5m
3 | Rbwnos¢ poprzeczna co5m
4 | Spadki poprzeczne co5m

co 5 m w osi koryta i na jego krawedziach

5 | Rzedne wysokosciowe
6 Uksztattowanie osi w planie co 5 m w osi koryta i na jego krawedziach
7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w22 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200

podtoza m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub
wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢é mniejszy od
podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — KBO — ROZBUDOWA KAPIELISKA NAD ,BALATONEM” W KWIDZYNIE.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w trakcie budowy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych.

1.3.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni okreslono w projekcie wykonawczym — w zeszycie nr 1. Podstawowg warstwg nosng dla wszystkich
nawierzchni jest podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST 00.01.00
,Wymagania ogodlne”.

Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.01.00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatow
Do wykonania podbudowy nalezy stosowac kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-63 mm.
2.2 Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.
Tablica 1.Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
# 63 100
31.5 78 + 100
16 58 + 87
8 42 +70
4 30+ 54
2 2141
0.5 10 + 23
0.075 3+10
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2
Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa
Lp. || Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagania
1. |[Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz 30
2. Stopien przekruszenia ziarn, % 75
3. Scieralnoé ziaren wiekszych od 2 mm w bebnie Los Angeles, ubytek masy, %, nie wiekszy niz [ 30
4. Mrozoodpornos¢ ziaren wiekszych od 2 mm po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek || 10

ma nie wiekszy niz

5. Plastycznos¢ frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm

a) granica plastycznosci, nie wiecej niz, % 4

b) granica ptynnosci, nie wiecej niz, % 25
6. || Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych brak
7. || Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych brak
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2.2.2. Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czysta.

2.3. Zrédta poboru materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Nie po6zniej niz 14 dni przed rozpoczgciem robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia.

3. SPRZET

Dobér sprzetu pod wzgledem jakosci i ilo$ci powinien byé zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych nalezy stosowac¢:

. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode,

. uktadarki kruszyw,

. zageszczarki wibracyjne lub statyczne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien sie odbywa¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Frakcje
kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziarn
przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przetamang powierzchnie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci R,=2,5 MPa. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one

usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb
umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Uksztattowanie podbudowy powinno sie odbywaé¢ wedtug
wczesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajgcy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich grubosciach, aby jej ostateczna grubos¢ byta
zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inspektora Nadzoru poprzednie;.

5.4. Zageszczenie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej
do gornej krawedzi podbudowy. Kontrole zageszczenia utozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ metodg Proctora wg PN-88/B-
04481 (metoda ll).

5.4.1. Nos$nos¢

Nos$nos¢ nalezy sprawdzi¢ jedna z podanych metod:

- metodg obcigzen ptytowych

- metodg ugie¢ sprezystych za pomoca belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 57,5 kN
Wymagane wartosci modutéw i ugie¢ na powierzchni zageszczonej masy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania
1. Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy min. 30 cm, MPa

- wtérny E2 180

- stosunek modutow Eo/E4 2.2
2. Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu

57,5 kN mierzone za pomocg belki Benkelmana, mm 0.7 mm

Sposob oznaczania modutow E, i E4 dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

a) obcigzenie wstepne do 50 kPa i odcigzenie,
b) obcigzenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p4max),

C) po osiggnieciu pymax odcigzenie,
d) obcigzenie powtdrne do 600 kPa (pomax),

e) odcigzenie do zera.
Przy kazdym stopniu predkosc¢ osiadania nie powinna by¢ wieksza od 0,02 mm/min.Moduty oblicza sie z nastepujacych
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WZOrow:
1,5Apa
E{ = oo [1]
AZ1
1,5 pomax a
Eo = --omeeeoomoeee- [2]
z
gdzie:
Eq - modut pierwotny
Es - modut wtérny
Ap - obcigzenie dla zakresu 200-400 kPa
Az4 - przemieszczenie catkowite odpowiadajgce Ap
pomax - maksymalne obcigzenie w drugim cyklu réwne 600 kPa
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadajgce (p2max - 0,0)
a - promien powierzchni obcigzajace;j.

Wymiar ptyty pomiarowej musi byé 5-krotnie wiekszy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczenia powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i
napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od optymalnej, materiat w roziozonej warstwie powinien by¢ zwilzony
wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczeniu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg - 1
o/o, +2 %.

5.4.2. Odcinek probny

Wykonawca przed rozpoczeciem robét powinien wykona¢ odcinek probny w celu stwierdzenia:
. prawidtowego doboru sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczenia,
. okreslenia koniecznej grubosci warstwy materiatu w stanie luznym dla uzyskania wymaganej grubosci warstwy w
stanie zageszczonym,
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wynikow pomiaréw
uzyskanych z odcinka prébnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem o rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na reprezentatywnych prébkach. Badania te
powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w tablicy 1, 2, a wyniki nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania.

6.2. Badania w czasie budowy

Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tablicy 4.
Tablica 4.Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Czestotliwosébadan

.. . Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba badan na ¥ P

L Wyszczegdlnienie badan odbudowy przypadajaca na
P ySseRegeien n dziennej dziatce roboczej P i yp w_’ jg
jedno badanie (m<)

1 Uziarnienie kruszywa 2 600
2 Wilgotno$¢ kruszywa 2 600
3 Zageszczenie warstwy co najmniej 5 badan na 1000 m?2
4 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 2 | 600
6.2.1. Badania wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdza¢ na prébkach pobranych w sposéb losowy z
roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci powinny by¢
przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany zrédta poboru materiatéw w czasie rob6t i w innych przypadkach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu bezposrednio przed przystagpieniem do zageszczania. Uzyskane wyniki
powinny by¢ zgodne z p. 5.4.

6.2.3. Nosnos¢ i zageszczenie warstwy

Wymagania dotyczace oceny nosnosci i zageszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4., Tablica 3. Nalezy wykona¢ co

najmniej 10 pomiaréw na 2000 m? lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.3.1. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Nalezy mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw.
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:
Ll podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?ico 25 m
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. przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m?.
Dopuszczalne odchyitki od grubosci projektowanej nie powinny przekracza¢ + 10 %.
6.3.2. Rownos¢ podbudowy
Rownos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu planografem w sposéb ciagty lub 4-metrowa fatg co
25 m. Réwnosé poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata co 25 m.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé 12 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Pomiar spadkéw poprzecznych nalezy
przeprowadzaé¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w $rodku i na koncu tuku poziomego.
Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekracza¢ wiecej niz + 0,5 %.
6.3.4. Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy, a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi- 2 cm.
6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na poczatku, w $rodku i na koncu
tuku. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3 cm.

6.3.6. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi - 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest

. m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o okreslonej
grubosci

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Odbiér podbudowy powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdéine”.
Ptatnos¢ za m? utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, obmiarem rob6t , atestem producenta materiatéw i oceng jakosci wykonania robét.
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:

= prace pomiarowe,

. sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

= zakup materiatéw,

= przeprowadzenie badan materiatéw i opracowanie sktadu mieszanki,

= przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,

. dostarczenie mieszanki na budowe,

L] roztozenie mieszanki,

. zageszczenie,

= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

= utrzymanie podbudowy w czasie robot,

L] uzyskanie wymaganej nosnosci.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

3 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
9 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — — KBO — ROZBUDOWA KAPIELISKA NAD ,BALATONEM” W KWIDZYNIE.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe
Belki ograniczajace chodniki dla pieszych oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe betonowe

Belki rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine" pkt. |.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine" pkt. I.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

-krawezniki betonowe

- obrzeza betonowe

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy,

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Krawezniki - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14] jak dla kraweznikéw betonowych.
2.4. Krawezniki - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary jak dla kraweznikéw betonowychh
Ksztalt kraweznikow kamiennych przedstawiono na rysunku A, a wymiary podano w tablicy 1. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw kraweznikoéw podano w tablicy2

A) kraweznik stojacy (uktadany na tawie betonowej z oporem)

P
S C
i
N S
- 450 s
S S£=
b
F e +*

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ kraweznika Wymiary kraweznikéw
| (dtugosg) b h c

Stojacy 100 15 30 2

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw

Rodzaj wymiaru Dopuszcz(a}llz:ta?J r?:chy}ka, mm
| 18
b, h +3
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez peknie¢. Krawedzie elementéw powinny by¢ réowne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z PN-EN 1343 nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
normie.

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian,
gatunkéw i wielkosci. Krawezniki nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos$¢ kraweznika.

2.5. Obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy - zastosowano obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie¢ na gatunki —
zastosowano obrzeze - gatunek | - Gl,

2.5.1. Wymiary i ksztalt obrzezy chodnikowych jak dla obrzezy betonowych
Ksztalt obrzezy kamiennych przedstawiono na rysunku A, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek A. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, cm
| b h
100 8 30
2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalha odchytka, m
Gatunek |
L +8
b, h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek |

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2

ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne

ograniczajagcych pozostate powierzchnie:

Szczerby i uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i narozy dtugos$é, mm, max 20
gtebokosé, mm, max 6

2.3.4. Sktadowanie

Obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
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2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5j, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5",
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6 Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktérego skiadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu
2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogéline wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08[12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi; materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 5.
Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [I]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod
tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

Woykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowacé
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem 3 cm (odlegto$cig gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna
byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokosci | cm. Nalezy wypeti¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku | :2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢.

Ustawienie stalowych obrzezy chodnikowych

Obrzeza nalezy utozy¢ na podbudowie zasadniczej mocujac je szpilkami poprzez warstwe podbudowy w podtozu gruntowym.
by szpil powinny chowaé sie w rozszerzeniach otworéw nawierconych w potce katownika. Odcinki obrzezy taczy¢ na suchy
styk z przerwg 2 — 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine" pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do | mm, zgodnie z
ustaleniami Pt*-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do | mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy | i 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementow wykonuje sig przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do
I mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi * 2
cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosc¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy
powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + | cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
¢) Roéwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej
faty.
Przes$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekraczaé | cm
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogag wykazywac¢ sladu
urzadzenia zageszczajacego. tawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegdinych ziam tlucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonane;j
tawy.
6.3.3. Badania w czasie robét dla obrzezy chodnikowych

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,

¢) ustawienia kamiennego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza lub kraweznika kamiennego kazdego rodzaju. Rodzaj wyrdznia sie
ze wzgledu na wymiary przekroju poprzecznego, sposob ustawienia i gatunek kamienia

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST 00-01-00 ,Wymagania ogdine" pkt. 9.
9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2 PN-B-06250 Beton zwykty

4 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11.  PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

16. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa
1987.
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ranach zadania zadania KBO - ROZBUDOWA KAPIELISKA NAD ,BALATONEM” W KWIDZYNIE -w zakresie wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki brukowe;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowe;j.

1.4. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne"
2.2, Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

2.3. Kostka betonowa

Kostka betonowa powinna by¢ w formacie i kolorze ustalonym w Dokumentacji Projektowej — projekcie wykonawczym
zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na realizacje nawierzchni na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw zaréwno format i
kolor jak sposéb uktadania kostki stanowi istotny element projektu, ktérego Wykonawca i Inspektor Nadzoru nie moga
modyfikowac bez zgody Zamawiajgcego i Projektanta

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne"
3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z kostki betonowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- wibratoréw ptytowych,

- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne"
4.2 Transport kostki brukowej

Kostki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-8 8/6731-08 [l I].

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
chodnika. Wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie moze byé mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Mozna stosowac¢ nastepujgce rodzaje podsypki:
- podsypke cementowo-zwirowa,
- podsypke cementowo-piaskowa,
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- podsypke zwirowg lub piaskowa.

Rodzaj i grubosé podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Podsypka powinna by¢ zageszczona w stanie wilgotnosci optymalnej i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke betonowg na podsypce piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia
jest +5° C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od O do +5° C, a w nocy spodziewane sg
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodniku ciepta.

Kostki powinny by¢ po utozeniu dobrze ubite.

5.5 Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostek. Stosuje sig wypetnienie spoin piaskiem wielofrakcyjnym.
Woypetnienie spoin piaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki uktadanych na podsypce zwirowej lub piaskowej.
Gtebokos¢ wypetnienia spoin powinna by¢ réwna grubosci warstwy kostki tj 6 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoélne"
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do budowy nawierzchni
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny obejmowac:
- badania wtasciwosci piasku, cementu i wody

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Réwnos¢ nawierzchni sprawdza sie co najmniej raz na kazde 50 m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 10 m. Przeswit pomiedzy nawierzchnig chodnika i przytozong trzymetrowa tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 15 do 30 m?
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 10 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg
+0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

71. 0Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest
. m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni kazdego rodzaju.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne"
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine"
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? nawierzchni obejmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e  dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
e wykonanie koryta,
e ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
*  przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej wraz z zageszczeniem,
e ulozenie chodnika z kostki kamiennej z wypetnieniem spoin piaskiem,
e pielegnacje chodnika,
e  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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ST 01.06.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV 45233200-1)

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania iocena zgodnosci
- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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| ST 01.07.00 |
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY | NAWIERZCHNIE Z
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(CPV) 45450000-6 45111291-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z montazem elementéw tzw ,matej architektury” t.j. statych elementéw wyposazenia miejskiej przestrzeni publicznej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania KBO — ROZBUDOWA KAPIELISKA NAD ,BALATONEM” W KWIDZYNIE.— w zakresie w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu elementéw wyposazenia przestrzeni publicznej w
ramach zagospodarowania terenu kapieliska:

- Przebieralnie 2szt.

- Parasole ,hawajskie” — 10szt

- Boje ptywajace i liny.

1.3.1. Nawierzchnie z desek kompozytowych

Zestaw desek i profili kompozytowych oraz elementéw uzupetniajacych. Deskowanie montowane na profilach montazowych
systemowych- elementy wykonane z kompozytow maczki drzewnej i PVC. Elementy uzupetniajgce: aluminiowe listwy schodowe,
stalowe klipsy przyscienne, stalowe klipsy montazowe, wkrety samowiercace. Uktad deskowania, wymiary i profile montazowe
wg Dokumentaciji Projektowej. Uzyte materialy muszg posiadaé aprobate techniczng i atest PZH i by¢ sklasyfikowane jako
produkty trudnozapalne o znikomym wydzielaniu dymu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine", pkt 1.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU ESTETYCZNEGO WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW

TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN, W SZCZEGOLNOSCI
TRWALOSCI W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SRODOWISKA MIEJSKIEGO.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA Z ZASTOSOWANIEM PRODUKTOW | MATERIALOW O INNYCH NAZWACH |
ZBLIZONYM WYGLADZIE ZEWNETRZNYM) POD WARUNKIEM:
+  SPEELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH ESTETYCZNYCH | TRWALOSCI
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( CHARAKTERYSTYKA POROWNAWCZA Z
MATERIALAMI | PRODUKTAMI WSKAZANYMI W DOKUMENTACJI, DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.1.1. Elementy kotwiace

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stalinierdzewnej tego samego gatunku co
konstrukcja kotwiona.

2.2. Materiaty do powtok ochronnych

W przypadku zastosowania za zgodg Zamawiajacego i Projektanta elementow ze stali korodujgcej, nie przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, do zabezpieczenia powierzchni nalezy zastosowaé system epoksydowo-poliuretanowy o wysokiej
trwatosci (powyzej 15lat) przewidziany do stosowania w warunkach klasyfikowanych przez ISO 12944-2 jako C3 ($rodowisko o
Sredniej agresywnosci korozyjnej).

Przygotowanie podfoza:

-Powierzchnie podtoza przed malowaniem powinny by¢ czyste, suche i pozbawione zanieczyszczen. Takze zaolejenia i
zattuszczenia podtoza powinny by¢ usuniete.

- Przygotowanie podtoza metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO8501-1. Jezeli powierzchnia ulegnie
utlenieniu w czasie pomiedzy Srutowaniem a aplikacjg powinna by¢ doczyszczona do specyficznego standardu wizualnego.
Defekty poditoza ujawnione w czasie oczyszczania strumieniowo-$ciernego powinny byé zagruntowane, zaszpachlowane lub
potraktowane w odpowiedni sposéb. Sposéb przygotowania podfoza wg PN-ISO 8501-1- Sa 2.5

Zestaw malarski wg pkt 5.4. niniejszej ST.

Rozpatrywac tgcznie z "Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg powtok malarskich" oraz
instrukcja ITB 305 ,Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych”. Po wykonaniu potgczen montazowych
spawanych, wzdtuz wykonanych spoin na szerokosci 5 cm z kazdej strony nalezy dokona¢ powtdrnego zabezpieczenia
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antykorozyjnego zestawem malarskim o uktadzie warstw jak wyzej (nadzér budowy powinien odebra¢ zamalowane miejsce pod
wzgledem prawidtowosci wykonania).
Przechowywanie materiatéw powinno by¢ zgodne z warunkami technicznym okreslonymi dla danego materiatu.

2.3. Materialy montazowe stalowe

Zaméwienia na tgczniki (Sruby montazowe ) sktada Wytwérca stalowej konstrukcji. Na Wytwércy konstrukcji cigzy obowigzek
egzekwowania od dostawcoéw i przechowywania atestow potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie
przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii
materiatéw. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow Wytworca tgcznikdw lub materiatéw spawalniczych przeprowadza na
wiasny koszt. Spetnione musza by¢ wymagania PN-S-10050 i norm przedmiotowych:

- dla nakretek do srub wg PN-M-82144

- dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka wg PN-M-82153

- dla podktadek pod $ruby wg PN-M-82002, PN-M-82003, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-82008, PN-M-82009, PN-M-82018
- dla $rub montazowych wg PN-M-82101

- dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433

- dla drutéw spawalniczych wg PN-M-69420

- dla topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-M-69355

- dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-M-69356. .

Wytwérca powinien przestrzega¢ okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy. Sruby powinny by¢
przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg! w sposéb umozliwiajgcy
segregacje na poszczeg6lne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podtoga w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej
stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

2.4. Elementy gotowe z zakupu

2.10.1 Przebieralnie (2 szt)
wykonane z drewna sosnowego impregnowanego, zabezpieczonego bejca, stupki z kantéwki mocowane do podtoza na
kotwach osadzonych w wylewce betonowej

szerokos¢: 160 cm
dtugosc: 160 cm
wysokos¢ 200 cm

2.10.2 Parasole ,hawajskie” (10 szt)

Srednica 180cm

Wysokos$¢ 200cm

Konstrukcja: Stalowy stupek i zebra, malowane proszkowo

Materiat czaszy: tworzywo sztuczne imitujgcy trawe morska

Montaz w bloczkach betonowych 25x25x50cm wpuszczonych w grunt na gtebokosé 30 cm + 20 cm w piasku plazy

2.10.3 Boje ptywajace o wypornosci 80 dm® z betonowym blokiem kotwigcym i linami dt 100m
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne". Sprzet zastosowany do wykonania zasypek
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine"

4.2. Przechowywanie elementow stalowych na placu budowy

Elementy stalowych konstrukcji powinny by¢ przechowywane na placu budowy zgodnie z wymaganiami producenta.

Zaleca sie przechowywanie w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowanie powinno sie¢ odbywa¢ na podktadach z
betonu, drewna, kamieni lub stali, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas sktadowania nie powinien
przekroczy¢ 1 miesigca (dopuszcza sie dtuzsze sktadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen zachowujacych trwatosé w
okresie sktadowania).

4.2.1. Przechowywanie elementow na budowie Elementy zabezpieczone powlokami gruntowymi w wytworni,
malowane na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi

Elementy z powlokami gruntowymi powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych, zadaszonych lub w magazynach.

Niedopuszczalne jest przechowywanie w warunkach bezposredniego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Sktadowanie

powinno sie odbywac¢ na podktadach z drewna, betonu, kamienia lub stali o wys. > 30 cm od poziomu terenu. Czas sktadowania

nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 miesigce. W przypadku diuzszego czasu sktadowania zagruntowane elementy nalezy poddac

doktadnej kontroli w celu ustalenia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas sktadowania.

4.2.2. Skiadowanie materiatow

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je odizolowa¢ od podtoza warstwa folii oraz
sktadowac na podktadach z materiatow twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 5.

. Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien by¢é wyposazony przez dostawce w instrukcje mocowania. Nalezy
przestrzegac instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawce. W wypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i w miare potrzeby nadzér autorski w czasie umozliwiajgcym im zajecie
stanowiska.

. Przyjety sposdb montazu nie moze narusza¢ statyki elementéw do ktérych wyposazenie jest montowane

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy ze wzgledu na podtoze dobér elementéw mocujacych

Wykonawca zobowigzany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystgpieniem do wykonywania elementéw i
zgtoszenia projektantowi swoich uwag. Wszelkie zmiany nalezy roéwniez konsultowaé z projektantem w trybie nadzoru
autorskiego.

5.2. Elementy stalowe ocynkowane.

5.2.1. Dokumenty wymagane do przyjecia na budowe elementéw ocynkowanych
Dokumenty potrzebne do przyjecia:

. projekt techniczny zawierajgcy zestawienie elementéw konstrukcji stalowych oraz charakterystyke powtok cynkowych
obejmujgca wymagania w zakresie: odmiany powtoki, obrébki powierzchniowej, jakosci, przyczepnosci do podtoza
catkowitej masy powtoki na obu stronach elementu, wyrazonej w gramach na metr kwadratowy lub grubosci w uym.

. dokumenty z wytwérni (cynkowni), gdzie wykonano powtoki cynkowe. Dokumenty powinny zawiera¢ dane takie, jak w
projekcie oraz informacje o powierzchni cynkowanego podtoza i kapieli cynkowej wedtug PN-EN ISO 1461.

5.2.2. Sktadowanie elementéw stalowych.

Sktadowanie elementéw konstrukcji stalowych ocynkowanych powinno odbywa¢ sie w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci
atmosfery nie wiekszej niz C2 wedtug PN-EN ISO 12944-2 lub PN-EN 12500, bez wystgpowania narazen mechanicznych.

Nie dopuszcza sie uktadania konstrukcji bezposrednio na podtozu. Elementy konstrukcji musza by¢ sktadowane na podktadach
na wysokosci co najmniej 300 mm od poziomu terenu, w spos6b uniemozliwiajgcy gromadzenie sie opadéw atmosferycznych i
zanieczyszczen mechanicznych.

Pakiety ukladane w stosy powinny by¢ przekladane drewnianymi przektadkami o wysokosci pozwalajacej na swobodne
wprowadzenie zawiesia linowego w celu ich dalszego transportu.

5.2.3. Naprawy powstatych podczas transportu i montazu uszkodzen powtoki

Zamawiajgcy bezposrednio po otrzymaniu konstrukcji powinien dokonaé naprawy powlok uszkodzonych w czasie transportu i
przetadunkéw. Miejsca uszkodzone powinny byé oczyszczone do stopnia czystosci wymaganego w normie i pokryte cynkiem
metoda natryskiwania cieplnego wedtug PN-EN 22063. W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dopuszcza sie pokrycie farbg na
spoiwie syntetycznym o zawartosci pytu cynkowego co najmniej 87% w suchej powtoce taka liczbg warstw, aby sumaryczna
grubos¢ powtok wynosita 0 30 um wiecej od grubosci powtoki cynkowej na danym elemencie.

Stosowane farby powinny mie¢ certyfikaty lub deklaracje na zgodnosc¢ z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
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5.3. Elementy zabezpieczone powtokami gruntowymi w wytworni, malowane na budowie wyrobami malarskimi
nawierzchniowymi

Zakres prac i czynnosci na budowie jest nastepujacy:
e przyjecie elementéw na budowe,
. kontrola i odbiér powtok gruntowych,
. naprawa powitok gruntowych,
. przechowywanie elementow,
. montaz konstrukgiji,
. zabezpieczenie gruntujgce potaczen,
. wykonywanie wymalowan warstw nawierzchniowych na catej konstrukcji,
. odbidr ostateczny z przedstawieniem wymaganych dokumentéw.
5.3.1. Przyjecie elementow na budowe
Do przyjecia wymagane s nastepujgce dokumenty:
. zestawienie elementow konstrukcyjnych stalowych przeznaczonych na budowe oraz charakterystyka powtok
gruntowych wykonanych w wytwérni,

. dokumenty z wytworni, gdzie wykonano powtoki gruntowe. Dokumenty powinny zawiera¢ dane o przygotowaniu
powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilosci warstw oraz grubosci powtok gruntowych.

5.3.2. Kontrola i odbior powtok gruntowych, decyzja o przyjeciu na budowe
Przyjecie na budowe konstrukcji zagruntowanych w wytwérni obejmuje sprawdzenie dokumentéw.
Kazda partia elementéw powinna byé oznakowana i przestana z dokumentami zawierajgcymi dane:
. nazwe zamawiajgcego, numer, date zamoéwienia,
. nazwe i znak wytworcy,
. oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementow,
. charakterystyke powtok (jako$¢ przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, wyniki oceny grubosci powtoki),
. liczbe i mase partii elementéw.
Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementow i powtok gruntowych w projekcie technicznym i dokumentacji wytwérni
muszg by¢ zgodne. Ewentualne odstepstwa musza by¢ udokumentowane zgodnie z p. 3.
Ocene wybranych wiasciwosci powtok gruntowych wykonuje sie zgodnie z zaleceniami projektu technicznego. Kontrola kazdej
partii elementéw obejmuje badania w zakresie:
»  grubosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2808 lub PN-EN ISO 2178,
. wygladu powtoki wedtug p. 4.2.2 lub PN-EN ISO 12944-7,
. przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2409 lub PN-EN ISO 4624. Wymagania powinny odpowiadac ustalonym w
projekcie oraz w normie PN-EN ISO 12944-7.
Dopuszcza sie uszkodzenia powtok gruntowych, podlegajgcych na budowie naprawie oraz zabrudzenia, ktére mozna usungé
zgodnie z zaleceniami projektu.
Przyjecie elementéw powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy, zawierajgcym wszystkie dane okreslone powyze;.

5.3.3. Naprawa powlok gruntowych

Projekt powinien w spos6b jednoznaczny okresli¢ zakres wad i uszkodzen powtok gruntowych:
. niewymagajacych naprawy,
. podlegajacych naprawie,
. zanizonej jakosci, nie przyjetych na budowe.
Wymalowania wykonuje sie zgodnie z projekiem, najczesciej stosujgc te same wyroby malarskie, jakie naktadano w wytworni.
Oczyszczenie podtoza, technika wymalowan i ich kontrola powinny by¢ podane w projekcie.
Dopuszcza sig naprawianie powtok gruntowych na podstawie zalecen opracowanych przez wytwornie, ktéra natozyta powtoki.

5.3.4. Montaz konstrukcji

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien zawiera¢ zalecenia dotyczace ochrony powtok
gruntowych w czasie robét.

5.3.5. Zabezpieczenie stykow i potaczen

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji nalezy wykonaé¢ powtoki gruntowe na ztgczach. Przed przystgpieniem do wtasciwego
oczyszczenia powierzchni nalezy usung¢ zadziory, wyréwna¢ nierbwnosci i spoiny. Spos6b oczyszczenia, skiad systemu,
technologia i warunki malowania powinny by¢ podane w projekcie. Generalnie wymalowanie wykonuje sie wedtug zalecen
podanych w p. 4.2.

Nalezy zwréci¢ uwage na staranne wykonanie wymalowan w miejscach potaczen nowej powtoki i powtoki wykonanej w wytwoérni,
a takze w miejscach wypuktosci ztaczy, na srubach itp.

Odbiér wymalowan gruntowych na ztgczach przeprowadza sie zgodnie z p. 6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne", pkt 6.
Zgodnosé z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowg i
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby zgodne ze
wskazaniami dostawcow wyposazenia.
Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach odbioru
materiatéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw oraz sposobu ich montazu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji
technicznej i kartami katalogowymi.
Wyglad ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak :

. Elementy wyposazenia mocowane na state do ustroju budowlanego muszg by¢ zamontowane w sposéb nie

naruszajacy struktury budowlane;j.
. Elementy wyposazenia nie wykazujg wad wynikajacych z nieprawidtowego transportu, sktadowanie lub montazu
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. zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

. stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

. wykonanie i kompletnos¢ potaczen ,

. wykonanie powtok ochronnych,

. naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest
. 1 szt. dla elementéw pochodzacych z zakupu
« 1 m®.dla wykonania elementéw betonowych
. 1kg dla elementéw stalowych
. 1 komplet dla wykonania elementéw zagospodarowania terenu

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja odbiorowi robot przez Inspektora Nadzoru.

Ocena i badania powinny by¢é wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujgcym wszystkie
stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac¢ do rodzaju konstrukciji i
wymaganego poziomu jakosci. Sposéb korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie
kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

9. ROZLICZANIE ROBOT
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdélne", pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej dla elementéw zagospodarowania terenu

- przywiezienia materiatéw i dostarczenie ich do miejsca wbudowania

- wykonanie elementéw w miejscu wbudowania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- dla podziemnych elementéw fundamentowych wykonanie rob6t ziemnych, fundamentowych i izolacyjnych;

- wykonanie elementéw w miejscu wbudowania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- kontrola prawidtowosci i zgodnosci z dokumentacjg wykonania oraz zabezpieczenia elementéw
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatébw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery
. PN-EN 22063:1996 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy

. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

. PN-EN ISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda
magnetyczna

. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢

. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

. PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

. PN-EN ISO 8502-2: 2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych
powierzchniach

. PN-H-04642:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktow korozji zelaza

. PN-H-04684:1997  Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza

. PN-EN 385:2002 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania
produkcyjne
. PN-EN 460:1997 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne

dotyczace wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego w klasach zagrozenia

. grzybowych

. PN-EN 844-11:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady

. PN-EN 844-12:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 12: Terminy uzupetniajace i indeks ogolny

. PN-EN 975-1:2002  Tarcica. Klasyfikacja drewna lisciastego na podstawie wygladu. Czesc¢ 1: Dab i buk

. PN-EN 1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace wigzaréw wykonywanych z
zastosowaniem ptytek kolczastych
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. PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu. Czes¢ 1: Europejskie swierki,
jodly, sosny i daglezje
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| ST 01.08.00

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
(CPV 45112710-5)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbiorze rob6t polegajagcych wykonaniu dosiewu trawy przy
nowych nawierzchniach z kostki betonowe;.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang
zrealizowane w zakresie rob6t polegajgcych na wykonaniu wysiewu traw i zabezpieczenia istniejgcej zieleni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- wysiewaniem trawnikow

1.2. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Elementy zagospodarowania terenu.
1.3.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwg;.
1.3.3. Materiat roslinny — nasiona traw.

Pozo.staie okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogéine”.
1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowg i ST.

1.3.1. Informacje dla Wykonawcy

Wykonawca przed rozpoczeciem prac ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé wszystkich dokumentacji projektowych dotyczacych
zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci czy nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym osoby prowadzacej nadzér autorski nad projektem.

1.3.2. Pielegnacja powykonawcza i odbior projektu

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia (na swoj koszt) listy powstatych z jego winy ubytkéw i uszkodzen, a nastepnie
przekazania jej osobie upowaznionej do odbioru projektu w ustalonym terminie po odbiorze prac.

Wszystkie ubytki i uszkodzenia majgce zwigzek z uzyciem niewtasciwych materiatéw i technik wykonania, ktére wystgpig w
okresie pielegnacji powykonawczej, zostang usuniete na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia terminu
usuniecia usterek.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia
na miejsce spetniaty wskazane w dokumentacji standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom i wymiarom
zamieszczonym na liscie roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ projektanta, gdy rosliny nie sga dostgpne we
wskazanym wymiarze i odmianie, ilosci. Zamiar zmiany podanych parametréw mozliwy jest jedynie w drodze wyjatku, jezeli s
niezbedne. Fakt ten musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego i projektanta.

Rosliny muszg by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiana, w dobrej kondycji, z prawidtowo
rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkosci.

2.2 Materiat roslinny

2.2.1. Substrat do uprawy gleby

Nalezy uzywaé substratu na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanego, o pH okoto 7, chyba, ze rosliny
zawarte w specyfikacji majg wyraznie odmienne wymagania glebowe, lub specyfikacja podaje bardziej szczegétowe instrukcje
odnosnie uprawy gleby.

2.2.2. Nawozy

Nalezy stosowa¢ nawozy wolno rozktadajace sie, dobrane odpowiednio dla posadzonych roslin.

23. Sktadowanie materiatow

2.4. Zagospodarowanie odpadow

Wszystkie odpady powstate w zwigzku z pracami muszg by¢ zbierane i tymczasowo sktadowane na terenie budowy, a nastepnie
wywiezione przed zakonczeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie odpadéw na terenie budowy.

2.5. Porzadkowanie terenu

Wykonawca, przez caty czas trwania robét, jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w innych
miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Trzeba umozliwi¢ czyszczenie wodg i zamiatanie.

2.6. Uzycie srodkéw chemicznych

Srodki chemiczne mogg byé zastosowane jedynie w miejscach i sytuacjach wskazanych w specyfikacji — na powierzchni
przeznaczonej pod zatozenie trawnika. Wykonawca powinien podjaé wszelkie srodki ostroznosci zalecane przez producenta
danej substancji oraz usungé niepotrzebne opakowania natychmiast po ich oproznieniu. W miejscach gdzie rosng drzewa nalezy
unika¢ stosowania herbicydow. Jezeli chwastéw jest niewiele wskazane jest wtedy ich reczne usuniecie. W przypadku
stosowania pestycyddéw i herbicydow wykonawca powinien zatrudni¢ osobe przeszkolong w zakresie uzycia preparatow tego typu
oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprzet, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac, a nastepnie usuwa je
z terenu budowy, kiedy przestajg by¢ niezbedne do wykonania prac. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatéw oraz
odpowiada za nie podczas trwania robot. Nalezy uzywac tylko maszyn i narzedzi dostosowanych do warunkéw panujacych na
placu budowyi odpowiednich dla poszczegdlnych prac.

W sasiedztwie istniejgcych drzew oraz w miejscach o ograniczonym dostepie nalezy uzywaé tylko narzedzi recznych.

3.2. Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.”.

5.2. Przygotowanie podioza pod nasadzenia

Grunt przed wysianiem powinien byé oczyszczony z chwastéw i pozostatosci budowy i odpowiednio uprawiony. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy go poddaé szczegétowej analizie. W przypadku stwierdzenia
stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, nalezy wykona¢ punktowo gtebsze przekopanie gruntu w celu
stwierdzenia przyczyny

Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielenh nieprzeznaczong do wycinki, woéwczas zaptaci kary za jej
zniszczenie.

5.3. Porzadkowanie terenu

Wykonawca przez caly czas trwania robdt, jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w innych
miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Trzeba umozliwi¢ czyszczenie wodg i zamiatanie.

5.4. Wykonczenie powierzchni terenu

Wykonczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia.

Prawidtowo$¢ wykonania wykonczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci wykonania powinny odby¢ sie z udziatem
architekta krajobrazu nadzorujgcego wykonanie projektu.

Kora powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow

grzybdw, powinna by¢ to kora drzew iglastych, odczyn obojetny.Przed wysypaniem kory substrat zwilzy¢ wodg w celu zachowania jego
odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory zapobiega¢é ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastéw, przykrywa¢ ma elementy
systemu nawadniajgcego.

Kora rownomiernie rozsypana na catej opisanej powierzchni warstwg grubosci 5 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Obowiazki dotyczace zachowania istniejagcego drzewostanu podczas prowadzenia robot
Ochrona istniejgcego drzewostanu, ktéry przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzew i krzewy pozostawione na placu
budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowigzkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien by¢ poinformowany przez
Inspektora nadzoru o wysokosci kar lub odszkodowan za zniszczenie konkretnych drzew. Za uszkodzone lub zniszczone
drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada wykonawca. Wszystkie zniszczenia muszg by¢ natychmiast naprawiane i
zgtaszane architektowi krajobrazu sprawujacemu nadzér. Naprawianie zniszczen i prowadzenie rob6t zwigzanych z ochrong
drzew i ich systemu korzeniowego musi by¢ powierzone wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodnicze;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
. m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw, kwietnikdw wieloletnich, wykonania posadzenia krzewdw, wykonania
wyciecia krzewdw
. szt. (sztuka) nasadzenia, wycinki lub zabezpieczenia drzewa krzewu, pngcza kazdego rodzaju na czas budowy
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robét
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Pielegnacja powykonawcza i odbiér projektu
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia (na swoj koszt) listy powstatych z jego winy ubytkéw i uszkodzen, a nastepnie
przekazania jej osobie upowaznionej do odbioru projektu w ustalonym terminie po odbiorze prac. Wszystkie ubytki i uszkodzenia

majace zwigzek z uzyciem niewtasciwych materiatéw i technik wykonania, ktére wystapig w okresie pielegnacji powykonawczej,
zostang usuniete na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia terminu usuniecia usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
9.1.1. Cena wykonania 1m2 trawnika,:

- roboty przygotowawcze

- kultywacje — spulchnienie terenu

- uksztattowanie wysokosciowe i formowanie ptaszczyzn, w tym skarp,

- dostarczenie materiatu siewnego lub roslinnego,

- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Wykonawca w cenie wykonania rob6ét musi uwzgledni¢ piglegnacije roslin i trawnikéw przez okres 2 lat od czasu oddania obiektu i
zagospodarowania do uzytku

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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