DPJ SYSTEM ul. Patriotéw 110/218, 04-844 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA ZAMOWIENIA: Projekt statej organizacji ruchu w ciggu ul. Henryka llI
na odcinku od ul. Jana Pawia Il do ul. Zacisze w m. Siechnice

LOKALIZACJA OBIEKTU ul. Henryka 1ll, m. Siechnice
BUDOWLANEGO/
ROBOT BUDOWLANYCH:

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: Gmina Siechnice
ADRES ZAMAWIAJACEGO: ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

OSOBA OPRACOWUJACA PODMIOT OPRACOWUJACY PRZEDMIAR
mgr inz. Aleksander Pleszewicz

DATA OPRACOWANIA: 07.2022

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5691 Uzytkownik: DPJ System



Projekt statej organizacji ruchu w ciggu ul. Henryka IlI
na odcinku od ul. Jana Pawta Il do ul. Zacisze w m. Siechnice

Dziaty przedmiaru robét:

Lp.

Kod CPV

Nazwa dziatu

1

45233290-8

Tymczasowa organizacja ruchu

2 145233120-6

Regulacja wysokosci chodnika i kraweznikow

45233120-6

Progi zwalniajgce
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Projekt statej organizacji ruchu w ciggu ul. Henryka IlI
na odcinku od ul. Jana Pawta Il do ul. Zacisze w m. Siechnice

Przedmiar robo6t

- Nr
Lp. Kod pozicll spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem Kome Cechy
przedmiaru techn ntarz
1| 45233290-8 Tymczasowa organizacja ruchu
1] KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni | m2
d.1 0204-03 bitumicznych - na zimno, za
pomoca mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie
strukturalne (plastomarker SUPER)
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
2] KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur | szt.
d.1 0419-02 stalowych o $r.70 mm - budowa
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3] KNR2-25 Znaki drogowe pfaskie - montaz szt.
d.1 0420-01 (Znaki drogowe ptaskie grupy A, B,
D, T)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4] KNR 2-25 Znaki drogowe podswietlane - szt.
d.1 0420-02 budowa (Znaki drogowe grupy D )
2 szt. 2,00
<Znaki drogowe "aktywne" zasilane
OZE z dwoma ostrzegawczymi
reflektorami typ "kroczacy ludzik">
RAZEM 2,00
5| KNR AT-18 Punktowe elementy odblaskowe szt.
d.1 0304-01 (PEO)
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2| 45233120-6 Regulacja wysokosci chodnika i kraweznikéw
6] KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw m
d.2 0813-03 betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
12 m 12,00
RAZEM 12,00
7] KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z m3
d.2 0812-03 betonu
poz.6 * 0,047 m3 0,56
RAZEM 0,56
8| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu m3
d.2 1103-04 rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym.
Odlegtos¢ wywozu ustala
indywidualnie oferent.
poz.6 * (0,15 * 0,30) * 20% + poz.7 | m3 0,67
RAZEM 0,67
9] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.2 0402-03 zwykta
poz.6 * 0,047 m3 0,56
RAZEM 0,56
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Projekt statej organizacji ruchu w ciggu ul. Henryka IlI
na odcinku od ul. Jana Pawta Il do ul. Zacisze w m. Siechnice

Przedmiar robot

- Nr
Lp. pKrzi(?;iZ;(r:{: tsepjlcr; Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem Iﬁ(:;r:; Cechy
10| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o m
d.2 0403-03 wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
(odzysk 80%)
poz.6 m 12,00
RAZEM 12,00
11 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m2
d.2 0805-03 kostki betonowej o wysokosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
26 m2 26,00
RAZEM 26,00
12| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie m2
d.2|0802-07 0802- podbudowy z kruszywa kamiennego
08 o grubosci 20 cm
poz.11 m2 26,00
RAZEM 26,00
13 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu m3
d.2| 1103-01 + koparko-tadowarkg przy obstudze
KNR 4-04 na zmiane roboczg przez 3
1103-04 samochody samowytadowcze
Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym.
Odlegto$¢ wywozu ustala
indywidualnie oferent.
poz.11* 0,04 m3 1,04
RAZEM 1,04
14 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie | m2
d.2 0103-01 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-I|
poz.11 m2 26,00
RAZEM 26,00
15| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa m2
d.2|0114-07 0114- kamiennego tamanego 0/31,5 o0
08 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.11 m2 26,00
RAZEM 26,00
16 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej m2
d.2 0511-03 betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
(Kostka z odzysku 90%)
poz.11 m2 26,00
RAZEM 26,00
3| 45233120-6 Progi zwalniajgce
17 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg m
d.3 0101-02 nawierzchni bitumicznych na gt.
6-10 cm
16 m 16,00
RAZEM 16,00

-4-

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5691 Uzytkownik: DPJ System




Projekt statej organizacji ruchu w ciggu ul. Henryka IlI
na odcinku od ul. Jana Pawta Il do ul. Zacisze w m. Siechnice

Przedmiar robot

- Nr
Lp. pKrzi(?;iZ;(r:{: tsepjlcr; Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem lﬁ?;?: Cechy
18] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie m2
d.3[0803-03 0803- nawierzchni z mieszanek
04 mineralno-bitumicznych o grubosci
12 cm
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
19 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie m2
d.3[0802-07 0802- podbudowy z kruszywa kamiennego
08 0 grubosci 20 cm
poz.18 m2 8,00
RAZEM 8,00
20| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu m3
d.3| 1103-01 + koparko-tadowarka przy obstudze
KNR 4-04 na zmianeg roboczg przez 3
1103-04 samochody samowytadowcze
Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym.
Odlegtos¢ wywozu ustala
indywidualnie oferent.
poz.18 * 0,12 + poz.19 * 0,20 m3 2,56
RAZEM 2,56
21 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie | m2
d.3 0103-01 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-I|
poz.19 m2 8,00
RAZEM 8,00
22| KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa | m2
d.3[{0308-01 0308- dolna o grubosci 15 cm
02
poz.18 m2 8,00
RAZEM 8,00
23| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i m2
d.3 0202-02 skropienie emulsjg asfaltowag na
zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emuls;ji 0,5 kg/m2
poz.18 m2 8,00
RAZEM 8,00
24 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m2
d.3[{0310-05 0310- mineralno-bitumicznych grysowych
06 - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.18 m2 8,00
RAZEM 8,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy przedmiaru robót:


	Przedmiar robót
	Dział:Tymczasowa organizacja ruchu
	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker SUPER)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Znaki drogowe płaskie - montaż (Znaki drogowe płaskie grupy A, B, D, T)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Znaki drogowe podświetlane - budowa (Znaki drogowe grupy D )
	Obmiar: <edit>2

<Znaki drogowe "aktywne" zasilane OZE z dwoma ostrzegawczymi reflektorami typ "kroczący ludzik"></edit>

	Pozycja: Punktowe elementy odblaskowe (PEO)
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Regulacja wysokości chodnika i krawężników
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>poz.6 * 0,047</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym. Odległość wywozu ustala indywidualnie oferent.
	Obmiar: <edit>poz.6 * (0,15 * 0,30) * 20% + poz.7</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>poz.6 * 0,047</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

(odzysk 80%)
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym. Odległość wywozu ustala indywidualnie oferent.
	Obmiar: <edit>poz.11 * 0,04</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  (Kostka z odzysku 90%)
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>


	Dział:Progi zwalniające
	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym. Odległość wywozu ustala indywidualnie oferent.
	Obmiar: <edit>poz.18 * 0,12 + poz.19 * 0,20</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>





