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2.

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego nadbudowy budynku stacji dmuchaw, przy
odtluszczaczach wraz ze zmiana sposobu uzytkowania hali dmuchaw na

magazyn odpadéw, wraz z utwardzeniem terenu pod dojazdy, na terenie

Oczyszczalni Sciekow w Sosnowcu, ul. Ostrogérska 43,

Podstawa opracowania
umowa nr 80/TO/2021 z dnia 29.04.2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,
archiwalna dokumentacja projektowa budynku stacji dmuchaw, cz¢$¢ architektoniczna i
konstrukcyjna opracowana w 1978r. przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
w Katowicach,
inwentaryzacja stanu istniejacego,
cze$¢ architektoniczna obiektu,
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czes¢ 1:
Zasady zgodnos$ci elementow konstrukcyjnych,
PN-EN 1090-2:2018-09 Woykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukeji stalowych,
PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji,
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze¢s¢ 1-1: Oddziaty-
wanie ogolne, cigzar objetosciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,
PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cz¢$¢ 1-6: Oddziaty-
wania 0golne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czg$¢ 1-3: Oddziaty-
wania 0goélne — Obcigzenie $niegiem,
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cz¢$¢ 1-4: Oddziaty-
wania 0golne — Oddziatywanie wiatru,
PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czgs¢ 1-4: Oddziaty-
wania 0go6lne — Oddziatywanie termiczne,
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czgs¢ 1-1: Re-
guty 0goélne i reguty dla budynkow,
PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cz¢$¢ 1-4: Re-
guly ogolne — Reguty uzupetniajace dla konstrukcji ze stali nierdzewnych,
PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-5: Bla-
chownice,
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze¢s¢ 1-8: Pro-
jektowanie weztow,
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-
1: Reguty ogoélne i reguty dla budynkow,
PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji sta-
lowo-betonowych. Czgs¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

Opis warunkéw geotechnicznych
Planowane przedsigwziecie polegajace na zmianie sposobu uzytkowania istniejacego

budynku stacji dmuchaw na magazyn odpadow zlokalizowane jest w obrebie Gornoslaskiego
Zaglebia Weglowego w pin. czesci Siodta Gtownego. Starsze podtoza buduja utwory karbon-
skie w postaci tupkow, itolupkéw i piaskowcow z przewarstwieniami weglem. Gorna war-
stwa utworow karbonskich silnie zwietrzata, dajac jako produkt wietrzenia piasek gliniasty,
gline pylasta, it i it pylasty. Nad utworami karbonskimi na gt. 7,0-15,0 m zalegaja rzeczne
osady czwartorzedowe.
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Na terenie dziatek nr 518 i 519, na ktorych zlokalizowany jest budynek, nie wystepuja
warunki sprzyjajace powstaniu ruchéw masowych i osuwaniem si¢ mas ziemi.
Teren inwestycji potozony jest poza terenem i obszarem goérniczym.
Powierzchnia terenu przykryta jest gleba z nasypem pomigdzy budynkiem stacji dmuchaw,
a odtluszczaczem.

Warunki gruntowo-wodne

W podlozu gruntowym, ponizej posadowienia budynku zalega warstwa piaskow s$rednich,
sredniozageszczonych, 0 migzszosci 5,8 m. Ponizej piaskow wystepuja ity, przechodzace
w tupki.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

2.1  Warunki istniejacego posadowienia

Zalegajaca ponizej istniejaceg0 poziomu posadowienia taw fundamentowych, warstwa
piaskoéw srednich, $redniozageszczonych stanowi no$ne podioze gruntowe. Woda gruntowa
Ww poziomie i ponizej posadowienia nie wystepuje.
Z uwagi na korzystne warunki posadowienia, istniejace tawy fundamentowe stanowia bezpo-
srednie posadowienie budynku.

2.2  Okreslenie kategorii geotechnicznej

Istniejacy budynek stacji dmuchaw, podlegajacy nadbudowie ze zmiang sposobu uzyt-
kowania hali dmuchaw na magazyn odpadéw jest obiektem parterowym, o prostej konstruk-
cji. Schematy obliczeniowe sg proste. Posadowienie istniejacych taw fundamentowych nie
przekracza gtebokosci 1,0 m. Warunki gruntowe sg proste, wystepuje jedna warstwa o migz-
szosci 5,8 m. Ponizej poziomu posadowienia nie wystepuja grunty organiczne lub nasypy
niekontrolowane. Brak wystepowania wody gruntowej. Teren, na ktorym zlokalizowany jest
budynek nie lezy na terenie obszarow osuwania si¢ mas ziemnych oraz nie jest terenem i ob-
szarem gorniczym.

Powyzsze przestanki na podstawie §4 ust.3 pkt 1 i ust.4 — Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r.
poz.463), pozwalaja na zaliczenie projektowanego obiektu do | kategorii geotechnicznej.

3. Zalozenia konstrukcyjne

W gtéwnej konstrukcji istniejacego budynku nie projektuje si¢ zmian. Bez zmian po-
zostajg fundamenty, uktad nosny $cian i gtowna konstrukcja nosna dachu oparta na $cianach
zewngtrznych.

Zakres projektowanych zmian obejmuje rozbiorke istniejgcego pokrycia dachu, a nastegp-
nie wykonanie nowego pokrycia, opartego za posrednictwem ptatwi na istniejacych stalo-
wych podciaggach azurowych oraz podwyzszenie budynku, poprzez nadbudowg attyk.

Ponadto z uwagi na zmian¢ sposobu uzytkowania hali dmuchaw na magazyn odpa-
dow, istniejgca posadzka wraz z podbudowsg, fundamentami blokowymi i kanatami technolo-
gicznymi zostanie rozebrana oraz w Scianie zewngtrznej wykute zostang otwory dla osadzenia
bram i drzwi. W miejsce rozebranej posadzki, zostanie wykonana posadzka przemystowa, na
nos$nej ptycie 0 konstrukcji zelbetowej.

4. Obciazenia

Przyjeto:

— Obcigzenia state od cigzarow witasnych materiatdow konstrukcyjnych, wg parametrow nor-
mowych zastosowanego materiatu,

— obciazenie $niegiem, strefa 2:
obcigzenie charakterystyczne Sk = 0,90 kN/m?
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kat pochylenia dachu o = 5,71°,
wspotezynnik ksztattu dachu: C1=0,80
wspotezynnik obcigzenia: y = 1,50
obcigzenie obliczeniowe S = 0,90*0,8*1,50 = 1,08 kN/m?
— normowe obcigzenia uzytkowe plyty konstrukcyjnej posadzki, przyjeto z uwzglednieniem
funkcji uzytkowej pomieszczen:
Obciazenia skupione:
normowy nacisk tylnego kota samochodu ci¢zarowego $redniego P = 27,5 kN
wspotezynnik obcigzenia: y = 1,30
wspotczynnik dynamiczny:  =1,20
obliczeniowy nacisk tylnego kota samochodu ciezarowego
P4 =1,30*1,20*27,5 kN = 42,9 kN
normowy nacisk przedniego kota wozka widtowego z fadunkiem P = 19,0 kN
wspoétczynnik obcigzenia: y = 1,20
wspotczynnik dynamiczny:  =1,20
obliczeniowy nacisk przedniego kota wozka widtowego z tadunkiem
P4 =1,20*%1,20*%19,0 kN = 27,36 KN
Obcigzenie rownomiernie roztozone:
normowe obcigzenie od samochodu ciezarowego $redniego z tadunkiem p = 7,0 KN/m?
wspotczynnik obcigzenia: y = 1,30
wspotczynnik dynamiczny:  =1,20
obliczeniowe obcigzenie rownomiernie roztozone:
pa = 1,30*1,20*%7,0 KN/m? = 10,92 kN/m?
normowe obcigzenie rownomiernie roztozone od wozka widtowego
p = 15+0,2*Q = 15,0+0,2*10 kN/m? = 17,0 KN/m?

5. Ekspertyza techniczna budynku
5.1  Kryteria oceny stanu technicznego elementéw budynku

Lp Klasyfikacja stanu Procent. zuzycie

techn. elementu elementu Kryteria oceny

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadaja wymogom norm.

1 dobry 0-15

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
2 zadowalajacy 16 - 30 remont biezacy, polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodze-
3 sredni 31-50 nia, ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia,
ubytki. cechy i wilasciwosci wbudowanych materiatow
maja obnizong klas¢. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny wzglednie wymiana niektérych elementow.

4 2y 51-70

5.2  Lawy fundamentowe i sciany fundamentowe

Lawy fundamentowe wraz przepong zabezpieczajaca budynek przed szkodami gorni-
czymi (w wewnetrznym obrysie budynku, w poziomie taw fundamentowych), wykonano
0 konstrukcji zelbetowej, monolitycznej.

Sciany fundamentowe wykonane s3 z cegly pelnej, na zaprawie cementowej. Nie za-
uwazono spekan konstrukcji scian mogacych swiadczy¢ o nieréwnomiernym osiadaniu fun-
damentow. W $wietle aktualnie obowigzujacych przepisow $ciany fundamentowe charaktery-
ZUja si¢ zbyt malg izolacyjnoscig termiczna.

Stan techniczny - zadowalajacy.
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5.3 Fundamenty dmuchaw, kanaly technologiczne, czerpnie powietrza

Fundamenty dmuchaw wykonano o konstrukcji zelbetowej monolitycznej, blokowej, posado-
wione bezposrednio na przeponie. W przestrzeni podposadzkowej wykonane sg kanaty technologiczne
z cegly pelnej na zaprawie cementowej. Trzy czerpnie powietrza w czes$ci nadziemnej wykonane sg z
blach stalowych i potaczone zelbetowymi podziemnymi kanatami z budynkiem stacji dmuchaw.
Stan techniczny - zadowalajacy.

5.4 Strop i posadzki w przyziemiu

Nad kanatami technologicznymi w hali dmuchaw wykonano pomost z krat stalowych, ocyn-
kowanych typu WEMA.. Kraty wsparte s3 na murowanych §cianach kanatow i belkach stalowych.
Posadzka w hali dmuchaw dwuwarstwowa: z chudego betonu, na ktorym utozona jest izolacja
p.wilgociowa i wlasciwa posadzka wykonana z betonu C16/20.

W rozdzielni elektrycznej funkcj¢ posadzki petni strop zelbetowy, oparty na $cianach funda-
mentowych, za posrednictwem wienca zelbetowego.
Stan techniczny - zadowalajacy.

55 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciane zewnetrzng od strony pétocnej wykonano 0 gr. 25 cm z cegly pelnej, ceramicznej na
zaprawie cem.-wap. W S$cianie tej co 3,0 m osadzone sa, czeSciowo obmurowane stupy zelbetowe, ze
wspornikami pod belki podsuwnicowe. Sciany szczytowe gr. 38 cm, réwniez wykonane sa z cegly
pelnej. Natomiast zewnetrzna $ciana od strony odttuszczaczy, wykonana jest w formie zelbetowej
$ciany oporowej. Od strony nasypu ziemnego, na tej $cianie utozono izolacj¢ przeciwwodnag z trzech
warstw papy na lepiku z zabezpieczeniem w formie $cianki dociskowej z cegly peinej. Od strony we-
wngetrznej na $cianie wykonane sg wsporniki pod belki podsuwnicowe.

W swietle aktualnie obowigzujacych przepisow, $ciany zewnetrzne charakteryzuja si¢ zbyt
matg izolacyjnoscia termiczng.

Sciana wewnetrzna 0 gr. 25 cm pomigdzy hala dmuchaw, a pomieszczeniem rozdzielni wyko-
nana jest z cegly pelnej, ceramicznej, na zaprawie cem.-wap. Goérna krawedz $ciany zakonczona jest
pod podciagiem azurowym. W $cianach zewngtrznych i wewnetrznych, nad otworami drzwiowymi i
okiennymi osadzone sa prefabrykowane belki zelbetowe typu L. Po obwodzie budynku, na $cianach
zewnetrznych wykonany jest wieniec zelbetowy.

Nie zauwazono spegkan na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, oprocz $ciany od strony
potnocnej, w pomieszczeniu rozdzielni. Na $cianie tej, w narozniku, widoczna tylko od strony we-
wnetrznej, ukosna ustabilizowana rysa w tynku, o szeroko$ci okoto 1 mm. Przyczyng powstania rysy
jest nierdownomierne osiadanie $ciany w poczatkowym etapie eksploatacji budynku
Stan techniczny $cian - $redni.

Rysa na $cianie w rozdzielni elektryczne;.
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56  Dach

Konstrukcje no$ng dachu stanowig belki stalowe, azurowe wysokosci 300 mm, wyko-
nane z dwuteownikéw PE 200 o rozstawie co 3,0 m. W miejscach ustawienia wentylatorow
dachowych i wywietrzaka, zamocowano poprzeczne belki stalowe z ceownikéw 160P. Na
belkach azurowych utozono stalowg blache fatdowa T-55, ocynkowang oraz izolacje termicz-
ng gr. 6 cm (wg. archiwalnej dokumentacji projektowej). W trakcie poprzednich remontow
utozono mineralng warstwe wyréwnawczg oraz pokrycie dachu z dwoch warstw papy asfal-
towej, termozgrzewalnej. Rynny $ér. 15 cm i rury spustowe $r. 12 cm, wykonano z blachy sta-
lowej ocynkowanej. Wzdtuz okapu oraz na attykach — obrobka z blachy stalowej ocynkowa-
nej. Po obwodzie dachu — instalacja odgromowa z przewodéw ocynkowanych.

Pokrycie dachu jest w stosunkowo zadowalajacym stanie technicznym, jednak wyste-
puja pecherze, spekania i przecieki wody. Obrobki blacharskie, instalacja odgromowa, rynny
z rurami spustowymi sg skorodowane i miejscami zdeformowane. Na skutek przeciekow wo-
dy do wnetrza budynku w wielu miejscach skorodowana jest blacha faldowa oraz powierzch-
niowo belki azurowe. Dach charakteryzuje si¢ zbyt matg izolacyjnos$cia termiczna.

Stan techniczny — zty.

Korozja belki azurowe;j i blachy fatdowej

Peknigcie papy Pecherze powietrzne

5.7  Tynki wewnetrzne
Na $cianach wewngetrznych wykonane sg tynki cementowo-wapienne, gtadkie, kat. I11.
Malowanie — farba klejowa w kolorze biatym.
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Tynki i malowania sag wyeksploatowane, zabrudzone, wyste¢puja drobne ubytki lub odspojenia
zwietrzatych tynkéw lub farby. Wymagana jest drobna reperacja tynkow oraz odnowienie
malowania.

Stan techniczny — zty.

5.8  Tynki zewnetrzne i okladziny

Na $cianie od strony odttuszczaczy wykonano tynk cem.-wap. gladki, kat. I11. Sciany
szczytowe oraz cokot $ciany od strony pohocnej, obtozono ptytkami ceramicznymi. Sciane
od strony poinocnej, nad cokotem obtozono blachg trapezowa T-55, powlekana, blacha mo-
cowana jest do rusztu drewnianego. Sciana pod blacha jest nieotynkowana.
Tynki i oktadziny z ptytek sa wyeksploatowane, zabrudzone. W wielu miejscach ptytki wraz
z podktadem sa odspojone od muru i odpadaja. Sciany charakteryzuja si¢ zbyt mata izolacyj-
nos$cig termiczna.
Stan techniczny — zty.

Odpadajace plytki ceramiczne
59  Drzwiiokna
Drzwi zewngtrzne 1 wewngtrzne oraz okna osadzono o konstrukcji stalowe. Zaréwno
drzwi, jak i okna sg wyeksploatowane oraz charakteryzuja si¢ zbyt matg izolacyjnoscig ter-
miczna.
Stan techniczny — zty.

6.  Orzeczenie o stanie technicznym budynku
Ogolny stan techniczny budynku stacji dmuchaw ocenia si¢ jako $redni. Budynek na-

daje si¢ do wykonania robot w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania hali dmuchaw na

magazyn odpadow.

Jednak wystepuja nastepujace nieprawidtowosci wynikajace miedzy innymi z dtugoletniej

eksploataciji:

— S$ciany zewnetrzne w tym fundamentowe, dach oraz posadzki charakteryzujg sie
w Swietle obowigzujacych przepiséw zbyt matg izolacyjnoscia termiczna,

— $ciany fundamentowe nie sg zabezpieczone przed kapilarnym podcigganiem wilgoci grun-
towej,

— elewacja zabrudzona, w wielu miejscach ptytki wraz z podktadem sg odspojone od muru
1 odpadaja,

— tynki wewnetrzne sg wyeksploatowane, zabrudzone lub spekane,

— pokrycie dachu jest nieszczelne, wystepuja pecherze, spekania papy i przecieki wody,

— obrobki blacharskie, instalacja odgromowa, rynny z rurami spustowymi sg skorodowane
I miejscami zdeformowane,
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na skutek przeciekow wody do wnetrza budynku, w wielu miejscach skorodowana jest
blacha fatdowa oraz powierzchniowo belki azurowe,

instalacja centralnego ogrzewania, wody zimnej i kanalizacji sanitarnej z uwagi na zty
stan techniczny wyltaczona jest z eksploataciji,

instalacja elektryczna o$wictleniowa oraz odgromowa jest wyeksploatowana i wymaga
wymiany na nowg spekniajacg obecnie obowigzujace przepisy,

wyposazenie technologiczne stacji dmuchaw jest w ztym stanie technologicznym i wyta-
czone jest z eksploatacji

Whnioski i zalecenia:

Z uwagi na ogoélny stan techniczny budynku stacji dmuchaw oceniony jako $redni

stwierdza si¢, ze budynek nadaje si¢ do zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia hali
dmuchaw na magazyn odpadow.

W zwigzku z zamierzong zmiang Sposobu uzytkowania nalezy w budynku, w zakresie

elementow istniejacych:

a)

rozebrac istniejgce pokrycie dachu, a nastgpnie wykona¢ nowe, oparte za posrednictwem
platwi na istniejacych stalowych podciggach azurowych oraz podwyzszy¢ budynek, po-
przez nadbudowe attyk,

rozebrac istniejacg posadzke wraz z podbudowsg, fundamentami blokowymi i kanatami
technologicznymi i wykonaé¢ nowa z odwodnieniami liniowymi,

wykona¢ izolacje p. wilgociowg na $cianach fundamentowych, ociepli¢ sciany fundamen-
towe, sciany zewnetrzne i posadzki zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi wymaganiami
normowymi,

wykona¢ nowg wewngtrzng instalacje ogrzewcza, wodociggows, kanalizacje¢ sanitarng
i deszczowsa, wentylacji, o$wietleniowa, instalacje gniazd wtyczkowych oraz instalacje
odgromowsa.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete
do obliczen konstrukeji, w tym dotyczace obcigzen oraz podstawowe
wyniki obliczen

Platwie

Spadek potaci dachu a = 5,71°, rozstaw podciagow: L = 3,0 m
rozstaw platwi wzdhuz potaci dachu: ¢ = 1,86 m

Sktadowa prostopadta do potaci dachu:

Opr = 0*c0s5,71° = 0,99*q

Spr = $*C0s25,71° = 0,99*s

Sktadowa rownolegta do potaci dachu

qn = g*c*sin5,71% = 0,10*q

St = s*sin5,71%*¢0s5,71% = 0,10*s

Zestawienie obcigzen

Obc. Sktad. prost. Sktad. rown.
Obcigzenie char. Wsp. Obe. obl. . .
KN/m kN/m charakt. | oblicz. | charakt. | oblicz.
ptyty warstwowe gr. 15 cm, rdzen
welna mineralna 0,22 1,10 0,24 0,22 0,24 0,02 0,03

0,12*1,86=0,22

ptatwie, elementy mocujace, stezenia
0,30*1,86=0,56

0,56 1,10 0,62 0,55 0,61 0,06 0,07

obc. $niegiem, strefa 2, a=5,71°

Clocom 0.8 Ske.9%0 81 B5=133 133 | 150 | 200 | 1,32 | 198 | 013 | 020

obc. wiatrem, poniewaz a = 5,71°<20°

dziatanie wiatru jest odciazajace i i i i i i
Razem [KN/m] 2,86 2,09 2,83 0,21 0,30
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Schemat statyczny: belka jednoprzestowa, wolnopodparta, rozpigtos¢ przesta 3,0 m.

Momenty zginajace, przgsto:

My pr=0,125*2,83*3,0% =3,18 KNm

My1i=0,125*0,30*3,0? =0,34 KNm

Przyjeto C120 o parametrach: 1,=364 cm*, Wx=60,7 cm® stal S235JR, f4=215 MPa

l,=43,2 cm*, Wy=11,1 cm?®, b=55 mm, t,=7 mm, ;=9 mm

Nosnos¢ przekroju:

Mrx=60,7*21,5=1305 kNcm = 13,05 kNm

Mgry=11,1*21,5=238,6 kNcm = 2,39 kNm

Stan graniczny nosnosci:

3,18/1,0*13,05+0,34/2,39=0,39<1,0 — warunek spetniony

Stan graniczny uzytkowalnosci:

ugiecie: a,=(5*2,09*300%):(384*2050000*364)=0,30 cm,
ax=(5%0,21*300%):(384*2050000*43,2)=0,25 cm,
amax=(0,30%+0,252)2=0,39cm < a4op=300/200=1,5 cm — warunek spemiony.

b) Istniejaca belka azurowa

Schemat statyczny
P?=5,28 kN

=0,24 kN/m

P'=8,58 kN )
N A P'=8,58 kN
o Ry y P?=5,28 kN
14,58 kN m % B
. —1r RB=
21 186 186 186 21l [P4O8KN
300 m 300
600
Momenty zginajace [KNm]

19.85 19.95 19.85

Sity thace [kN]

8,80
22

'e)

2 LA

N
L |
- 14,58

7B
©
Przekréj |- | Schemat belki
Q
y| & : 1] :
e R
1 : ,10 | 3
BN - =
R -
2 I < | v s
V#F 1 X 1—__—_— | |
! . | | !
I (VR al6=5 |, |
& L 30 L

72

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci belki w przekroju | — | (ostabiony otworem)
Do wykonania belki azurowej zastosowano dwuteownik 200IPE
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Parametry belki azurowej:

Ac = 11,46 cm?, I = 15,35 cm*, W, = 3,82 cm?

poniewaz tr = 0,85 cm < 1,6 cm, to fg = 215 MPa

Ze wzgledu na dlugotrwalg eksploatacj¢ przyjeto wspdtczynnik zmniejszajacy nosnosé obli-
czeniowg przekroju po = 0,75.

Pas gorny belki stezony platwiami o rozstawie |1 = 186 cm.

Maksymalny moment obliczeniowy jaki moze przenie$¢ belka w przekroju I — |
Mgn = 2dAcfq o = 2*14,02*11,46*215*107°*0,75 = 51,82 kNm

Maksymalna sita poprzeczna na ramieniu a/6

VR = [(12W, fq)/a]po +[(12*3,82*21,5)/30)*0,75 = 24,64 kN

Wspoétezynnik zwichrzenia

AL = 0,045((11*h)/(be*tr) 1*( fa/215))°°

AL = 0,045*((10*0,85)*1*(215/215))%° = 1,15 — . = 0,643

Sprawdzenie warunku nosnosci w punkcie 2 belki

Mx/MRn + Vx/VR < 1

19,85/(0,643*51,82)+8,80/24,64 = 0,95 < 1 - warunek nos$nosci spetniony
Sprawdzenie warunku nosnosci w punkcie 3 belki

Mx/Mrn + Vx/VR < 1

19,95/(0,643*51,82)+0/24,64 = 0,60 < 1 - warunek no$no$ci spetniony
Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowalnosci

Moment bezwtadnosci w przekroju | — 1

Jxo = 2*(15,35+11,46*14,02%) = 4536 cm*

Moment zginajacy Mx = 19,95 kNm = 1995 kNcm

ugiecie

u = (5MI?)/(48E Jxo) =(5*1995*6002)/(48*20500*4536) = 0,80 cm < Ugdop = 600/350=1,71 cm
- warunek uzytkowalnosci spetniony.

c) Plyta nosna posadzki

Obcigzenia ptyty zmienne:

normowy nacisk tylnego kota samochodu cigzarowego $redniego P = 27,5 kN
wspotczynnik obcigzenia: y = 1,30

wspotczynnik dynamiczny:  =1,20

obliczeniowy nacisk tylnego kota samochodu ci¢zarowego

Pq = 1,30*%1,20*%27,5 kN = 42,9 kN

normowy nacisk przedniego kota wozka widtowego z tadunkiem P = 19,0 kN
wspotczynnik obcigzenia: y = 1,20

wspotczynnik dynamiczny: = 1,20

obliczeniowy nacisk przedniego kota wozka widtowego z tadunkiem

Pq = 1,20*%1,20*%19,0 kN = 27,36 kN

Obcigzenie rownomiernie roztozone:

normowe obcigzenie od samochodu ciezarowego $redniego z tadunkiem p = 7,0 kN/m?
wspotczynnik obcigzenia: y = 1,30

wspotczynnik dynamiczny: p =1,20

obliczeniowe obcigzenie rownomiernie roztozone:

pad = 1,30%1,20*%7,0 KN/m? = 10,92 kKN/m?

normowe obcigzenie rownomiernie roztozone od wozka widlowego

p = 15+0,2*Q = 15,0+0,2*10 kN/m? = 17,0 kN/m?

wspotczynnik obcigzenia: y = 1,30

wspotczynnik dynamiczny:  =1,20

obliczeniowe obcigzenie rownomiernie roztozone od wozka widtowego :

pa = 1,30%1,20*17,0 kN/m? = 26,52 kN/m?

Sprawdzenie nosnosci plyty

Model obliczeniowy: ptyta na podtozu sprezystym.
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Przyjeto plyte o nastepujacych parametrach:

beton C30/37, grubos¢ ptyty h = 0,18 m,

wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu fem = 2,9 MPa.
O wytrzymatosci ptyty decyduje obcigzenie od kota samochodu.
Sprawdzenie wymiarowania wg metody Westergaarda.

s = [(0,275*P)/h?)]*(1+v)*[I1g[ (Ecm*h3)/(k*b*)] — 0,436]

gdzie:

P =429 kN - max nacisk kota,

h=18cm - grubos¢ ptyty betonowej,

v=0,2 - wspotczynnik Poissona,

Ecm = 3 200 kKN/cm? - modut sprezystosci plyty betonowej,
k = 0,05 kN/cm?® - modut reakcji podtoza,

b = (1,6*%a® + h?)%® — 0,675*h - promien rozktadu cisnien,

a=13cm - promien styku opony z podtozem

b =(1,6%13% + 18?)®° - 0,675*18 = 12,23 cm
s = [(0,275*42,9)/18%)]*(1 + 0,2)*[Ig[(3200*18%)/(0,05*12,23%)] — 0,436] =
=0,1653 kN/cm? = 1,65 MPa
ds = 1,65 MPa < fetm = 2,9 MPa
Naprezenia spowodowane naciskiem kota, nie przekraczaja normowej wytrzymatos$é betonu
plyty na rozciaganie przy zginaniu.
Sprawdzenie szerokosci przyjetych dylatacji.
Przyjeto dylatacje o szeroko$ci 1 cm na petng grubo$¢ ptyty po obwodzie pomieszczen:
wspbtczynnik rozszerzalnosci termicznej betonu: o = 1*10°/°C
przyrost temperatury: At = 30°C
przyrost wydtuzenia ptyty pod wplywem temperatury: AL = Lo *ar*At
przyrost dtugosci ptyty przy rozstawie dylatacji Lo = 14,40 m (dlugos$¢ garazu):
AL = 14,40 *1*10°/°C *30°C = 0,0043 m = 0,43 cm
AL=0,43cm<1,0cm
Przyjeta szeroko$¢ dylatacji jest wystarczajaca.
Okreslenie minimalnego przekroju zbrojenia, wymaganego ze wzgledu na ograniczenie
powstawania rys spowodowanych przez wymuszone odksztale. zewnetrzne i wewnetrz-
ne.
As min = kc*k*fct,eff*(Act/ Os, Iim)
c=0,4,
k =0,80,
fetetf = fom = 2,9 MPa,
Act = 0,5*b*h
s, lim = 500 MPa
Asmin = 0,40%0,8*2,90*(0,5*1,0*0,18/500) = 0,00017 m? = 1,70 cm?
Przyjeto siatki o oczkach 15x15 cm, prety &6 mm, As = 1,87 cm?/m, stal klasy A 11IN.

8.  Typowanie zakresu rzeczowego projektowanych robaét

8.1 Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych nalezy:

— ogrodzi¢ teren budowy oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

— wydzieli¢ strefy niebezpieczne,

— wyznaczy¢ drogi komunikacyjne oraz zabezpieczy¢ przej$cia daszkami przed spadajacy-
mi przedmiotami,

— wydzieli¢ miejsca do sktadowania materiatdow budowlanych oraz miejsca postojowe dla
sprzetu budowlanego,

— urzadzi¢ zaplecze higieniczno — sanitarne dla pracownikow,
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— usuna¢ warstwe gruntu z roslinnos$cia, z terenu pomiedzy budynkiem, a odtluszczaczami.

8.2  Roboty demontazowe i rozbiérkowe

a. Demontaz

— demontaz po uprzednim odlaczeniu od zrodta zasilnia wewnetrznej instalacji elektrycznej:
o$wietleniowej z oprawami, gniazd wtyczkowych wraz przewodami,

— instalacji zasilajacej dmuchawy i wentylatory oraz instalacji sterowniczej,

— tablicy rozdzielczej i tablic sterujacych pracg dmuchaw i wentylatorow dachowych,

— zewngtrznej elektrycznej instalacji oswietleniowej oraz instalacji odgromowej,

— wentylatorow dachowych, wentylatora $ciennego i dachowego wywietrzaka,

— grzejnikow $ciennych wraz z instalacja,

— instalacji wody wraz z tymczasowym zaslepieniem przytacza,

— wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z odpowietrzeniem,

— zewngtrznych stalowych czerpni powietrza,

— zestawOow dmuchaw wraz z silnikami,

— pomostow z krat stalowych wraz z stalowa konstrukcja wsporcza w hali dmuchaw,

— technologicznych rurociggdéw powietrza i wody,

— suwnicy oraz stalowych belek podsuwnicowych.

b. Rozbiorka

— betonowej posadzki i zelbetowych fundamentow blokowych,

— $cian i dna kanalow technologicznych i kablowych,

— wszystkich warstw podposadzkowych do poziomu przepony zelbetowe;j,

— zelbetowych wspornikéw belek podsuwnicowych,

— drzwi wewngtrznych i zewngtrznych oraz okien i naswietla nad drzwiami,

— obrobek blacharskich dachu i attyk oraz rynien i rur spustowych,

— zewngtrznych i wewnetrznych parapetéw okiennych,

— pokrycia dachu z papy asfaltowej, podktadu z mineralnej zaprawy wyréwnawczej, izolacji
termicznej oraz stalowej blachy fatdowej,

— opracowanie projektu i wykonanie tymczasowego pokrycia z plandeki (lub innego mate-
riatu) na konstrukcji drewnianej nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej,

— opierzenia z stalowej blachy faldowej na ruszcie drewnianym,

— wszystkich oktadzin z ptytek klinkierowych na $cianach zewnetrznych wraz z catkowitym
skuciem (do cegly) podktadu cementowego,

— $cian fundamentowych w progach drzwi i bram oraz $ciany szczytowej pod parapetem
okna,

— zewngtrznych kanatow Zelbetowych czerpni powietrza wraz z robotami ziemnymi,

— zelbetowej plyty w poziomie terenu, przed wejsciem do hali dmuchaw,

— betonowych kraweznikow w obrebie projektowanego utwardzenia podjazdow,

— zelbetowej studzienki przy odluszczaczach.

c. Skucie

— ghuchych tynkéw na $cianie zewnetrznej od strony odtluszczaczy,

— ghuchych i nieréwnych tynkéw wewnetrznych na wszystkich $cianach w hali dmuchaw,

— gluchych i nierownych tynkow na $cianach wewnetrznych w hali dmuchaw, po obwodzie
pomieszczenia, ponizej rozebranej posadzki.

8.3  Przebudowa budynku
a. Roboty wewnetrzne
Zakres robot wewnetrznych obejmuje wykonanie/wykucie/montaz/osadzenie:
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— strumieniowo-$ciernego lub mechanicznego oczyszczenia istniejacych tynkéw na $cia-
nach wewnetrznych w hali dmuchaw, po obwodzie pomieszczenia, ponizej rozebranej po-
sadzki,

— zabetonowania istniejgcych otworéw w $cianach jw.,

— uzupehien tynkow cementowych na $Scianach wewnetrznych w hali dmuchaw, po obwo-
dzie pomieszczenia, ponizej rozebranej posadzki,

— systemowych tynkow cementowych Kat. 11, na catej powierzchni jw.

— powlokowej izolacji p.wilgociowej na powierzchniach $cian jw,

— otworow drzwiowych i bramowych w $cianach zewngtrznych oraz osadzenie nadprozy,

— zamurowania otworu okiennego, naswietla nad drzwiami, wentylatora osiowego w $cianie
szczytowej oraz drzwiowego w $cianie wewnetrznej,

— strumieniowo-$ciernego lub mechanicznego oczyszczenia istniejacych tynkow na $cia-
nach wewnetrznych w hali dmuchaw, po obwodzie pomieszczenia, powyzej projektowa-
nej posadzki,

— rgcznego oczyszczenia powierzchni $cian z farby i reperacja tynku w pomieszczeniu roz-
dzielni elektrycznej,

— stalowej siatki podtynkowej na powierzchni wewnetrznej Sciany frontowej rozdzielni
elektrycznej,

— uzupelnien wewnetrznych tynkow cem.-wap. na zamurowaniach otworéw oraz na po-
wierzchniach po skutych gtuchych tynkach i bruzdach po robotach elektrycznych,

— systemowych, tynkéw cementowo - wapiennych, gtadkich kat. 111, na Scianach jw.

— wewngtrznej zelbetowej tawy i Sciany fundamentowej oraz izolacji p.wilgociowej, po-
wlokowej i izolacji poziomej z papy asfaltowej,

— Sciany dzialowej z cegly, na zaprawie cem.-wap. pomiedzy pomieszczeniami magazyndéw
wraz z tynkami systemowymi, cem.-wap. gtadkimi, kat. I11,

— systemowych starterow do zakotwienia projektowanej sciany dzialowej i $cian boksow
w $cianach istniejacych,

— Scian dziatowych z cegly na zaprawie cem.-wap. pomigdzy boksami wraz z osadzeniem
katownikow ochronnych,

— systemowych, tynkéw cem.-wap. ghadkich, kat. 1l na §cianach boksow,

— parapetu okiennego,

— systemowego docieplenia z ptyt silikatowo-wapiennych i systemowego tynku na siatce
zbrojacej, na istniejacej $cianie dziatlowej pomigdzy magazynem, a rozdzielng elektrycz-
ng,

— ukosu z zaprawy cementowej w poziomie posadzki wzdtuz $ciany frontowej,

— oktadzin z ptytek gresowych do wys. 2 m, na wszystkich $cianach,

— obudowy p.pozarowej azurowej belki stalowej, nad $Sciang dzialowa pomigdzy magazy-
nem, a rozdzielng elektryczna,

— poduszki zwirowo-piaskowej pod posadzki w obu magazynach,

— zelbetowych progéw bram i drzwi z katownikami ochronnymi w progach bram,

— posadzki zywicznej | zelbetowej ptyty nosnej oraz izolacji termicznej i folii poslizgowych,

— odwodnien liniowych w posadzkach,

— renowacji posadzki w rozdzielni elektrycznej,

— cokotow zelbetowych pod wagi elektroniczne,

— bram segmentowych oraz aluminiowych okien i drzwi,

— nawietrzakow ze stali nierdzewnej z wykuciem otworow w $cianach,

— strumieniowo-$ciernego oczyszczenia stalowych belek azurowych,

— zabezpieczen antykorozyjnych belek jw.,

— konstrukcji dachu wraz z pokryciem z ptyt warstwowych,

— malowania powierzchni tynkow wewnetrznych farbg silikatowa,
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b.

wszystkich instalacji wewnetrznych wg projektu branzy sanitarnej i elektrycznej,
robot porzadkowych po zakonczeniu prac.

Roboty zewnetrzne

Zakres robot zewnetrznych obejmuje wykonanie/wykucie/montaz/osadzenie:

8.4

wykopu liniowego do glebokosci 0,8 m wzdhuz zewnetrznych Scian budynku,
strumieniowo-$ciernego lub mechanicznego oczyszczenia odstonietych powierzchni $cian
zewngtrznych jw.,

naprawy odstonietych powierzchni $cian fundamentowych (uzupetienie ubytkow w $cia-
nach),

systemowego tynku cementowego kat. Il na powierzchni cokotu oraz na $cianach funda-
mentowych,

elastycznej, powtokowej izolacji p. wilgociowej typu KMB, z jednoczesnym naklejeniem
izolacji termicznej ze styropianu twardego, od strony zewnetrznej na cokole do wysokosci
0,5 m ponad teren i gtgbokosci do 0,8 m pod terenem,

powlokowej izolacji p.wodnej na powierzchni z masy klejowej, na siatce z wtokna szkla-
nego, w czesci podziemnej docieplenia,

zasypki wykopu po wykonaniu w/w robot do poziomu opaski i chodnika,

podwyzszenia attyk na $cianie frontowej i Scianach szczytowych, przy uzyciu cegly peinej
ceramicznej,

systemowych tynkéw cementowo-wapiennych, gladkich, kat. Il na Scianie frontowej,
bocznych i na attykach,

uzupehien tynkow cementowo-wapiennych na $cianie tylnej, od strony odtluszczaczy,
systemowej izolacji cieplnej z tynkiem mineralnym, cienkowarstwowym na powierzch-
niach §cian oraz osciezach otwordéw okiennych, bram i drzwi,

obrobek blacharskich attyk, dachu wzdtuz attyk i okapu oraz przy wentylatorach i wywie-
trzaku, parapetu zewnetrznego

rynny i rury spustowej,

systemowych daszkow z poliweglanu nad drzwiami i bramami,

systemowych odbojnic przy bramach,

plyty zelbetowej przed wejsciem w $cianie szczytowe;j,

wycieraczek przed drzwiami,

drabiny do wejscia na dach,

oktadziny z ptytek klinkierowych na cokole,

malowania tynkow zewnetrznych farbg silikonowsa,

opaski z ptyt betonowych, chodnikowych wzdtuz $cian budynku,

gasnic w systemowej obudowie,

instalacji odgromowej i o$wietlenia zewnetrznego wg. projektu branzy elektrycznej,
hydrantu ppoz., kanalizacji deszczowej i sanitarnej z separatorem wg projektu branzy sa-
nitarnej,

robot porzadkowych po zakonczeniu prac,

Zagospodarowanie terenu

Zakres robot obejmuje wykonanie:

kraweznikow betonowych wzdhuz istniejacej drogi, w obrebie projektowanego utwardze-
nia dojazdow oraz trawnika przy budynku,

wypelnienia gruntem Kat. Il — Ill zaglgbien po rozebranych zelbetowych kanatach czerpni
powietrza oraz studzienki przy odttuszczaczach,

dojazdow do bram o nawierzchni asfaltoweyj,

obrzezy betonowych wzdhuz chodnikow,
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8.5

Q.
9.1

chodnikéw 0 nawierzchni z kostki betonowej,
pokrycia terenu przed $ciang frontowg oraz pomiedzy budynkiem, a odttuszczaczami zie-
mig urodzajng z wyprofilowaniem i obsianiem trawa.

Roboty uzupelniajace i koncowe

W zakresie obejmujgcym realizacj¢ zadania Wykonawca zobowigzany jest do:
wyposazenia obiektu w: pojemniki, zbiorniki, worki, big-bagi, itp. stuzace do czasowego
przechowywania odpadow,
zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, tacznie z wykonaniem pomiaréw i mapy powy-
konawczej,
zapewnienia pelnej obstugi geologicznej, tacznie z wykonaniem badan stopnia zaggszcze-
nia podbudowy posadzki w budynku oraz placu utwardzonego przed budynkiem,
opracowania wymaganej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz wykonanie
wymaganego oznakowania obiektu wraz z pomieszczeniami zgodnie z przepisami m.in. w
zakresie bhp, p.poz. i przepiséw dot. magazynowania odpadow,
zakupu i montazu przy drzwiach i bramach od strony zewngtrznej tabliczek z numerami
I nazwami pomieszczen,
uporzadkowania po zakonczeniu robot terenu budowy oraz terendw przylegtych,
wydzielenia odpadow podlegajacych recyklingowi i utylizacji oraz odwiezienia do wy-
specjalizowanych firm, a takze do odwiezienia odpadow podlegajacych sktadowaniu na
wysypisku odpadow,
przekazania ztomu z rozbiorki i demontazu urzadzen oraz instalacji technologicznych
Inwestorowi.

Roboty rozbiéorkowe elementow budynku
Zakres i kolejnos¢ rozbiorki
W zwiagzku z projektowang zmiang Sposobu uzytkowania hali dmuchaw na magazyn

odpadow, nalezy w nastgpujacej kolejnosci:

9.2

rozebra¢ instalacje technologiczne hali dmuchaw, pomost stalowy nad kanatami technolo-
gicznymi, instalacje wod.-kan, centralnego ogrzewania, elektryczng zasilajacg urzadzenia
technologiczne oraz instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, instalacje od-
gromoway,

rozebra¢ zewnetrzne czerpnie powietrza wraz z kanatami zelbetowymi,

wyku¢ otwory w $cianach zewnetrznych dla bram i drzwi,

wyburzy¢ betonowsa posadzke wraz z warstwami podktadowymi oraz blokowe fundamen-
ty dmuchaw,

rozebra¢ konstrukcje dachu z wylgczeniem podciggdéw azurowych z jednoczesnym wyko-
naniem tymczasowego przykrycia z plandeki na belkach drewnianych nad pomieszcze-
niem rozdzielni elektrycznej, na podstawie opracowanego we wilasnym zakresie i uzgod-
nionego z inspektorem nadzoru projektu,

rozebra¢ rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie attyk.

rozebra¢ oktadziny z ptytek ceramicznych i blachy fatdowej na elewacji,

zdemontowac drzwi i okna.

Sposob prowadzenia rozbiorki, sprzet
Rozbiorka prowadzi¢ systemem mechaniczno — recznym z uzyciem nastepujgcego

sprzetu w tym cigzkiego, nalezacego do obowigzkowego wyposazenia:

samojezdny hydrauliczny mtot wyburzeniowy,
samojezdne dzwigi samochodowe o udzwigu do 10 ton,
spycharko — tadowarka,
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— nozyce hydrauliczne,

— reczne mioty wyburzeniowe,

— pity mechaniczne do ciecia betonu i stali,

— spawalniczy zestaw acetylenowo — tlenowy,

— drobny sprzet mechaniczny do wykonywania robot sposobem recznym,

— samochody skrzyniowe, samowytadowcze,
— waga do wazenia ztomu,

— samochdd do transportu ztomu,

— rusztowania przestawne, drabiny,

— zamykane kontenery na gruz i inne odpady.

9.3  Ogélne warunki rozbiorki
Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy:

— opracowac projekt organizacji rozbiorki i uzgodni¢ z inspektorem nadzoru,

— bezwzglednie odtaczy¢ obiekt od zewnetrznych sieci energetycznych oraz dokona¢ odpo-
wiednich wpisow w dzienniku budowy,

— zapoznac pracownikoéw z programem rozbioérki oraz przeszkoli¢ w zakresie bhp,

— ogrodzic¢ teren rozbiorki oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

— wydzieli¢ strefy niebezpieczne,

— wyznaczy¢ drogi komunikacyjne oraz zabezpieczy¢ przej$cia daszkami przed spadajacy-
mi przedmiotami,

— wydzieli¢ miejsca do sktadowania ztomu i gruzu oraz elementéw nadajacych si¢ do uzyt-
ku,

— urzadzi¢ zaplecze higieniczno — sanitarne dla pracownikéw wykonujacych roboty roz-
biorkowe.

9.4  Sposéb zagospodarowania materialéw z rozbiérki

Materiaty porozbiorkowe powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazy-
nowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
W rezultacie robot rozbidorkowych zostang wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

Nazwa odpadu kod odpadu
— gruz betonowy -17.01.01,
— gruz ceglany -17.01.02,
— papa odpadowa - 17.03.80,
— zelazo, stal - 17.04.05,
— budowlane materiaty izolacyjne - 17.06.04,
— zmieszane odpady z demontazu inne niz w/w - 17.09.04.

Z rozbiorki powstaja odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z materialow rozbiorkowych nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu
I utylizacji w wyspecjalizowanych firmach. Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na skia-
dowisku odpadow. Odpady nalezy wywozi¢ w przystosowanych do tego srodkach transpor-
towych, w tym w kontenerach. Na wywiezione materiaty rozbiorkowe, musza by¢ dostarczo-
ne dokumenty ich zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadowiskach odpa-
dow.

9.5.  Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przy organizacji i wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
przepisoOw bhp, a w szczegolnosci zawartych w Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w spra-
wie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 109, poz. 1650)
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oraz Rozp. Min. Infr. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych, nalezy zapewni¢ ciggly nadzor osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych pracownicy muszg by¢ przeszkoleni z zakre-
sie bhp, odby¢ szkolenia specjalistyczno — branzowe dla robot na wysokosciach, robot roz-
biorkowych. Ponadto powinni przejs¢ szkolenie stanowiskowe na terenie rozbiorki oraz zapo-
znani z organizacja i harmonogramem robot.

Pracownicy muszg by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi, odziez robocza,
helmy, okulary i rekawice ochronne. Pracownicy pracujacy na wysokosci 4 m i wyzej powin-
ni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach mocowanych do statych elementéw bu-
dynku. Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposob
jego uzytkowania. Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie zezwalajace na
wykonywanie prac na wysokosci. Nalezy ustali¢ sygnalizacje¢ akustyczng wzywajaca pracow-
nikow do opuszczenia stanowisk w razie zagrozenia zdrowia i zycia. Nalezy przewidzie¢ dro-
gi ewakuacyjno — dojazdowe i oznakowa¢ miejsca podrecznego sprzgtu przeciwpozarowego,
pierwszej pomocy i telefonu.

Maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich
statg sprawno$¢ oraz stosowane do robot, do ktorych sa przeznaczone, obstugiwane przez
osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia. Srodki transportu do przewozu
na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia za-
bezpieczajace przed przemieszczeniem lub wypadnigciem. Diugo$¢ przewodow spawalni-
czych zestawow acetylenowo — tlenowy powinna wynosi¢ minimum 5,0 m.

Robot rozbidorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ po zmroku, w czasie
opadow atmosferycznych i silnego wiatru. Przy wystepowaniu podmuchéw wiatru wiekszych
od 10 m/s prace nalezy bezwzglednie przerwac.

W trakcie robot nalezy dokonywac biezacej oceny technicznego poszczegolnych ele-
mentow i W miare potrzeb wykona¢ niezbg¢dne zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji.
Zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.

Teren prowadzenia rob6t nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Te-
ren bezposredniego zagrozenia upadkiem elementow budynku nalezy ogrodzi¢ tasmami biato
— czerwonymi i tablicami ostrzegawczymi. Drogi, dojscia i dojazdy powinny by¢ wyraznie
oznakowane. Krawedzie dachu i otwory w stropach musza by¢ zabezpieczone barierkami
ochronnymi. Przerwy w pracy nalezy urzadzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikoéw
prowadzacych rozbiorke. Pracownikom nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne — ubikacja, szat-
nia, umywalka.

10.  Opis projektowanych rozwiazan konstrukcyjno-materialowych
10.1 Lawai $ciana fundamentowa
Lawe fundamentowa $ciany wewnetrznej zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojong
stala A-1 i A-11IN. Sciana fundamentowa réwniez z betonu C25/30. Powierzchnie tawy i $cia-
ny fundamentowej izolowac¢ 2 x izolacja powlokowa. Izolacja pozioma $cian fundamento-
wych — 2x papa termozgrzewalna.
Parametry techniczne materialow:
Beton
Wymagania dotyczace betonu wg PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-06265:2018-10
— klasa ekspozycji: XC4
— klasa betonu: C25/30,
— stopien wodoszczelnosci: W-6,
— stopien mrozoodpornosci: F150
— minimalna zawarto$¢ cementu: 300 kg/m?,
— maksymalne w/c: 0,55,
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— kruszywo wg PN-EN 12620+A1:2010 o uziarnieniu: < 16 mm,

Wykonawstwo zgodnie z normg PN-EN 13670:2011

Klasa wykonania: 3,

Klasa pielegnacji: 3.

Izolacja powtokowa — emulsja bitumiczna:

— bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna do wykonywania powlok przeciwwilgocio-
wych,

— konsystencja: ptynna,

— kolor: czarny,

— sucha pozostatos¢: 60%,

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: p: ok. 800.

10.2  Sciany wewnetrzne, zamurowania otworéw

Sciang dziatowa, $ciany boksoéw oraz zamurowania otwordéw zaprojektowano z cegly pelnej
ceramicznej, na systemowej zaprawie cementowo-wapiennej. Sciane dziatowa i boksow, ko-
twi¢ ze $cianami istniejacymi na calej wysoko$ci, za pomocg systemowych starterow dla
$cian o grubosci do 26 cm. W co trzeciej warstwie cegiel osadzi¢ po dwie potki kotwiace.
Startery stosowac ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne materialéw:

Cegla petna, ceramiczna,

klasa 15

wymiary: 25x12x6,5 cm,

reakcja na ogien: Al,

absorpcja wody: 13,5%,

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10,

wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,50 W/m*K

Cementowo — wapienna zaprawa murarsko-tynkarska:

systemowa zaprawa cementowo — wapienna do murowania i wykonywania wewnetrznych

I zewnetrznych wypraw tynkarskich, wyrob zgodny z PN-EN 998-1 i 998-2,

reakcja na ogien: Al,

wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach: >0,5 N/mm?,

przyczepno$é: > 0,6 N/mm?,

wspoétczynnik przewodzenia ciepta: ~1,11 W/m*K,

wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: 15/35

absorpcja wody: < 0,7 kg/(m?*m2*h0%),

10.3 Nadproza nad wykutymi otworami

Nadproza nad projektowanymi otworami wykona¢ wg nastgpujacych wytycznych:
Nadproze N1.
Nalezy najpierw przy stupach zelbetowych, w poziomie osadzenia podpér wykué w $cianie
otwory o wymiarach ok. 20x20 cm oraz bruzde o wysokos$ci ok. 20 cm, po zewnetrznej Stro-
nie $ciany, na szerokosci stupa. Powierzchni¢ stupa doktadnie oczysci¢, a nastepnie 0sadzié
podpory, stosujac kotwy chemiczne. Po osadzeniu podpér przystapi¢ do wycigcia bruzdy
0 wysokosci i szerokosci belki stalowej. Wstawi¢ pierwsza belke i zaklinowac, wypehiajac
styki zaprawg cementows. Nastepnie wycina si¢ bruzde z drugiej strony $ciany i wstawia dru-
ga belke. Przez nawiercone otwory w $rodku wysokosci belek przeprowadza si¢ sruby M12
i faczy obie belki przez Sciagniecie nakretkami. Kolejng czynno$cig jest osadzenie trzeciej
belki od strony wewngtrznej z jednoczesnym wypetnieniem pustki miedzy belkami welng
mineralng. Po osadzeniu wszystkich belek mozna przystgpi¢ do wykucia/wyciecia otworu
bramowego. Belki nadproza owing¢ siatkg stalowa na zaprawie cementowej, wyszpatdowac
I otynkowac.
Nadproze N2 i N3.
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Najpierw z jednej strony $ciany wycig¢ bruzde o wysokosci i szerokosci belki stalowej.
Wstawi¢ pierwsza belke i zaklinowac¢, wypehniajac styki zaprawa cementowa. Nastepnie wy-
cina si¢ bruzde z drugiej strony $ciany i wstawia drugg belke. Przez nawiercone otwory
w srodku wysokosci belek przeprowadza si¢ sruby M12 i taczy obie belki przez $ciagnigcie
nakretkami. Po osadzeniu nadproza mozna przystgpi¢ do wykucia otworu drzwiowego. Belki
stalowe owing¢ siatkg stalowa na zaprawie cementowej, wyszpatdowac i otynkowac.
Nadproze N4.

Przed osadzeniem nadproza nalezy zamurowac cegla pelng sasiedni otwor okienny. Szczelina
pod jego nadprozem, musi by¢ doktadnie wypeliona zaprawg cementowsg 1:1, w celu prze-
kazania obcigzen. Nastgpnie z jednej strony $ciany w osciezu i W filarku pomigdzy drzwiami,
a zamurowanym oknem, wycigé bruzd¢ 0 wysokosci i szerokoéci belki stalowej. Wstawié
pierwsza belke i zaklinowaé, wypelniajac styki zaprawg cementowa. Nastgpnie wycina si¢
bruzde z drugiej strony $ciany i wstawia druga belke. Przez nawiercone otwory w srodku wy-
sokosci belek przeprowadza si¢ §ruby M12, poprzez rurki dystansowe taczy obie belki przez
$ciggnigcie nakretkami. Po osadzeniu nadproza przestrzen migedzy belkami wypetnié¢ welng
mineralng oraz zamurowa¢ cegla pelng otwor nad belkami. Belki stalowe owina¢ siatka sta-
lowa na zaprawie cementowej, wyszpatdowac i otynkowac.

10.4 Podloza i posadzki
Zaprojektowano posadzke przemystowa 0 nastgpujacym uktadzie warstw:
warstwa wierzchnia: systemowa posadzka zywiczna o stopniu antyposlizgowosci R10-R11,
cze¢$¢ nosna posadzki: ptyta z betonu C30/37, o gr. 18 cm, zbrojona siatkami stalowymi,
warstwa poslizgowa 2 x folia PE gr. 0,3 mm,
polistyren ekstrudowany 4000CS,
1 x folia PE gr. 0,3 mm,
podktad z betonu C16/20,
poduszka piaskowo-zwirowa.
Podstawowe parametry i wymagania
Poduszka piaskowo — zwirowa
Mieszanka piaskowo-zwirowa zageszczona warstwami do minimum: Ip = 0,60,
wtorny modut odksztatcenia Evz > 100 MPa, Ev2/ Evi < 2,2
Beton
beton wg PN-EN 206+A1-2016-12
klasa ekspozycji: XC1, XM1
klasa betonu: C30/37,
cement: wolnowiazacy 0 niskim cieple hydratacji z niskim skurczem betonu ,
minimalna zawarto$¢ cementu: 300 kg/m?,
maksymalne wic: 0,55,
kruszywo wg PN-EN 12620+A1:2010, uziarnienie <16 mm,
Stal zbrojeniowa
siatka 0 oczkach 15 x 15 cm,
prety & 6 mm,
gatunek stali BSt500S,
Folia PE
grubos¢ min. 0,3 mm,
wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm,
wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu — wzdtuz: > 300%, w poprzek: > 450%,
wodochtonnos¢: < 1 %,
zakres temperatur stosowania: od — 40 C do +80°C.
Polistyren ekstrudowany 4000CS
gestosé¢ materiatu surowego: 35 kg/m?,
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wspotczynnik przewodzenia ciepta dla: gr. 5 cm A=0,034 W/mK,

wytrzymatos¢ na naciski lub naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu przy
sciskaniu: 500 kPa,

dopuszczalne naprezenia $ciskajace przy obcigzeniu trwatym przez 50 lat i < 2% odksztatce-
niu przy $ciskaniu:180 kPa,

wspotczynnik sprezyst. (modut Younga): krotkotrwaty 30 000 kPa, dtugotrw. 10000 kPa,
odksztatcenie: obc. 20 kPa, temp. 80°C: < 5%,

odksztatcenie: obc. 40 kPa, temp. 70°C: < 5%,

liniowy wsp. rozszerz. cieplnej: kier. wzdtuzny 0,08 mm/m*K, poprzeczny 0,06 mm/m*K,
nasaczenie wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu: 0,2 % obj.

Dylatacje

Wzdtuz scian po obwodzie pomieszczen — dylatacja szerokosci 1 cm na catg grubosc piyty.
Wypetniona w dolnej czesci Systemowa tasmg piankowa z PE o gr. 10 mm, a w gdrnej czesci
na gt¢bokos¢ 3 cm kitem trwaleplastycznym. W érodkowej czgsci posadzki wykonaé dylata-
cje pozorne o szerokosci 5 mm i glgbokosci 6 cm. Nacigte szczeliny wypetni¢ systemowym
watkiem piankowym z PE i zamkna¢ kitem trwaleplastycznym.

Kit trwaleplastyczny

baza chemiczna: poliuretan,

gestosé: 1,35 kg/m?,

stabilnos¢: 0 mm,

czas naskorkowania: 60 min,

odksztatcalnosc¢; +/- 25%,

wytrzymato$é na propagacje rozdzierania: ~8 N/mm?,

wydtuzenie przy zerwaniu: ~600 %,

powrét elastyczny: > 90 %,

kolor: szary.

Warstwa wierzchnia, posadzka zywiczna

Posadzka systemowa

baza chemiczna — epoksyd,

wyglad: wykonczenie antyposlizgowe R10 — R11, btyszczace,

barwa: jasnoszara,

grubos¢ nominalna: ~2,0 — 3,0 mm,

posypka: piasek kwarcowy: 0,4 — 0,7 mm,

twardos¢ Shore’D: > 76

odpornos¢ na scieranie: klasa AR2 wedtug BCA (PN-EN 13813:2003),

wytrzymato$¢ na sciskanie: > 53 MPa (28 dni/+23°C),

wytrzymato$¢ na zginanie: > 20 MPa (28 dni/+23°C),

wytrzymato$¢ na odrywanie: > 1,5 MPa.

10.5 Konstrukcja stalowa dachu
Konstrukcje¢ no$ng dachu stanowia istniejace podciagi azurowe o wys. 300 mm z dwu-
teownikow stalowych oraz projektowane ptatwie z ceownikow o0 wys. 120 mm. Konstrukcja
nos$na zabezpieczona antykorozyjnie.
Wymagania normowe
Wykonanie i montaz zgodnie z PN-EN 1090-2:2018-09,
Klasyfikacja wg PN-EN 1090-2:2018-09:
klasa konsekwencji: CC1,
kategoria uzytkowania: SC1,
kategoria produkcji: EXC2,
tolerancje wykonania: klasa 1,
Poziom jakosci spoin: C wg PN-EN 1SO 5817,
Klasa srodowiska korozyjnego: C3 wg PN-EN 1SO 12944-2,
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Stopien przygotowania powierzchni: Sa 2 1/2 wg PN-EN 1SO 8501-1

Stopien przygotowania powierzchni: P2 wg PN-EN ISO 8501-3.

Stal S235JR,

Elektrody ER 146,

Sruby M12, ocynkowane, klasa 8.8, nakretki kI. 8.

Stosowac zestawy srubowe SB — zestaw do potaczen niespr¢zanych wg PN-EN 15048.

10.6 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej
Cato$¢ konstrukcji stalowej budynku wymaga zabezpieczen antykorozyjnych. Zabez-
pieczenia nalezy wykona¢ systemowym czterowarstwowym zestawem farb chlorokauczuko-
wych, wymaganym dla klasy korozyjnosci srodowiska C3.
Projektowane ptatwie oraz nadproza stalowe oczy$ci¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
ISO 12944-4 oraz PN-EN ISO 8501-1 oczysci¢ i odttusci¢ do stopnia przygotowania po-
wierzchni Sa 2Y/5.
Istnicjace stalowe belki azurowe, oczy$ci¢ z istniejacej powtoki oraz rdzy zgodnie
z wymaganiami w/w norm do stopnia przygotowania powierzchni Sa 3.
Do malowania stosowac zestawy malarskie sktadajace si¢ z nastgpujacych warstw:
- 2x farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna czerwona, tlenkowa,
gr. pojedynczej suchej warstwy 40um,
- 2x emalia chlorokauczukowa potmatowa, gr. pojedynczej suchej warstwy 40um,
kolor jasnoszary RAL 7035.
Razem minimalna gr. warstw — 160 um.

11.  SPIS RYSUNKOW

KO01. Rzuti konstrukcja fundamentow i progoéw

K02. Konstrukcja czesci no$nej posadzki, schemat odwodnien liniowych
K03. Schemat konstrukcji dachu i nadprozy

K04. Konstrukcja nadprozy

K05. Konstrukcja ptatwi

K06. Drabina na dach

KO07. Utwardzenie dojazdow

K08. Konstrukcja utwardzenia dojazdow
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