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1.0. WSTĘP  

1.1. Przedmiot opracowania - inwestycja  

Inwestycją, do której odnosi się niniejsze opracowanie jest: „Przebudowa systemu dystrybucji 

ciepła na Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie wraz z robotami towarzyszącymi”.  

 

1.2. Cel i tło opracowania 

Celem strategicznym podjętego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest: 

• wymiana zużytych technicznie agregatów kogeneracyjnych zlokalizowanych w budynku 

agregatów kogeneracyjnych 

• poprawa efektywności wykorzystania biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji 

• uporządkowanie sposobu zarządzania energią cieplną wytwarzaną w Spalarni Osadów, 

Kotłowni i układzie Agregatów Kogeneracyjnych 

na oczyszczalni ścieków w Łyna w Olsztynie. 

 

1.4. Zakres opracowania 

W opracowaniu zawarto rozwiązania projektowe w zakresie konstrukcji budowlanych będących 

konsekwencją zmian technologicznych opisanych w części technologicznej. 

 

1.5. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów: 

[1] Umowa nr 218/209/RIR-2212-III-16/2018 zawarta w dn. 15.10.2018 r. pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektów-kosztorysowej z 

przedmiarami robót, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi dla zadania: 

„Modernizacja systemu dystrybucji ciepła na Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie 

wraz z robotami towarzyszącymi”.  

[2] Wybrana dokumentacja archiwalna istniejącej oczyszczalni ścieków udostępniona przez 

Zamawiającego (spis wg protokołu przekazania), 

[3] Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skalach 1:500 terenu oczyszczalni ścieków  

[4] Wizje lokalne, inwentaryzacja własna istniejących obiektów, bieżące informacje od 

Zamawiającego, przepisy prawne, polskie normy, dane literaturowe i katalogowe. 

[5] Projekt branży technologicznej 
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1.6. Zamawiaj ący, Inwestor i U żytkownik 

Zamawiającym opracowanie dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji, Inwestorem dla tego 

przedsięwzięcia oraz Użytkownikiem (operatorem) oczyszczalni ścieków w Łyna w Olsztynie jest 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 10 -218 Olsztyn , ul. Oficerska 16a.  

 

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Oczyszczalnia ścieków Łyna zlokalizowana jest w urokliwym miejscu w Olsztynie. Teren 

oczyszczalni jest ogrodzony i znajduje się na działce nr 2/1,  obręb ewidencyjny nr 

286201_1.10156, jednostka ewidencyjna m. Olsztyn. Działka stanowi własność Inwestora. 

Planowana inwestycja obejmuje działania wyłącznie w obrębie ogrodzenia oczyszczalni, na 

wymienionej powyżej działce 2/1. 

 

3.0. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. Ogólny opis projektowanej inwestycji. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania otworów w istniejących ścianach 

budynku agregatów kogeneracyjnych, częściowego zasypania istniejących kanałów i uzupełnienia 

posadzkami żelbetowymi, poszerzenia fundamentów pod agregaty kogeneracyjne i wykonania 

nowego kanału kablowego oraz fundamentu pod stację siloksanów. 

 

3.2. Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych 

Wykonanie otworów w istniejących ścianach budynku. 

W budynku przewiduje się wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach 

(murowanych oraz żelbetowych). Lokalizację i wielkości otworów oraz rodzaj 

zastosowanych nadproży zgodnie z załącznikami rysunkowymi. Nad projektowanymi 

otworami należy wykonać nadproża z profili gorąco walcowanych ze stali S235JR. 

 

Zasypanie kanałów i wykonanie posadzek żelbetowych. 

Istniejące kanały należy zasypać piaskiem średnim stabilizowanym cementem w ilości 75 

kg/m3. Na warstwie piasku należy wykonać warstwę podbetonu. Na tej warstwie wykonać 

uzupełnienie posadzki. Grubość nowej posadzki należy dopasować do grubości istniejącej 

posadzki. Szczegół lokalizacji, gabarytów i zbrojenia zgodnie z załącznikami rysunkowymi. 
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Poszerzenie fundamentów pod agregaty kogeneracyjne. 

Zaprojektowano powiększenie fundamentu, poprzez monolityczne wykonanie 

dodatkowego fragmentu bloku fundamentowego. Wysokość i szerokość projektowanego 

fragmentu należy dopasować do istniejącego fundamentu. Długość zgodnie z 

załącznikami rysunkowymi. Zespolenie należy wykonać poprzez wklejenie w bryłę 

istniejącego fundamentu prętów zbrojeniowych przy użyciu kotew chemicznych oraz 

zgroszkowanie powierzchni styku istniejącego fundamentu.  Pręty zbrojeniowe ze stali A-

IIIN (B500SP), beton C20/25, otulina 5,0cm). Pod wykonywanym fragmentem fundamentu 

wykonać podbeton C8/10 grubości 10cm. Wykonywany fragment należy oddylatować od 

posadzki. 

 

Wykonanie nowego kanału kablowego. 

Zaprojektowano wykonanie kanału kablowego o wymiarach w świetle 35x60cm. Ściany 

oraz dno kanału zaprojektowano jako żelbetowe, przekrycie w formie blachy ryflowanej. 

Naroża ścian zabezpieczono okuciami stalowymi. 

 

Wykonanie nowego fundamentu pod stację siloksanów. 

Fundament zaprojektowano w formie płyty żelbetowej grubości 30cm, wykonanej na 

gruncie. Położenie, wymiary oraz zbrojenie zgodnie z załącznikami rysunkowymi. Płyta 

fundamentu jest wyniesiona 10cm powyżej terenu oraz zagłębiona 20cm poniżej terenu. 

Należy ją wykonać na warstwie 10cm podbetonu. Pod warstwą podbetonu należy 

wykonać wymianę gruntu na piasek stabilizowany cementem w ilości 75kg/m3. Wymianę 

należy wykonać do głębokości przemarzania, czyli 1,0m poniżej poziomu terenu 

 

3.3. Materiały 

 

Beton C20/25, 

Podbeton C8/10, 

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP), 

Stal profilowa: 

- S235JR 
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3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalo wej 

Czyszczenie strumieniowo - ścierne do SA 2.5 wg PN ISO 8501-1 jako przygotowanie konstrukcji 

pod powłokę malarską. Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką malarską zestawem farb 

spełniających wymogi Polskich norm i mających dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz 

spełniających wymogi agresywności środowiska. Elementy konstrukcji stalowej należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z normą ISO 12944 – 1 do 5 dla przyjętej kategorii atmosfery 

C3. 

 

3.5. Wytyczne monta żowe i eksploatacyjne 

Zalecenia dla montażu i produkcji 

Przyjęto klasę konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN 1090-2. 

Wykonawstwo i montaż konstrukcji należy realizować zgodnie z normą PN-EN 1090-2. 

Śruby do połączeń zwykłych kl. 8.8 wg PN-EN ISO 4014. 

Obiekt należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągnięcie projektowanej 

wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji dla uzyskania 

możliwości użytkowania konstrukcji zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Stateczność konstrukcji lub jej części należy zachować w każdej fazie realizacji (transportu, 

montażu) między innymi za pomocą stężeń docelowych (przewidzianych projektem) jak i 

montażowych. Wykonawstwo robót murarskich według wytycznych i uwag zawartych na 

wybranych załącznikach rysunkowych. 

 

Zalecenia eksploatacyjne 

Do konstrukcji nie można podwieszać urządzeń oraz instalacji nieprzewidzianych w projekcie i 

obliczeniach statycznych bez konsultacji z osobami uprawnionymi do wydania stosownej 

ekspertyzy. 

Konstrukcja nie jest odporna na awaryjne uderzenie pojazdem, w związku z tym wszelkie ciągi 

komunikacyjne po których poruszają się pojazdy należy izolować od konstrukcji za pomocą 

stosownych zabiegów technicznych (odbojnice, krawężniki). 

Zalecane są coroczne przeglądy stanu konstrukcji stalowej oraz usuwanie ewentualnych usterek 

eksploatacyjnych. Dodatkowe przeglądy techniczne należy wykonać bezzwłocznie po wystąpieniu 

ponadnormatywnych obciążeń celem sprawdzenia czy konstrukcja nośna po przeciążeniu nadaje 

się do dalszej, bezpiecznej eksploatacji. 

W przypadku wystąpienia ponadnormatywnych opadów śniegu konieczne jest usuwanie nadmiaru 

pokrywy śnieżnej z połaci dachu. Podczas usuwania śniegu nie może dojść do powstania 
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lokalnych zasp śnieżnych na dachu powstałych na skutek przegarniania śniegu. W przypadku 

wystąpienia silnych wiatrów należy zamykać bramy, okna i drzwi. 

 

3.5. Uwagi ko ńcowe 

Zmiany w zakresie zastosowanych materiałów i technologii należy uzgadniać z właściwymi 

projektantami. 

 

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku należy wykonać z właściwych materiałów 

posiadających certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów 

ustawy Prawo budowlane. 

 

Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym należy się stosować do wszystkich uznanych reguł 

sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki 

budowlanej. 

 

Należy przestrzegać wszystkich ustaleń zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, mających wpływ na 

prowadzone prace budowlane należy skontaktować się z autorami niniejszego opracowania. 

 

 

 

-  K O N I E C  O P I S U -  

 

 


