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INTERNETOWA

PILNE

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.49.2021

Dotyczy: trybu podstawowego z mozliwo$cig negocjacji — Sprawa 49/2021

Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP w postepowaniu
przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na
opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z wykonaniem
robot budowlanych oraz pefnienie nadzoru autorskiego w systemie
zaprojektuj i wybuduj dla zadania: Budowa zaplecza duszpasterskiego dla
parafii wojskowej p.w. Sw. O. Rafala Kalinowskiego — Sprawa 49/2021,

informuje:

Pytanie nr 1:

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem zwracamy sie z wnioskiem
0 przesuniecie terminu skfadania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 12 pazdziernik
2021. Duzy stopien skomplikowania zadania oraz ryczattowa forma rozliczania
wymaga bardzo czasochtonnej analizy. Dynamiczna sytuacja panujgca na rynku
materiatbw budowlanych wymusza na nas szczego6towy przeglad dostepnosci
wyrobow budowlanych oraz prognozowania ich cen przez caty okres trwania.
inwestycji. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbedny do
przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu sktadania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 2:

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o zmiane wymagan dotyczgcych zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z 5% ceny catkowitej podanej w ofercie na 3%.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie wysoko$ci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy z 5% na 3 % ceny catkowitej.
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Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby zgodnie z art.452. 4 Pzp zabezpieczenie byto
tworzone przez potrgcenie z naleznosci, a Wykonawca wniést z dniem zawarcia
umowy zabezpieczenie co najmniej 30% zgodnie z art. 452.5 Pzp?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody aby zabezpieczenie byto tworzone przez

potracenie z naleznoéci. Zgodnie ze wzorem umowy, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie do dnia zawarcia umowy z Zamawiajgcym.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozliczania si¢ z Wykonawcg raz na
miesigc? W mys$| postanowien ustawy o VAT firmy prowadzgce dziatalno$c
budowlang zobowigzane sg do rozliczania podatku od towardw i ustug w terminie
30 dni od dnia wykonania ustugi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny by¢
sktadane raz w miesigcu. Rzadsze przeprowadzanie odbioréw skutkuje tym, iz
Wykonawca nie moze wystawi¢ faktury, a tym samym nie ma mozliwosci
naliczenia naleznego podatku VAT. Powyzsze naraza Wykonawce na
odpowiedzialno$¢ karno-skarbowg z tytutu nierozliczenia przedmiotowego
podatku.

Odpowiedz:
Rozliczenie z Wykonawcg nastepuje za poszczegdlne, przyjete etapy prac

przelewem z konta Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionej faktury do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie dopuszcza
odgoérnego rozliczenia sie z Wykonawcg raz w miesigcu.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ SWZ w postepowaniu przetargowym
prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wykonaniem robot
budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w systemie zaprojektuj
i wybuduj dla zadania: Budowa zaplecza duszpasterskiego dla parafii
wojskowej p.w. Sw. O. Rafata Kalinowskiego — Sprawa 49/2021.

Z powazaniem

SZEF ZARZADU

wz. ptk Sebastian CZAJKOWSKI

Marzena MIKOLAJCZAK tel. 261 849 317
23.09.2021r.
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