PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa

Opracowanie 6/8

Adres:

Zamawiajacy:

Kod zamdéwienia wg
CPV:

Opracowanie:
Irena Wolosiuk

Urzad Miejski w Sgpopolu
ul. 11 Listopada 7

POLSKI LAD niepowtarzalng okazja do podniesienia
jako$ci zycia mieszkancow miasta i gminy Se¢popol
poprzez modernizacje¢ kilku priorytetowych odcinkow
drog.

Przebudowa ul. Wl6kienniczej w S¢popolu dz. 9/37

Miasto Sepopol, obreb nr 1
Dziatka nr: 9/37

Gmina Sepopol
ul. 11 listopada 7, 11-210 Sepopol

Uslugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

74232000-4 — Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzadzania budowa

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakdéw drogowych

45233291-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie

45232451-8 — Roboty odwadniajace 1 nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych

(\\9 ; Sepopol, marzec 2024 r.
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2.2.2., Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajagce zgodnos§é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;j
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe

do:

~ przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych:
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na
terenie miasta S¢popol, obreb 1 na dziatce nr 9/37, ul. Widkiennicza w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduyj” i pelnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zatgczniku graficznym.
Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w istniejgcym pasie
drogowym. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢é badania
geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie.
Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolef nalezy do Zamawiajacego, na
podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowaé i przekaza¢ Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby dowigzaé sie
wysokoSciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposob funkcjonalny i zgodne
z obowiazujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warmifisko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, w centrum gminy Sepopol. Catos¢ zadania dotyczy odcinka drogi
gminnej na terenie miasta Sepopol, na odcinku okolo 78 m w odleglosci okoto 30m od
skrzyzowania z ulica Ogrodowa. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest

'D2.U. 2021 r., poz. 2454
Dz U. 2023 1., poz. 1605 t.j. ze zm.
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w obszarze specjalnej ochrony ptakéw PLB280015 ,,Ostoja Warminska” nalezacym do
terenow ochronnych Natura 2000°.

1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowany do przebudowy odcinek ul. Widkienniczej jest elementem sieci drég gminnych.
Droga ta jest waznym wewnetrznym ukladem komunikacyjnym zapewniajacym polaczenie
ul. Ogrodowej, ul. Spétdzielczej poprzez ul. Widkiennicza do al. Wojska Polskiego. Odcinek
drogi gminnej bedacy przedmiotem przebudowy, zlokalizowany jest na dzialce stanowiacej
wlasnos$¢ Inwestora, tj. Gminy Sepopol. Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchnie
betonowg (trylinka) o szer. ok. 5m, a cz¢$ciowo nawierzchni¢ o szer. ok. 4,5m. Jezdnia na
calej dlugosci jest wbardzo zlym stanie technicznym z wieloma nieréwnosciami, bez
zachowania spadkéw podiuznych i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa sig
powierzchniowo na tereny zielone znajdujace si¢ w pasie drogowym oraz przy pomocy
kanalizacji deszczowej. Posesje wzdtuz projektowanej do przebudowy drogi w wigkszosci sg
ogrodzone. Zjazdy na posesje majg rozne szerokosci i nawierzchnie. W pasie drogowym i
w jego bezposrednim sgsiedztwie wystepujg nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

— sie€ energetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

— sieé wodociggowa,

— sie¢ kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest nie objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robét:

W ramach przedsigwzigcia planuje sie:

— wytyczenie geodezyjne

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie rob6t rozbidrkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowg nawierzchni drogi gminnej,

~ korytowanie na calej szerokosci jezdni,

— wykonanie konstrukc;ji drogi,

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;,

— wykonanie zjazdow na posesje,

— wykonanie chodnika/opaski,

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki

uzyskane od poszczegélnych dysponentéw sieci,

— ewentualne zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,
— wykonanie kanalizacji deszczowej,

— wykonanie kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie sieci wodociggowej wraz z przylgczami (hydranty),

— wykonanie o$wietlenia ulicznego (LED),

*Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

Realizacja zam6éwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamOwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie
wylacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile
w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza
koniecznosci stosowania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu skiadania ofert. Nalezy
wykonywaé¢ obowigzki wynikajagce z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa,
w szczegblnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725 tj. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 320 t.j. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 r., poz. 1047 t.j.
ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 1., poz. 977 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 tj. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344 t5.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 t.].
Ze zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 r., poz. 275
tj.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t,j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw (Dz. U. 2024 r., poz. 757 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),
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15) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U.2022 r., poz. 1518 tj.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r., poz. 2311 tj. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzagdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ kanatly technologiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
2023 r., poz. 1039 ze zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do woéd lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3.  Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drog gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klase
drogi D (dojazdowa).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, dla drogi klasy D
przyjeto predkosé projektowa Vp=50 km/h.

Sptyw wdd opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej oraz na przylegle tereny zielone.
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Jest to obiekt liniowy o dlugosci ok. 78 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga
bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancéw. Droga odbywa si¢ giéwnie ruch
samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

— szerokos¢ jezdni: 5,00 m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm. Na catym
odcinku projektuje si¢ wykonanie zjazdow na posesje, oraz wykonanie chodnika/opaski.
Konieczne bedzie réwniez zabezpieczenie kabli doziemnych rurami ostonowymi w miejscach
tego wymagajacych.

1.4.  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dziatki objeta inwestycja — 1006 m?,

— szacowana powierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej — ok. 390 m?,

~ szacowana powierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej — ok. 60 m?,

— szacowana powierzchnia chodnikéw/opaski - ok. 156 m?

— szacowana dlugo$¢ drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej — ok. 78 m

— szacowana szeroko$¢ drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej — min. 5,00 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
1 przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. OkreSlenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikato z przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych lub koniecznodci wlasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sasiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

Zamowienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i1 projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajacych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,
e branza drogowa (uwzgledniajgca budowe kanalu technologicznego),
e usuniecie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowej organizacji ruchu)
¢ informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét dla wszystkich
wystepujacych branz,
— wykonanie robot budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
i specyfikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowantie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajacej: czes¢ opisowg i czes¢ graficzng: plan sytuacyjny z elementami
statej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podtoza posiada no$no$¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowiazkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzona dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robdt przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogélnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cig¢zarowy
na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:
Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepiséw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu
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budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob trzecich, wlasnosci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie wykonywania robdt.

Stosujac si¢ do tych warunkéw, nalezy mieé szczegblny wzglad na:

— lokalizacj¢ zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczgdne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac
- porzagdkowanie terenu,

— zachowanie srodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemnag zgode wlasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujace rejony:

— odcinki lesne z uwagi na halas, zwickszona dewastacje terenu, mozliwos$¢ zniszczenia
roslinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekdéw i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokie,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nast¢pujacych branzach:

~ branza drogowa (w tym budowa kanalu technologicznego o ile przepisy tego wymagaja,
o ktorym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych),

— usunig¢cie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaty,

— branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowe;j
organizacji ruchu na etapie

> Sporzadzenia dokumentaciji proiektowei:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 1-9/37, miasto Se¢popol w ilosci 1 egzemplarza
zawierajgcej m.in.:

— c¢zgs$¢ opisowg (opis techniczny),
— czes¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami stalej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé odcinek

o dlugosci ok. 78m (zgodnie z wstepng koncepcja zakresu robdt stanowigca
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zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien by¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celow projektowych.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy i po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych usunigcia,
badZz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z planowana przebudowa drogi do
stosownych dysponentdéw sieci.
¢ wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
— pozyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:500,

¢ uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,

e sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej z uwzgl¢dnieniem kanalu
technologicznego (o ile przepisy tego wymagajg) oraz zabezpieczenia lub usunigcia
kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna, jezeli okaze si¢ niezbgdna - po 4 egz.,

e przygotowanie dokumentéw niezbgdnych do zlozenia przez Gming Sgpopol
zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane® wraz z
wypetnionym wnioskiem,

e uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowe] w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

e opracowanic i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz — po 4 egz.,

e wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 4 egz,

e wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji rob6t budowlanych,

e przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
* dwg, *.rtf, * xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.

Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xIs.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

e wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

e wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane®,

e uzupelnianie szczegéléw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

4Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.
*Dz. U. z 2024 1., poz. 725 t.. ze zm.
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biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajgcych si¢ w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwiagzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

Scisla wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja

ruchu na czas rob6t: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,

szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i

warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przyleglego po zakoficzeniu robdt z odtworzeniem

trawnikow i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na

no$niku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SSTWiORB;

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory

ma zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksigzke obmiardéw lub druki obmiaru robdt (oryginaly),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiardw zalgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
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zarejestrowanej we wilasciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepiséw prawa,
— protok6l odebranych elementéw robdt i $wiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,
— korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,
— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami.
e przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.
Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doSwiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.
Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowigzujagcymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowiazany bedzie prowadzi¢é w porozumieniu z inwestorem 1 na
biezgco uwzgledniaé przyjete wspdlnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajacemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujgc dokumentacje zamawiajgcemu przekaze takze na zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania zamawiajacemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajacemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych w
celu uzyskania wstepnej opinii o zgodno$ci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamoOwienia w zakresie ogolnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne moga by¢
ztozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzadzenia nalezy projektowaé i wykonaé tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz
zgodnie z obowiazujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢ wymagania zawarte
w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych izasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego® oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. wsprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych’.

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy ul. Wiokiennicza powinna zawierac
opracowania m.in.:

Dz U. 2022 r., poz. 1679 tj. ze zm.
"Dz. U. 2 2022 r., poz. 1518 t.j. ze zm.
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— branzy drogowej (z uwzglednieniem budowy kanalu technologicznego o ile bedzie
wymagany prawem),

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

— informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. Wymagania dotyczgce przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis) oraz wskazaniem wilasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t drogowych. Spis dziatéw przedmiaru
robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych na grupy robot wedlug
Wspblnego Stownika Zamowien (CPV). Kosztorys musi spelniaé wymagania rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym?.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru

robét:

Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowaé na caly zakres robot

przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spelniaé wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego®, i nastepujace wymagania:

— majg podawaé informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakos$é robét,

— maja wskazywac na $cisle okreslona technologi¢ wykonawstwa,

— majg zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametréow jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamiescié
wymagania niezbg¢dne do okreslenia standardow i jako$ci wykonania robdt w zakresie
sposobu wykonania robét, wlasciwosci wyrobéw oraz oceny prawidtowosci wykonania
robot 1 wyrobow,

— majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepiséw zwigzanych z tematem
SSTWIORB, wymienionych w PFU, powotanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepiséw nadrzednych.

®Dz. U. z 2021 r. poz. 2438 t.. ze zm.
9Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.
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2.1.2. Architektura:
Nawierzchnie jezdni i chodnika/opaski nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej. Zjazdy
z drogi gminnej do przyleglych posesji oraz chodnik/opaske nalezy wykona¢ z kostki

brukowej betonowej. Odwodnienie drogi bedzie odbywaé si¢ za pomoca kanalizacji
deszczowej oraz czeSciowo na zielone tereny przylegle.

2.1.3. Konstrukcja:
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e Kklasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predkosé projektowa: V=50 km/h
e przekrdj poprzeczny: 1x2
e szerokos¢ jezdni 5,00 m
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e  dlugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 78 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegolne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiajg si¢ nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podloza do grupy nosnosci G1:

Konstrukeja nawierzchni jezdni:

Zaklada sie wymiane konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych
braku nosnosci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowac
kompletna konstrukcje jezdni.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych podloza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj.

— grunt bardzo wysadzinowy
— warunki wodne przecigtne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej:
e warstwa z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

e podbudowa =z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csoso
stabilizowanej mechanicznie gr. 22 cm

e warstwa odsgczajaca kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej:

e kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

Strona | 15




Gmina Sepopol | |
ul.11 Listopada 7 . d

11-210 Sepopol

e podbudowa =z kruszywa 0/31,5 mniezwigzanego z kruszywem Csos
stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm
e warstwa odsgczajaca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Konstrukeja nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej:

e kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

e podbudowa =z kruszywa 0/31,5 niezwiazanego z kruszywem Csopo
stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm

e warstwa odsaczajagca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
W pasie drogowym nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowal w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych dysponentow sieci, do ktéorych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.
Zaprojektowa¢ 1 zrealizowaé usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczeg6lnych dysponentéw sieci.

Kanal technologiczny (o ile aktualny stan prawny tego be¢dzie wymagal):

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia winien uwzgledni¢ wykonanie kanatu
technologicznego zgodnie z Ustawa o drogach publicznych'® oraz Rozporzadzeniem Ministra
Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne''. W ramach przebudowy drogi w pasie
drogowym nalezy zlokalizowa¢ kanat technologiczny uliczny sktadajacy sie z:

— 1 rury oslonowej @ 110/12.0 (do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury

wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

— 1 rury HDPE @ 40/3.7 (budowa rur swiatlowodowych rurociggu RS powinna byé
wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng ptaszczyzng ryflowang
oraz warstwg poslizgowa.),

— 1 prefabrykowanej wiazki mikrorur HDPE 44/4.2 — (do budowy mikrokanalizacji nalezy
zastosowa¢ prefabrykowane wigzki mikrorur WMR, wykonanej z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE, wypelnionej wiazka luzng mikrorur cienko$ciennych wilosci 7 szt.

YD, U. 2 2021 r. poz. 1376 t. ze zm.
llDz. U. 22015 r., poz. 680 ze zm.
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Warstwa wewnetrzna powinna by¢é rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajacego

wspotczynnik tarcia).

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

WMR

-\

Glebokos¢ posadowienia kanalu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanatlu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe typu

SKR-1.
Nalezy wykona¢ kanat technologiczny o dlugosci odpowiadajacej dlugosci drogi.

2.1.5. Wykonczenia:

Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni nastepujace aspekty:

— na polgczeniu nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej z nawierzchnia

zjazdow nalezy zastosowaé krawezniki najazdowe/obrzeza,

— oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z opracowana

i zatwierdzong przez Zamawiajacego stalg organizacja ruchu.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:
Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych

robodt

i przywrocié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielenicdw nalezy przekopac, usunaé

zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

Lokalizacje zjazdéw i wej$¢ na posesje nalezy dostosowaé do istniejacych bram i furtek.

2.2. Szczegolowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych:
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Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane'?, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie
zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spelniaé wymogi zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych®. Efektem koncowym ma by¢
uzyskanie drogi o minimalnej szerokos$ci 5,00 m oraz nosnosci 115 kN/os.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowad
sie:

— wynikami szczegéltowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowej.
Zamawiajagcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty
zapewniong trwalo$¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej
przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zatozefi zawartych
W niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.
Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania dysponentow sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do
wykonywania robot budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z
warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.

W zakresie robdt nalezy uwzglednié takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzér autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
— zmniejszenie hatasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrdcenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkéw zycia kulturalno-spotecznego,
os$rodkow shuzby zdrowia, osrodkéw kultury itp.,
— skrocenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznosci publicznej,

Dz, U. 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
Dz, U. 2022 1., poz. 1518 ze zm.
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— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancow,
— skrdcenie czasu przejazdu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobow i jakos¢
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajacy bgdzie kontrolowal w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo$¢ terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy ul. Widkienniczej na dzialce
nr 1-9/37 (odcinek objety pracami).
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sig
zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wylaczone na czas
dhuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

¢ warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwiazanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbgdne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadoéw zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepisoOw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach”, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. §rodowiska'”, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw
w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowe;j .
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. 0
odpadach, Wykonawca nabywa wlasnosé odpadéw (materialow), uzyskanych w wyniku
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realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wywoz materiatdéw rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos$¢ do 5
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopéw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych
zrozbiérki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegélowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., rdwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadaé, co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane'” oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materialy badZz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywaé
si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem zgtoszenia
rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robdt budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos$é zgodnosci ich parametréw z
dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi,

e sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowsa.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos$¢ materialow jest niezgodna
z warunkami okre§lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i
zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowsg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okre$lonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
robdt na sposéb okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz osdb pelnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajacy ustala nastg¢pujace rodzaje odbiorow:

e odbiodr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich robdt i urzadzen.
Specyfikacje techniczne majg by¢ scisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spetniaé
wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane'®i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajagce z ustawy Prawo zamowien
publicznych®®.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢é konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
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zwiazanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowiacych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celow
projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z przepiséw

lezy w gestii projektanta.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:
Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajacego elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie
projektowane elementy beda miescily si¢ w istniejgcym pasie drogowym.

S. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego m.in.:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j,

. Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko,

11. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

12. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow,

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

14. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,
Rozporzadzenia Ministroéw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaly
technologiczne,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub urzadzen
wodnych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

Ponadto wszystkiec normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robét budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania 1 odbioru robot
budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania roboét
budowlanych:

6.1.

6.2.

Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obicktéw:
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zamoéwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajagcy nie dysponuje dokumentacjg
geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéow:

Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zalezno$ci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

Inwentaryzacja zieleni:

Wykonawca, ktdremu zostanie udzielone zaméwienia, bedzie zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do amalizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci w zaleznosei od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéow budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podlaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty rob6t tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujacych przepisach,
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koszty obshugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzgdu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, lacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialow rozbiorkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpadéw i materialéw nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,

koszty transportu materiatdow rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 15 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
w sposOb zabezpieczajagcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow i niewypalow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane z wuporzgdkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie
Z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

koszty pozyskania wszelkich materiatlow niezbednych do zlozenia zgloszenia robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

koszty rozbiorki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglos¢ do 15 km,

koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

III. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okre$lone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji

projektowe;.

Ilosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegélowe rozwiazania projektowe, wplywajace na zwickszenie ilosci robét stanowia

ryzvko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

Numer
Specyfikacj
i

Opis robét

Jed

llosé

2

3

=TI

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych - trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem mapy
powykonawcze;j

km | 0,078

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie o giebokosci 45 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5
km (jezdnia)

m? 406

Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy o giebokosci 33 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 5
km (zjazdy)

m? 60

Mechaniczne wykonanie koryta ped chodnik o glebokosci 20 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 5
km (chodnik)

m? 156

D-04.02.01

Warstwy odsgczajace i odcinajgce

Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej na calej szerokosci jezdni
o grubosci po zageszczeniu 20 cm (jezdnia)

m? 406

Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na catej szerokosci jezdni
o grubosci po zageszczeniu 15 cm (zjazdy)

m? 60

Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci jezdni
0 grubosci po zageszczeniu 15 cm (chodnik)

m? 156

D-04.04.02
b

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw famanych C50/30
stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm
(jezdnia)

m? 406

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw famanych C50/30

m? 60

stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm (zjazdy)

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
(chodnik)

m?2 156

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic lokalnych
oraz placow i chodnikéw

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
(jezdnia)

m? 390

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowe] o grubosci 8
cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
(zjazdy)

m?2 60

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione
piaskiem (chodnik)

m? 156

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.0a

Oznakowanie pionowe

MontaZz oznakowania pionowego w zakresie znakow typu AB,C,DiTz
grupy wielkosci mate wg projektu organizacji ruchu

szt. 5
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5 | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych
1 Ustawianie krayveinikéyv betonowy_ch o wymiarach 1_5x30 na podsypce - 486
cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej z oporem
D-08.03.01 | Betonowe obrzeza
2 U'stawieni.e obr_zeiy betor!owyclj o} vyymiarach §0x8 cm na podsypce m 305
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (chodnik)
6 D-10.00.00 INNE ROBOTY
1 Wykonanie sieci wodociagowej m 80,00
2 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej m 55,00
3 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej m 50,00
4 Wykonanie o$wieltenia ulicznego szt. 2,00

Dla_potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreSlenia kosztéw robét, Zamawiajacy

przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 :

500 z zaznaczonym zakresem planowanych robdt,

stanowiaca zalacznik do PF-U.
Szczegélowe rozwiazania projektowe okreSlajace zakresy koniecznych do wykonania robdét

stanowia rvzyko Wykonawey i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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