PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa

Opracowanie 3/8

Adres:

Zamawiajacy:

Kod zamodwienia wg
CPV:

Opracowanie:
Irena Wolosiuk

Urzad Miejski w Sepopolu
ul. 11 Listopada 7

POLSKI LAD niepowtarzalng okazja do podniesienia
jako$ci zycia mieszkancow miasta i gminy Sepopol
poprzez modernizacj¢ kilku priorytetowych odcinkéw

drog.

Przebudowa ul. Bocznej w S¢popolu dz. 150

Miasto Sepopol, obreb nr 3
Dzialka nr: 150

Gmina Se¢popol
ul. 11 listopada 7, 11-210 Se¢popol

Uslugi projektowe, zarzgdzania i nadzoru

74232000-4 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzgdzania budowa

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

Roboty dregowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakow drogowych

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie

45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

i A\O Sepopol, marzec 2024 r.
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Szczegolowe wlasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania
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1.4.3. Inne powierzchnie
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2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania
i odbioru robot

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

Szczegolowy opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
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2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robodt
budowlanych

Kopia mapy zasadnicze)

Wiyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczeni atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja Iub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylgczeniem obiektu do istnigjacych sieci infrastruktury techniczne;j
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej 1 rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych:
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na
terenie miasta Se¢popol, obreb 3 na dzialce nr 150, ul. Bocznejw systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj” i pelnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zatgczniku graficznym.
Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w istnicjgcym pasie
drogowym. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania
geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie.
Uzyskanie niezbg¢dnych ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Zamawiajacego, na
podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowa¢ i przekaza¢ Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowaé¢ w taki sposéb, aby dowigzaé sie
wysokosSciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposoéb funkcjonalny i zgodne
z obowiazujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokoSciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warmifsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, w centrum gminy Sepopol. Cato$¢ zadania dotyczy odcinka drogi
gminnej na terenie miasta Se¢popol, na odcinku okoto 249 m od skrzyzowania z
ul.Grodzickiego. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze

'D2.U. 2021 r., poz. 2454
2Dz. U. 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.
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specjalnej ochrony ptakéw PLB280015 ,,Ostoja Warminska” nalezacym do terenow
ochronnych Natura 20007,

1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowany do przebudowy odcinek ul. Bocznej jest elementem sieci drég gminnych.
Droga ta jest waznym wewnetrznym uktadem komunikacyjnym zapewniajacym polaczenie
zabudowy mieszkaniowej znajdujacej si¢ przy ul. Bocznej do centrum miasta Sepopola.
Odcinek drogi gminnej bedacy przedmiotem przebudowy, zlokalizowany jest na dzialce
stanowiacej wilasno$¢ Inwestora, tj. Gminy Se¢popol. Droga w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie betonowg (trylinka) o szer. od 5 m do ok. 5,5m. Jezdnia na calej dtugosci jest
w bardzo zlym stanie technicznym z wieloma nieréwnosciami, bez zachowania spadkoéw
podtuznych i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ powierzchniowo na
tereny zielone znajdujace si¢ w pasie drogowym oraz czg¢Sciowo przy pomocy kanalizacji
deszczowej. Posesje wzdtuz projektowanej do przebudowy drogi w wigkszosci sa ogrodzone.
Zjazdy na posesje majg rozne szerokosci i nawierzchnie. W pasie drogowym i wjego
bezposrednim sgsiedztwie wystepuja nastgpujace sieci infrastruktury techniczne;j:

— sie¢ energetyczna,

— sieé telekomunikacyjna,

— sieé¢ wodociagowa,

— sie¢ kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:
W ramach przedsiewzigcia planuje si¢:
— wytyczenie geodezyjne
— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowg drogi,
— wykonanie robét rozbidérkowych niezbednych do przebudowy drogi,
— przebudowe nawierzchni drogi gminne;j,
— korytowanie na catej szerokosci jezdni,
— wykonanie konstrukcji drogi,
— wykonanie pobocza,
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej polbrukowej,
— wykonanie zjazdéw na posesje,
— wykonanie chodnika,
— wykonanie os$wietlenia ulicznego (LED),
— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegdlnych dysponentdw sieci,
— ewentualne zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,
—~ wykonanie kanalizacji deszczowe;j,
— wymiang istniejacej sieci wodociggowej wraz z przylaczami,

3Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie
wylacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile
w trakcie realizacji zaméwienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza
koniecznosci stosowania przepiséw, ktére wejda w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy
wykonywa¢ obowigzki wynikajagce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych
realizacj¢ przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Zaprojektowanie 1 wykonanie inwestycji musi spelnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa,
w szczegoblnosei:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 320 t.j. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 r., poz. 1047 t,j.
ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowie publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344 t5.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 t.j.
ze zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 r., poz. 275
tj.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2024 r., poz. 757 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 tj.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),
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15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegodlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég (Dz. U.2022 r., poz. 1518 t.j.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkOw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r., poz. 2311 tj. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t). ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.].),

20) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
2023 r., poz. 1039 ze zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi S$ciekdw,
atakze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r.,, poz. 1311),

24) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3.  Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klase
drogi D (dojazdowa).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, dla drogi klasy D
przyjeto predkos¢ projektowg Vp=50 km/h.

Sptyw wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej oraz na przylegle terenu zielone.
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Jest to obiekt liniowy o dlugosci ok. 249 m. Obecnie oraz po zakoriczeniu budowy droga
bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancow. Droga odbywa si¢ glownie ruch
samochodow osobowych.

Przyjeto nast¢pujace parametry przekrojow normalnych:

— szeroko$¢ jezdni: 5,50 m

— szerokos$¢ pobocza: 0,75 m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z kostki betonowej polbrukowej o grubosci 8 cm oraz
wykonanie pobocza o szerokosci 0,75 m z jednej strony. Na catym odcinku projektuje sie
wykonanie zjazdow na posesje, oraz chodnika. Konieczne bedzie rowniez zabezpieczenie
kabli doziemnych rurami ostonowymi w miejscach tego wymagajacych oraz o ile konieczne
regulacje istniejgcych wlazow/zasuw.

1.4.  Szczegiélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:
— powierzchnia dziatki objeta inwestycja — 2376 m?,
—  szacowana powierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej — ok. 1369 m?,
— szacowana powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej — ok. 90 m?,
— szacowana powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej — ok. 249 m>
— szacowana powierzchnia poboczy - ok. 75 m?
— szacowana dlugos¢ drogi o nawierzchni z kostki betonowej polbrukowej — ok. 249 m
— szacowana szeroko$¢ drogi o nawierzchni z kostki betonowej polbrukowej — min. 5,50 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robét
1 przywrécié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleficéw nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokryé warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych lub koniecznosci wihasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

Zamowienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajacych z przepisow: opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen,
e branza drogowa (uwzgledniajagca budowe kanatu technologicznego),
e usunigcie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowej organizacji ruchu)
¢ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt dla wszystkich
wystepujacych branz,
~ wykonanie rob6t budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
i specyfikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajgcej: cze$¢ opisows i czegs¢ graficzng: plan sytuacyjny z elementami
stalej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podloza posiada no$no$¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podloze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnieri dokumentacji projektowe;,

— petnienia obowigzkow nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego dréog w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy
na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robot,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjng.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:
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Nalezy podejmowaé wszelkie niezbgdne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegltych do placu
budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b trzecich, wiasnosci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w
nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych warunkéw, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakofczeniu prac
- porzadkowanie terenu,

— zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, =zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekdéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na migracje
wodnag, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia ko6t pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemna zgod¢ wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z =zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastgpujace rejony:

— odcinki lesne z uwagi na hatas, zwigkszong dewastacje terenu, mozliwosé zniszczenia
roslinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokle,
Z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa (w tym budowa kanatu technologicznego o ile przepisy tego wymagaja,
o ktorym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych),

— usunie¢cie kolizji z istniejacym wuzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe bgda tego wymagaty,

— brania inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

> Sporzadzenia dokumentacii projektowei:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 3-150, gmina Sepopol w ilosci 1 egzemplarza
zawierajacej m.in.:

— ¢ze$¢ opisow (opis techniczny),
— cze$¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami statej organizacji ruchu).
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Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé odcinek
o dlugosci ok. 249m (zgodnie z wstepng koncepcja zakresu robét stanowigca
zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien byé
sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celow projektowych.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy 1 po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych usunigcia,
badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z planowana przebudowa drogi do
stosownych dysponentoéw sieci.

e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

— pozyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:500,

e uzyskanie niezb¢dnych do realizacji inwestycji decyzji,

e sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowe] z uwzglednieniem kanalu
technologicznego (o ile przepisy tego wymagaja) oraz zabezpieczenia lub usunigcia
kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna, jezeli okaze si¢ niezbedna - po 4 egz.,

e przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane* wraz z
wypetnionym wnioskiem,

e uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

e opracowanie i1 przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz — po 4 egz.,

¢ wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 4 egz,

e wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robdt budowlanych,

e przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, * xls, *.doc, *.o0dt, jak réwniez w formacie *.pdf na no$niku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byé przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedlozyé w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:
e wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,
e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,
¢ wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane’,

4Dz. U.z2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.
5Dz. U.22024r., poz. 725 t.j. ze zm.
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e uzupelnianie szczegolow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

e Dbiezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajgcych si¢ w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie).

e Scisla wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

> wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;j:

e sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

e wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

e zabezpieczenie ciagglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja
ruchu na czas rob6t: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

e wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i
warunkami bhp,

¢ uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robot z odtworzeniem
trawnikow i terendéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,

¢ sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
no$niku CD oraz w formie papierowej,

e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWiORB;

e przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaly),

— ksiazke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z SSTWiIORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,
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— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawcze]
zarejestrowanej we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wilasciwych
przepisow prawa,

— protok6!l odebranych elementow robdt i $wiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,

— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami.

e przekazanie zrealizowanych robét Zarzadey drogi.
Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykenana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét obje¢tych
zadaniem.
Do obowigzkéw wykonawey nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii izatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem i na
biezgco uwzgledniaé przyjete wspolnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajgcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania zamawiajagcemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektoéw,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych w
celu uzyskania wstepnej opinii o zgodno$ci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamdOwienia w zakresie ogblnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne mogg by¢
ztozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzadzenia nalezy projektowaé¢ i wykona¢ tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontow oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢é wymagania zawarte
w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego® oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. wsprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég

®Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j. ze zm.
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publicznych’.

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy ul. Bocznej powinna zawieraé opracowania

m.in.:

— branzy drogowej (z uwzglednieniem budowy kanatu technologicznego o ile bedzie
wymagany prawem),

— usunigcie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. 'Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis) oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych. Spis dzialéw przedmiaru
robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych na grupy robét wedlug
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV). Kosztorys musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uZytkowymS.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru

roboét:

Szczegbétowe specyfikacje wykonania i odbioru robot nalezy opracowaé na caly zakres robot

przewidziany w projekcie. Specyfikacje muszg spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego’, i nastepujace wymagania:

— maja podawaé informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakos$¢ robot,

— maja wskazywa¢ na $ciéle okreslong technologie wykonawstwa,

— maja zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametréw jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamiescié
wymagania niezb¢dne do okreslenia standardéw i jako$ci wykonania robot w zakresie
sposobu wykonania robét, wlasciwoséci wyroboéw oraz oceny prawidlowosci wykonania
rob6t i wyrobow,

— maja zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

7Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 t.j. ze zm.
®Dz. U. 2 2021 1. poz. 2458 tj. ze zm.
°Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.
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— tekst specyfikacji ma uwzgledniaé wymagania norm i przepiséw zwigzanych z tematem
SSTWIORB, wymienionych w PFU, powolanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepisow nadrzednych.

2.1.2. Architektura:

Nawierzchni¢ jezdni nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej. Zjazdy z drogi gminne;j
do przylegtych posesji i chodnik nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej. Pobocza
o szerokosci 0,75 m nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Odwodnienie drogi bedzie odbywac si¢ za pomocg kanalizacji deszczowej oraz czg§ciowo na
zielone tereny przylegte.

2.1.3. Konstrukcja:
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predko$é projektowa: V=50 km/h
e przekrdj poprzeczny: 1x2
e szerokos¢ jezdni 5,50 m
e szerokos¢ pobocza 0,75 m
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
o  dlugoé¢ odcinka do przebudowy: ok. 249 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiaja si¢ nastgpujaco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaklada si¢ wymiang konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych
braku nosnosci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowac
kompletna konstrukcje jezdni.
Z uwagi na brak badan geotechnicznych podioza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj.

— grunt bardzo wysadzinowy

— warunki wodne przecietne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podloza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukcija nawierzchni jezdni z kostki betonowej polbrukowei:
e warstwa Scieralna z kostki betonowe]j polbrukowej gr. 8§ cm

e warstwa podsypki cem.-piask., spoiny wypelnione piaskiem gr. 5 cm
¢ Podbudowa z chudego betonu Rm= 6-9 Mpa na catej szerokosci jezdni o grubosci po
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zageszezeniu 20 cm
e warstwa odsaczajgca kruszywa naturalnego gr. 30 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonoweij:

e kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

¢ podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych C50/30 stabilizowanych mechanicznie na
calej szerokosci zjazdow o grubosci po zageszczeniu 10 cm

e warstwa odsaczajaca kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Konstrukeja chodnika z kostki brukowej betonowei:

¢ kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e warstwa odsaczajgca kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Pobocza:
Pobocza nalezy wykona¢ o szerokosci 0,75 m. Uzupelnianie poboczy mieszankg 0/31,5
niezwiazang z kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 20 cm po zageszczeniu.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e sie¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
W pasie drogowym nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowal w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegbdlnych dysponentéw sieci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.
Zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usuni¢cie ewentualnych kolizji zistniejgcg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci.

Kanal technologiczny (o ile aktualny stan prawny tego bedzie wymagal):

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia winien uwzgledni¢ wykonanie kanatu
technologicznego zgodnie z Ustawg o drogach publicznych'® oraz Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,

°Dz. U. 22021 r. poz. 1376 t.j. ze zm.
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jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne''. W ramach przebudowy drogi w pasie

drogowym nalezy zlokalizowa¢ kanat technologiczny uliczny skladajacy si¢ z:

— 1 rury ostonowej @ 110/12.0 (do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury
wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

— 1 rury HDPE @ 40/3.7 (budowa rur $wiattowodowych rurociggu RS powinna by¢
wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng plaszczyzng ryflowang
oraz warstwa poslizgowa.),

— 1 prefabrykowanej wiazki mikrorur HDPE 44/4.2 — (do budowy mikrokanalizacji nalezy
zastosowaé prefabrykowane wigzki mikrorur WMR, wykonane] z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE, wypelnionej wiazka luzng mikrorur cienkosdciennych wilosci 7 szt.
Warstwa wewngtrzna powinna by¢é rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajgcego

wspotczynnik tarcia).

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

RO
N

WMR

“
N\

. RS

Gleboko$¢ posadowienia kanalu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowa¢ studnie kablowe typu
SKR-1.
Nalezy wykona¢ kanat technologiczny o dtugosci odpowiadajacej dlugosci drogi.

2.1.5. Wykoriczenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania robét Wykonawca uwzgledni nastgpujace aspekty:
— na polaczeniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej polbrukowej z nawierzchnia
zjazdow nalezy zastosowaé krawezniki najazdowe/obrzeza,
— oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z opracowana
i zatwierdzong przez Zamawiajacego stalg organizacjg ruchu.

11Dz. U. z 2015 r., poz. 680 ze zm.
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2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robdét nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
1 przywrécié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielenicOw nalezy przekopac, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
Lokalizacje zjazdow i wej$¢ na posesje nalezy dostosowa¢ do istniejacych bram i furtek.

2.2. Szczegélowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukecyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane'?, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie

zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spetlniaé wymogi zawarte w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych'. Efektem koicowym ma byé

uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci 5,50 m oraz nosnosci 115 kN/os.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé

sie:

— wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw whasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilo§ci w programie funkcjonalno -

uzytkowym s3 orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty

zapewniong trwalo$¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowej

przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaty parametrom zalozen zawartych

W niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien

zglosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe

polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne

wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.

Wykonawca robot ma obowiazek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do

wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z

warunkami technicznymi zataczonymi do PFU.

W zakresie rob6t nalezy uwzglednié takze:

Dg. U. 2021 ., poz. 2351 t.j. ze zm.
YD, U. 2022 v, poz. 1518 ze zm.
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— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzor autorski,
- sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
— zmniejszenie hatasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrécenie czasu przejazdu do siedziby gminy, o$rodkéw zycia kulturalno-spotecznego,
oérodkéw shuzby zdrowia, osrodkow kultury itp.,
~ skrécenie czasu przejazdu do obiektow uzytecznosci publicznej,
— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancow,
— skrocenie czasu przejazdu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$é uzytych wyrobow i jakos¢
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo$¢ terenu
objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy ul. Bocznej na dziatce nr 3-
150 (odcinek objety pracami).
Przed rozpoczeciem robdot budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza si¢
zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz doj$cia do posesjt nie moga by¢ wylaczone na czas
dhuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robdt budowlanych,

e zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

o warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,

s zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawecy i na jego koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wiasny koszt wszystkie
odpady i1 opakowania powstale przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach”, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. srodowiska'”, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o oplacie produktowe;'®.
W celu nalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabywa wlasno$¢ odpadéw (materialéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje si¢ wywo6z materialow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odleglos$¢ do 5
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Miejsca wywodzki ziemi z wykopdéw oraz miejsce sktadowania materialéw pochodzacych
zrozbiorki 1 nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegblowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie oplacal odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawey.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢, co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane'” oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujete
w obowiazujgecych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badaf okaze sig, ze
zastosowane materialy badZ wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.
Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem zgloszenia

robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty wykonawcze i
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specyfikacje techniczne wykonania iodbioru rob6t budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametroéw z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

¢ sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materialdéw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy 1
zastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowag w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreSlonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
robdt na sposob okreslony w umowie. ’
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspoélpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz os6éb pelniacych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

e odbior koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawczg.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich robot 1 urzadzen.
Specyfikacje techniczne majg by¢ scisle powiazane z Dokumentami Wykonawcy i spetniaé
wymagania PFU.
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1. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane'®i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowiazany stosowal reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych®.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢é konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamoéwienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celéw
projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z przepiséw

lezy w gestii projektanta.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie

projektowane elementy beda miescity sie w istniejacym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne I normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego m.in.:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko,
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $cickow,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog,

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnalow drogowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie  warunkOw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia

robot.
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Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robdét

budowlanych:

6.1. Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow:
Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktoremu zostanie
udzielone zamowienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja
geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:

Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:

Wykonawca, ktoéremu zostanie udzielone zamdwienia, bedzie zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwo$ci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéow budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowiazan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawiera¢:
— koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

Strona | 24




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7 J ﬂ,
11-210 Sepopol '

w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

— koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

— koszty robét przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podiaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty rob6t tymezasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

— koszty ubezpieczenia budowy,

— koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujacych przepisach,

— koszty obstugi geodezyjnej,

— koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

— koszty podrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dzialalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, lgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ushugi obce na rzecz budowy,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materiatdw rozbiérkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszty utylizacji odpadéw i materiatoéw nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,

— koszty transportu materialéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamoéwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane skladowisko na
odlegtos¢ do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,
W sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypalow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza Igcznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbgdnych do zlozenia zgloszenia robdt
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbiérki kolidujacych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglos$¢ do 15 km,

— koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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III. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

)
<

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji

projektowe;.

Ilosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegélowe rozwiazania projektowe, wplywajace na zwiekszenie iloSci robét stanowia

rvzvko wvkonawecy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje rob6t do wykonania

Numer

LP | specyfikacii

Opis robét

Jedn.

llosé

1 2

3

1 D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odiworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z wykonaniem mapy
powykonawczej

km

0,249

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych
(trylinka)-gr. 15 cm wraz z wywozem na odlegto$¢ do 5 km

1
245,00

Mechaniczne rozebranie kraweznikow / obrzezy betonowych na fawie
betonowej

55,300

2 D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni o
gtebokosci 48 cm z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos$¢ do 5 km

m2

495,95

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika o
gtebokosci 27 cm z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do 5 km

242,92

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci zjazdéw o
gtebokosci 27 cm z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 5 km

97,38

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajagce

Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej na catej szerokosci
jezdni o grubosci po zageszczeniu 30 cm

m2

1
368,70

Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej na catej szerokosci
Zjazdow o grubosci po zageszczeniu 10 cm

97,38

Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci
chodnika o grubosci po zageszczeniu 20 cm

242,92

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych C50/30 stabilizowanych
mechanicznie na catej szerokosci zjazdéw o grubosci po
zageszczeniu 10 cm

mZ

97,38
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D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z chudego betonu Rm= 6-8 Mpa na calej szerokosci
jezdni o gruboéci po zageszczeniu 20 cm

m2

368,70

& D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw

Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdéw z kostki
brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5
cm, spoiny wypetnione piaskiem

m2

709,00

D-06.03.01a

Uzupelnianie poboczy

Uzupetnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z kruszywem
CNR stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

240

4 D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.0a

Oznakowanie pionowe

Montaz oznakowaniapionowego w zakresie znakéw typu A, B, C, D i
T z grupy wielkosci mate wg projektu organizacji ruchu

szt.

5,00

5 D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawianie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 na
podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej z
oporem

618,00

D-08.03.01

Betonowe obrzeza betonowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarch 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

213,00

D-10.00.00

INNE ROBOTY

Wykonanie kanalizacji deszczowej

kpl.

1,00

Wykonanie sieci wodociggowej

kpl.

1,00

WIN|=~®| N

Wykonanie o$wieltenia ulicznego

kpl.

1,00

Dla_potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreSlenia kosztéw robét, Zamawiajacy

przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonvm zakresem planowanych robét,

stanowiaca zalacznik do PF-U.
Szczegolowe rozwiazania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wvkonania robét

stanowia ryzvke Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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