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Nazwa

Opracowanie 2/8
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Zamawiajgcy:
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Opracowanie:
Irena Wolosiuk

Urzad Miejski w Sgpopolu
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POLSKI EAD niepowtarzalna okazja do podniesienia
jako$ci zycia mieszkancow miasta i gminy Sepopol
poprzez modernizacj¢ kilku priorytetowych odcinkéw

drog.

Przebudowa drogi w Sepopolu dz. 113/1

Miasto Sepopol, obreb nr 2
Dzialtka nr: 113/1

Gmina Se¢popol
ul. 11 listopada 7, 11-210 Sepopol

Uslugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

74232000-4 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzadzania budowa

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakow drogowych

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie

45232451-8 — Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
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1.4.3. Inne powierzchnie
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
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2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1.  Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
2.1.1.2.  Wymagania dotyczace projektu budowlanego
2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiarow i kosztorysu
2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegdélowych specyfikacji wykonania
1 odbioru robot

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

Szczegdlowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia
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2.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Os$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania robdt
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Wyniki badaf gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylgczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury techniczne;j
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych:
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na
terenie miasta Sepopol, obrgb 2 na dzialce nr 113/1, ul. Prusa w systemie ,,zaprojektyj i
wybuduj” 1 pelnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zataczniku graficznym.
Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w istniejgcym pasie
drogowym. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania
geotechniczne w celu ustalenia warunkow gruntowych i wodnych na danym terenie.
Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Zamawiajacego, na
podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby dowiaza¢ sie¢
wysoko$ciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposéb funkcjonalny i zgodne
z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, w centrum gminy Sepopol. Catosé zadania dotyczy odcinka drogi
gminnej na terenie miasta Sepopol, na odcinku okoto 108 m od skrzyzowania z ulicg 11
Listopada. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej

'D2.U. 2021 r., poz. 2454
’Dz. U. 2023 1., poz. 1605 t.j. ze zm.
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ochrony ptakow PLB280015 ,,Ostoja Warminska” nalezacym do terenéw ochronnych Natura
2000°.

1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowany do przebudowy odcinek ul. Prusa jest elementem sieci drog gminnych. Droga
ta jest waznym wewnetrznym uktadem komunikacyjnym zapewniajagcym polaczenie ul. Nad
Gubrem poprzez ul. Prusa do centrum miasta Se¢popol. Odcinek drogi gminnej bedacy
przedmiotem przebudowy, zlokalizowany jest na dzialce stanowiace] wlasno$¢ Inwestora, tj.
Gminy Sepopol. Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ asfaltowg o szer. ok. 5,5m
a czesciowo nawierzchnie o szer. ok. 7,5m. Jezdnia na calej dtugosci jest w bardzo ztym
stanie technicznym z wieloma nierdéwnos$ciami, bez zachowania spadkéw podiuznych
i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ powierzchniowo na tereny zielone
znajdujgce sie w pasie drogowym oraz przy pomocy kanalizacji deszczowej. Posesje wzdhuz
projektowanej do przebudowy drogi w wigkszosci sg ogrodzone. Zjazdy na posesje maja
rézne szerokosci i nawierzchnie. W pasie drogowym i wjego bezposrednim sasiedztwie
wystepujg nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

sie¢ energetyczna,

— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociagowa,

— sie¢ kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

Obszar, na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:
W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— wytyczenie geodezyjne

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie robdt rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej,

— korytowanie na calej szerokosci jezdni,

— wykonanie konstrukcji drogi,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie zjazdéw na posesje,

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki

uzyskane od poszczegolnych dysponentow sieci,

— ewentualne zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,
— wymiang kanalizacji deszczowe],

— wymiang istniejacej sieci wodociggowej (2 odcinki sieci) wraz z przytgczami,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

E‘Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
Strona | 5




Gmina Sepopol ' ‘
ul.11 Listopada 7 b

11-210 Sepopol v

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkni¢tego. Wykaz aktéw prawa nie
wylacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile
w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza
koniecznosci stosowania przepiséw, ktore wejdag w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy
wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelnia¢ wymagania obowiazujgcego prawa,
w szczegllnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725 t,j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 320 t.j. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 r., poz. 1047 t.j.
ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344 tj.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 t.j.
Ze Zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 r., poz. 275
tj.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t,j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 2024 r., poz. 757 t..),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

15)Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég (Dz. U.2022 r., poz. 1518 t.j.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r., poz. 2311 t,j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t.j. ze zm.),

19)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.),

20) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
2023 r., poz. 1039 ze zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu FElektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
atakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klase
drogi D (dojazdows).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, dla drogi klasy D
przyjeto predkosé projektowg Vp=50 km/h.

Sptyw wdd opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej oraz na przylegle tereny zielone.
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Jest to obiekt liniowy o dlugosci ok. 108 m. Obecnie oraz po zakoficzeniu budowy droga
bedzie stuzyta obstudze komunikacyjnej mieszkancow. Drogg odbywa sie glownie ruch
samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

— szerokos¢ jezdni: 5,50 m

— szeroko$é pobocza: 0,75 m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z betonu asfaltowego o grubosci tgcznej 12 cm oraz
wykonanie pobocza o szerokosci 0,75 m z jednej strony. Na catym odcinku projektuje sie
wykonanie zjazdéw na posesje, oraz przebudowe istniejgcego parkingu. Konieczne bedzie
rowniez zabezpieczenie kabli doziemnych rurami oslonowymi w miejscach tego
wymagajacych.

14. Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

~ powierzchnia dziatki objeta inwestycja — 7377 m?,

— szacowana powierzchnia drogi i parkingu z betonu asfaltowego — ok. 654 m?,
— szacowana powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej — ok. 103 m?,
— szacowana powierzchnia poboczy - ok. 75 m®

— szacowana dlugos¢ drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — ok. 108 m

— szacowana szeroko$¢ drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — min. 5,50 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
1 przywréci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleicéw nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni, jezeli begdzie to wynikalo z przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych lub koniecznosci wlasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodnié¢ z Zamawiajacym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

Zamowienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajacych z przepiséw: opinii, zgod, uzgodnien i pozwolef,
e branza drogowa (uwzgledniajgca budowe kanatu technologicznego),
¢ usunigcie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowej organizacji ruchu)
e informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot dla wszystkich
wystepujacych branz,
— wykonanie robdt budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
i specyfikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajgcej: cze$¢ opisowa i czg$¢ graficzng: plan sytuacyjny z elementami
statej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podloza posiada nosnos¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;j,

— peknienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu
robdt przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogélnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy
na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:
Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu
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budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci spolecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych warunkow. nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazynéw, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz droég dojazdowych - w sposoéb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac
- porzadkowanie terenu,

zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,
zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakoficzenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut
prawny lub pisemng zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod
ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacj¢ terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci,

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

tereny w poblizu rzek, ciekow i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokle,
Z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wdd powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacii projektowej w nastepujacvch branzach:

branza drogowa (w tym budowa kanatu technologicznego o ile przepisy tego wymagaja,
o ktéorym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych),

usuniecie Kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaly,

branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

Sporzadzenia dokumentaciji projektowe;:

¢ wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 2-113/1, miasto Se¢popol w ilosci 1
egzemplarza zawierajacej m.in.:
— cze$¢ opisows (opis techniczny),
— czegd¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami stalej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé odcinek

o dlugosci ok. 108m (zgodnie z wstepng koncepcja zakresu robdt stanowigca
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zalgcznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien by¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.

Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materiaty i po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych usunigcia,
bgdz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z planowang przebudowg drogi do
stosownych dysponentéw sieci.

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

— pozyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:500,

uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,

sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowe] z uwzglednieniem kanatu
technologicznego (o ile przepisy tego wymagaja) oraz zabezpieczenia lub usuniecia
kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna, jezeli okaze si¢ niezbgdna - po 4 egz.,
przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gming Se¢popol
zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane® wraz z
wypetnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegdélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz — po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
* dwg, *.1rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentac)i
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaty okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane®,

uzupehnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

*Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.
*Dz. U. z 2024 ., poz. 725 t.j. ze zm.
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e biezagce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robét
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastapi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym umdéwionym z Zamawiajacym terminie).

o Scisla wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

e sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

e wytyczenie robdt przez uprawnionego geodetg,

e zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja
ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

e wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i
warunkami bhp,

e uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robot z odtworzeniem
trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiar6w kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWiORB;

e przygotowanie rozliczenia koficowego 1 sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaly),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robdt (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omdéwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadnicze] powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
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zarejestrowane] we wiasciwym organie zgodnie z wymogami wiasciwych
przepis6w prawa,
— protok6l odebranych elementéw robdt i $wiadectwo platnosci koricowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,
— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,
— os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.
o przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi.
Realizacja powyiszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy (w tym w szczegdlnos$ci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie I potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem i na
biezaco uwzglednia¢ przyjete wspélnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajacemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujac dokumentacje zamawiajgcemu przekaze takze na zamawiajgcego wszelkie prawa
autorskie 1 majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania zamawiajagcemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajacemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych w
celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnosci opracowane] dokumentacji z przedmiotem
zamoOwienia w zakresie ogdlnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne moga by¢
ztozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzadzenia nalezy projektowaé i wykonaé¢ tak, aby
zapewnié¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

2.1.1.2. 'Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy speli¢ wymagania zawarte
w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy droég publicznych w szczegdlnosei
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego® oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. wsprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych’.

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy ul. Prusa powinna zawiera¢ opracowania
m.in.:

®Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j. ze zm.
"Dz. U. 2 2022 r., poz. 1518 t.j. ze zm.
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— branzy drogowej (z uwzglednieniem budowy kanalu technologicznego o ile bedzie
wymagany prawem),

— usunigcie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdtowy opis) oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych. Spis dzialow przedmiaru
robdt powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robdt budowlanych na grupy robét wedtug
Wspélnego Stownika Zamowien (CPV). Kosztorys musi spelniaé wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym?®.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegoélowych specyfikacji wykonania i odbioru

robét:

Szczegdtowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt nalezy opracowaé na caty zakres robot

przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego’, i nastepujace wymagania:

— maja podawaé informacje pominig¢te w dokumentacji projektowej, a wplywajgce na
jakosc¢ robot,

— maja wskazywa¢ na $cisle okreslong technologie wykonawstwa,

— majg zapewnia¢ uzyskanie wiasciwych parametréw jakos$ciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamiescié
wymagania niezbedne do okreslenia standardéw i jakosci wykonania robdt w zakresie
sposobu wykonania robo6t, wlasciwoséci wyrobéw oraz oceny prawidtowosci wykonania
robdt i wyrobow,

— majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzgledniaé wymagania norm i przepiséw zwigzanych z tematem
SSTWiORB, wymienionych w PFU, powolanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepisow nadrzednych.

®Dz. U. 2 2021 r. poz. 2458 t.j. ze zm.
9Dz. U. z 2021 r, poz. 2454 ze zm.
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2.1.2. Architektura:

Nawierzchni¢ jezdni i parkingu nalezy wykonaé¢ z betonu asfaltowego. Zjazdy z drogi
gminnej do przylegltych posesji nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej. Pobocza
o szerokosci 0,75 m nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Odwodnienie drogi bedzie odbywaé si¢ za pomoca kanalizacji deszczowej oraz czgsciowo na
zielone tereny przylegte.

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e  klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e  kategoria ruchu: KR1
e  predkos¢ projektowa: V=50 km/h
o  przekr6j poprzeczny: 1x2
e  szeroko$¢ jezdni 5,50 m
e szeroko$¢ pobocza 0,75 m
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e dlugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 108 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegolne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiajg sie nastepujaco przy zalozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukeja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych
braku nosnosci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowad
kompletng konstrukcje jezdni.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych podioza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj.

— grunt bardzo wysadzinowy
— warunki wodne przeci¢tne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podloza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukeja nawierzchni jezdni i parkingu z betonu asfaltowego:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csoso
stabilizowanej mechanicznie gr. 22 cm

e warstwa odsaczajgca kruszywa naturalnego gr. 25 cm

Konstrukeja nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej:
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o kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa =z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csoo
stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm

e warstwa odsgczajgca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Pobocza:
Pobocza nalezy wykona¢ o szerokosci 0,75 m. Uzupelnianie poboczy mieszanka 0/31,5
niezwigzang z kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 20 cm po zageszczeniu.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociagowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
W pasie drogowym nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowaé¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych dysponentéw sieci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.
Zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji zistniejgca infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentdéw sieci.

Kanal technologiczny (o ile aktualny stan prawny tego bedzie wymagal):

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia winien uwzgledni¢ wykonanie kanatu
technologicznego zgodnie z Ustawa o drogach publicznych'® oraz Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne!'. W ramach przebudowy drogi w pasie
drogowym nalezy zlokalizowaé kanat technologiczny uliczny sktadajacy sie¢ z:

— 1 rury oslonowej © 110/12.0 (do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury

wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

— 1 rury HDPE & 40/3.7 (budowa rur $wiattowodowych rurociggu RS powinna by¢
wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng plaszczyzng ryflowang
oraz warstwa poslizgowa.),

— 1 prefabrykowanej wiazki mikrorur HDPE 44/4.2 — (do budowy mikrokanalizacji nalezy
zastosowa¢ prefabrykowane wigzki mikrorur WMR, wykonanej z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE, wypelnionej wigzka luzng mikrorur cienkosciennych wilosci 7 szt.
Warstwa wewnetrzna powinna by¢é rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajgcego
wspotczynnik tarcia).

D,. U. 2 2021 r. poz. 1376 t.j. ze zm.
Yp, U. 22015 1., poz. 680 ze zm.
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Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatlu technologicznego.

. RS

Glebokos¢ posadowienia kanatu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowa¢ studnie kablowe typu
SKR-1.
Nalezy wykona¢ kanat technologiczny o dtugosci odpowiadajgcej dlugosci drogi.

2.1.5. Wykonczenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni nastgpujace aspekty:
— na polaczeniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z nawierzchnig zjazdow
nalezy zastosowa¢ krawezniki najazdowe/obrzeza,
— oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z opracowana
1 zatwierdzong przez Zamawiajacego stalg organizacja ruchu.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robo6t
i przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
Lokalizacje zjazdow i wejs$¢ na posesje nalezy dostosowac do istniejgcych bram i furtek.

2.2. Szczegélowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zaméwienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane'?, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie
zamOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych®. Efektem koncowym ma by¢
uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci 5,50 m oraz nosnosci 115 kN/os.

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sie:

— wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiar6w wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty
zapewniong trwalo$¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowej
przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zalozen zawartych
W niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajgciu terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne
wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego terenu.
Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do
wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z
warunkami technicznymi zataczonymi do PFU.

W zakresie robot nalezy uwzglednic¢ takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzér autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.
Realizacja operacji w opisanym wyze] zakresie wplynie na popraw¢ nastepujacych
wskaznikow:
— zmniegjszenie hatasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrocenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkéw zycia kulturalno-spotecznego,
o$rodkéw shuzby zdrowia, osrodkow kultury itp.,
— skrocenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznosci publicznej,
— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jako$ci zycia mieszkancow,

p,. U. 2021 1., poz. 2351 t.j. ze zm.
BDz. U. 2022 1., poz. 1518 ze zm.
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— skrdcenie czasu przejazdu.

2.2.2, Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobdéw i jakos¢
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy calo$¢ terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy ul. Prusa na dzialce nr 2-
113/1 (odcinek objety pracami).
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sig
zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas
dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkdw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezb¢dne do budowy i obshugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na whasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczego6lnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepisOw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach”, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. srodowiska'’, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej16.
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach, Wykonawca nabywa wiasno$¢ odpadéw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje si¢ wywoz materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odleglos¢ do 5
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km. Pozyskane w trakcie budowy materiatly rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdéw oraz miejsce sktadowania materialéow pochodzacych
zrozbiorki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegélowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bgdzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢, co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane'’ oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywaé
si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosei poddane:

e rozwiazania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem zgloszenia
rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania iodbioru rob6t budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnodci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bgdg poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym 1 umowsa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako§¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i
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zastapi je innymi odpowiednimi materiatlami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
rob6t na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowiazujacego prawa i postanowiefh umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz oso6b pelnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajgcy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

e odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacje powykonawczg.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla wszystkich robét i urzadzen.
Specyfikacje techniczne maja by¢ $cisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spelnia¢
wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zaméwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane'®i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowal reguly wynikajace z ustawy Prawo zamowien
publicznych'®.,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamowienia, gdyz wyklucza sie¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Strona | 21




Gmina Sepopol '
ul.11 Listopada 7 _\ d‘
11-210 Sepopol vl

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawg projektowania i budowy, a w szczego6lnosci aktualng mape do celow
projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z przepisow

lezy w gestii projektanta.

4. Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:
Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajacego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie
projektowane elementy beda miescily si¢ w istniejgcym pasie drogowym.

S. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego m.in.:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j,

. Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko,

11. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

12. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow,

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

14. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

15. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e S Al

—
[
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16. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég,

17. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

18. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 3 1lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,

19. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

20. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 1.
w sprawie  warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne,

21. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia,

22. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik,

23. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow,
atakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych,

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robdt budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych zwiagzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne deo zaprojektowania roboét
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:
Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:
Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie
udziclone zamowienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg
geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

Inwentaryzacja zieleni:

Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamodwienia, bedzie zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budows i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych obj¢tych przedmiotem zamdwienia,
koszty robo6t przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podiaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan 1 pomiaréw okre$lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty obstugi geodezyjne;j,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
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— koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosei
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, lgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialow rozbiorkowych nienadajgcych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— koszty utylizacji odpadéw i materialow nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,

— koszty transportu materialéw rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego, na wskazane skladowisko na
odleglos¢ do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
W sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdow i niewypalow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza Iacznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materiatow niezbednych do zlozenia zgloszenia robdt
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglos¢ do 15 km,

— koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

NI. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej.

Tlo$ci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegdlowe rozwiazania projektowe, wplvwajace na zwiekszenie ilosci robot stanowia
rvzvko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje rob6t do wykonania
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Numer ’ . Lk
Lp Specyfikacii Opis robot Jedn. | llosé
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
D-01.01.01a | . = ] p
inwentaryzacji powykonawczej drogi
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
1 ziemnych - trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem mapy km 0,108
powykonawczej
D-01.02.04 | Rozbidrka elementéw drég, ogrodzeti i przepustow
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej gr. ok. 12 2
2 "y m 594
cm wraz z wywozem na odleglosé do 5 km
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 | Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie o glebokosci 37 cm z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé m? 616
do 5km
Mechaniczne wykonanie koryta pod parking o gtebokosci 37 cm z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto§é m? 60
do 5 km
Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy o gtebokos$ci 33 cm z
3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é m? 103
do 5 km
D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci po 5
4 ) . S . m 676
zageszczeniu 25 cm (jezdnia i parking)
5 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci po m? 103
zageszczeniu 15 cm (zjazdy)
D'04':4'02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
6 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm m? 676
(iezdnia, parking)
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
7 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? 103
(zjazdy)
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i
D-05.03.05b wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W o 2
1 : . : h . m 654
grubosci po zageszczeniu 8 cm - jezdnia, parking
D-04.03.01a Potaczenia miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg
asfaltowa
2 Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni m? 654
3 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej m? 654
D-05.03.05a !\lawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1
i WT-2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o 2
4 o . ; . . m 654
grubosci po zageszczeniu 4 cm - jezdnia, parking
g Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
B-05105i255 lokalnych oraz placéw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej o
5 grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione m? 103
piaskiem
| 4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe
1 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakow typu A.B,C,Di T szt 3
z grupy wielkosci mate wg projektu organizacji ruchu ,
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a | Uzupelnianie poboczy
1 Uzupelnianie poboczy mieszanka 0/31,5 niezwigzana z kruszywem m? 80
CNR stabilizowang mechanicznie gr. 20 cm
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawianie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 na
1 podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej z m 83
oporem
D-08.03.01 | Betonowe obrzeza betonowe
2 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 49
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
7 D-10.00.00 INNE ROBOTY
1 Wymiana sieci wodociggowej m 200
2 Wymiana sieci kanalizacji deszczowej m 30

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw roboét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanvch robét,
stanowiaca zalacznik do PF-U.

Szczegélowe rozwiazania projektowe okresSlajace zakresy koniecznych do wykonania robét
stanowia ryzvke Wykonawey i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawecy.
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