PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa
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Zamawiajacy:

Kod zamodwienia wg
CPV:

Opracowanie:
Irena Wolosiuk

Urzad Miejski w Sepopolu
ul. 11 Listopada 7

POLSKI LAD niepowtarzalng okazja do podniesienia
jakosci zycia mieszkancow miasta i gminy Sepopol
poprzez modernizacje kilku priorytetowych odcinkow
drog.

Przebudowa drogi w miejscowosci Gaj dz. 21, 23

Gmina Sepopol, obreb nr S Gaj
Dzialka nr: 21, 23

Gmina Se¢popol
ul. 11 listopada 7, 11-210 Sepopol

Uslugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzagdzania budowag

74262100-4 — Ushlugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie

45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych
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2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

CZESC INFORMACYJINA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrgbnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Wyniki badan gruntowo-wodnych na tereniec budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza otaz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgeych sieci infrastruktury technicznej
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na

terenie gminy Sepopol, obreb 5 na dzialce nr 21, 23, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

1 pelnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zataczniku graficznym.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w istniejacym pasie

drogowym. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania

geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie.

Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Zamawiajgcego, na

podstawie stosownych opracowar, ktdre winien przygotowad i przekaza¢ Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby dowigzaé sie
wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposéb funkcjonalny i zgodne
z obowiazujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warmifsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, na wschodzie gminy Sepopol. Cato$é zadania dotyczy odcinka
drogi gminnej na terenie gminy Sepopol, na odcinku okoto 830 m w kierunku drogi
powiatowej. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej

'D2.U. 2021 r., poz. 2454
2Dz. U. 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.
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ochrony ptakéw PLB280015 ,,Ostoja Warminiska” nalezgcym do terenéw ochronnych Natura
2000°.

1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowany do przebudowy odcinek jest elementem sieci drég gminnych. Droga ta jest
waznym wewnetrznym ukiadem komunikacyjnym zapewniajgcym potaczenie miejscowosci
Gaj z drogg powiatowa w kierunku centrum gminy Se¢popol. Odcinek drogi gminnej bedacy
przedmiotem przebudowy, zlokalizowany jest na dzialce stanowiacej wlasno$¢ Inwestora, tj.
Gminy Sepopol. Droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie asfaltowg o szer. ok. 4,5 m
a czgsciowo nawierzchnig o szer. ok. 4 m. Jezdnia na calej dlugosci jest w bardzo ztym stanie
technicznym 2z wieloma nieréwnosciami, bez zachowania spadkéw podiuznych
1 poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ powierzchniowo na tereny zielone
znajdujace si¢ w pasie drogowym (rowy). Posesje wzdiuz projektowanej do przebudowy
drogi w wigkszosci sg ogrodzone. Zjazdy na posesje majg rézne szerokosei i nawierzchnie. W
pasic drogowym 1 wjego bezposrednim sasiedztwie wystepujg nastepujace sieci
infrastruktury technicznej:

— sie¢ energetyczna,

— siec telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robét:
W ramach przedsigwziecia planuje sie:

— wytyczenie geodezyjne

~ opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie robot rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej,

— korytowanie na calej szerokoéci jezdni,

— wykonanie konstrukeji drogi,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie zjazdéw na posesje,

— wykonanie zatoki autobusowe;j,

— wykonanie o$wietlenia ulicznego (LED),

— usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastruktura techniczng w oparciu o warunki

uzyskane od poszczegolnych dysponentdéw sieci,

— ewentualne zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

*Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie
wylacza koniecznodci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile
w trakcie realizacji zaméwienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza
koniecznosci stosowania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy
wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okre$lajacych
realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 320 t.j. ze
zZm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 r., poz. 1047 t.j.
ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344 tj.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 t.j.
Ze zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 r., poz. 275
tj.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t,j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2024 r., poz. 757 t.j.),

13)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t,j.),

14)Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U.2022 1., poz. 1518 t,j.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r., poz. 2311 tj. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t.). ze zm.),

19)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
2023 r., poz. 1039 ze zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
atakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3.  Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii dréog gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klase
drogi D (dojazdowa).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, dla drogi klasy D
przyjeto predkosé projektowsg Vp=50 km/h.

Sptyw wdd opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe] oraz na przylegle tereny zielone.
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Jest to obiekt liniowy o dtugosci ok. 830 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga
bedzie stuzyla obsludze komunikacyjnej mieszkancéw. Drogg odbywa sie gléwnie ruch
samochodow osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojéw normalnych:

— szeroko$¢ jezdni: 5,50 m

— szerokos¢ pobocza: 0,75 m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z betonu asfaltowego o grubosci igcznej 12 cm oraz
wykonanie pobocza o szerokosci 0,75 m z obu stron. Na calym odcinku projektuje sie
wykonanie zjazdow na posesje, oraz wykonanie zatoki autobusowej. Konieczne bedzie
réwniez zabezpieczenie kabli doziemnych rurami ostonowymi w miejscach tego

wymagajacych.

1.4.  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania;
— powierzchnia dziatki obj¢ta inwestycjg — 4,0200 ha,
— szacowana powierzchnia drogi i zatoki z betonu asfaltowego — ok. 4670 m?,
— szacowana powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej — ok. 270 m?,
— szacowana powierzchnia poboczy - ok. 1100 m?
— szacowana dlugo$¢ drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — ok. 830 m
— szacowana szerokos¢ drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — min. 5,50 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robo6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
1 przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleficow nalezy przekopaé, usunaé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych lub koniecznosci wiasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sasiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

Zamodwienie obejmuje:

— sporzgdzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i1 pozwolen,
e branza drogowa (uwzgledniajaca budowe kanatu technologicznego),
e usunigcie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowej organizacji ruchu)
¢ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét dla wszystkich
wystepujacych branz,
— wykonanie robot budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
i specyfikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajacej: cze$é opisows i1 cze$¢ graficzng: plan sytuacyjny z elementami
stalej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podloza posiada nosno$¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii 1 uzgodnien dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robdt przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy
na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjng.
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2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu
budowy. Nalezy unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b trzecich, wlasnosci spoteczne;j i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nast¢pstwie wykonywania robét.

Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje¢ zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakoficzeniu prac
- porzadkowanie terenu,

— zachowanie S$rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemng zgode wilasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

— odcinki lesne z uwagi na halas, zwickszona dewastacje terenu, mozliwos$é zniszczenia
roslinnosei,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekdw i systemdéw melioracyjnych oraz obszary podmokle,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wdod powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa (w tym budowa kanatu technologicznego o ile przepisy tego wymagaja,
o ktorym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych),

— usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaly,

— branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

» Sporzadzenia dokumentacii projektowei:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 5-21, 23, gmina Sepopol w ilosci 1
egzemplarza zawierajgcej m.in.:

— ¢z¢$¢ opisowa (opis techniczny),
Strona | 10




ul.11 Listopada 7

Gmina Sepopol i I '

11-210 Sepopol

A 4
— cze$¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami statej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé odcinek
o dlugosci ok. 830m (zgodnie z wstgpna koncepcja zakresu robdt stanowiaca
zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien by¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.

Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy 1 po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych usunigcia,
badz zabezpieczenia kolizji istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowa drogi do
stosownych dysponentow sieci.

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

— pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,

sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej z uwzglednieniem kanatu
technologicznego (o ile przepisy tego wymagaja) oraz zabezpieczenia lub usunigcia
kolizji z istniejacy infrastrukturg techniczna, jezeli okaze si¢ niezbgdna - po 4 egz.,
przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gming Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane! wraz z
wypehionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlanych oraz
przedmiardéw dla kazdej z branz — po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 4 egz,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robdt budowlanych,

przekazanie Zamawiajagcemu calosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
* dwg, *.rtf, * xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozyé w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynno$ci zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych si¢ w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreslone w art. 20 ust.1

“Dz. U. 2 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.
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uzupelnianie szczegdoléw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane’,

biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygnigceia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robét
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastapi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym uméwionym z Zamawiajagcym terminie).

scisla wspélpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

> wykonania rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja

ruchu na czas robdt: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektows,

szczegolowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i

warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przyleglego po =zakoficzeniu robét z odtworzeniem

trawnikow i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych robét,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na

nosniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SSTWiORB;

przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory

ma zawierac:

— dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robdt (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiIiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badah

sDz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.
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i pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omowieniem,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadnicze] powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wilasciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepiséw prawa,

— protok6t odebranych elementow robot i1 $wiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,

— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami.

e przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadey drogi.
Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawezy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowigzujgcymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem i na
biezgco uwzglednia¢ przyjete wspdlnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajagcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujac dokumentacje zamawiajgcemu przekaze takze na zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania zamawiajgcemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajacemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych w
celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamoéwienia w zakresie ogdlnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne moga by¢
ztozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze begdzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzadzenia nalezy projektowaé¢ i wykonaé tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz
zgodnie z obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢ wymagania zawarte
w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosei
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego® oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24

®Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j. ze zm.
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czerwca 2022 r. wsprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych’.

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy powinna zawiera¢ opracowania m.in.:

—~ branzy drogowej (z uwzglgdnieniem budowy kanatu technologicznego o ile bedzie

wymagany prawem),

— usunigcie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. Wymagania dotyczgce przedmiarow i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy opis) oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych. Spis dzialéw przedmiaru
rob6t powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robdt budowlanych na grupy robét wedtug
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV). Kosztorys musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym®.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru

robot:

Szczegolowe specyfikacje wykonania i odbioru robot nalezy opracowaé na caly zakres robot

przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1iodbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego®, i nastepujace wymagania:

— majg podawa¢ informacje pominigte w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakos¢ robot,

— maja wskazywa¢ na $cisle okreslong technologie wykonawstwa,

— majg zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametrow jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamies$cié
wymagania niezbedne do okre$lenia standardéw i jakosci wykonania robdt w zakresie
sposobu wykonania robot, wlasciwosci wyrobdw oraz oceny prawidiowosci wykonania
robdt 1 wyrobow,

— majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

"Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 t.j. ze zm.
sDz. U. z 2021 r. poz. 2458 t.j. ze zm.
9Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.
Strona | 14




Gmina Sepopol i |

ul.11 Listopada 7 _‘_d/!
|

11-210 Sepopol '

— tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepisdéw zwiagzanych z tematem
SSTWIiORB, wymienionych w PFU, powolanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepiséw nadrzednych.

2.1.2. Architektura:

Nawierzchnie jezdni i zatoki nalezy wykonaé z betonu asfaltowego. Zjazdy z drogi gminnej
do przyleglych posesji nalezy wykonaé z kostki brukowej betonowej. Pobocza o szerokosci
0,75 m nalezy wykona¢ z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie
drogi bedzie odbywac sie za rowdw oraz czgsciowo na zielone tereny przylegte.

2.1.3. Konstrukcja:
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predkos¢ projektowa: V=50 km/h
e  przekrdj poprzeczny: 1x2
e  szeroko$¢ jezdni 5,50 m
e szeroko$¢ pobocza 0,75m
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e dlugosé odcinka do przebudowy: ok. 830 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegblne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiajg si¢ nastepujaco przy zalozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada si¢ wymiang konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych
braku nosno$ci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowad
kompletng konstrukcje jezdni.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych podioza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj.

— grunt bardzo wysadzinowy
— warunki wodne przecigtne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podioza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zatoki z betonu asfaltowego:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

e podbudowa =z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csoso
stabilizowanej mechanicznie gr. 22 cm
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e warstwa odsgczajgca kruszywa naturalnego gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonoweij:

¢ kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csgsg
stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm

e warstwa odsgczajgca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Pobocza:
Pobocza nalezy wykona¢ o szerokosci 0,75 m. Uzupelnianie poboczy mieszanka 0/31,5
niezwigzang z kruszywem CNR stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm po zageszczeniu.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze obj¢tym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,
o sie¢ kanalizacji sanitarnej
W pasie drogowym nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowaé w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegdlnych dysponentow sieci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.
Zaprojektowaé i zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczeg6lnych dysponentéw sieci.

Kanal technologiczny (o ile aktualny stan prawny tego bedzie wymagal):

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia winien uwzgledni¢ wykonanie kanatu
technologicznego zgodnie z Ustawa o drogach publicznych'® oraz Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne'!. W ramach przebudowy drogi w pasie
drogowym nalezy zlokalizowa¢ kanal technologiczny uliczny sktadajacy sie z:

— 1 rury ostonowej @ 110/12.0 (do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury
wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

— 1 rury HDPE @ 40/3.7 (budowa rur $wiattowodowych rurociggu RS powinna byé
wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng ptaszczyzng ryflowang
oraz warstwa poslizgows.),

%Dy U. 2 2021 r. poz. 1376 t.j. ze zm.
M, U. 22015 r., poz. 680 ze zm.

Strona | 16




Gmina Sepopol :
ul.11 Listopada 7 " d ¢l
11-210 Sepopol '

— 1 prefabrykowanej wiazki mikrorur HDPE 44/4.2 — (do budowy mikrokanalizacji nalezy
zastosowaé prefabrykowane wigzki mikrorur WMR, wykonanej z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE, wypelnionej wiazka luzng mikrorur cienkos$ciennych wilosci 7 szt.
Warstwa wewnetrzna powinna byé rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajgcego
wspotczynnik tarcia).

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

_RO_
N
WMR

.

“_ RS

Glgbokos¢ posadowienia kanatu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe typu
SKR-1.
Nalezy wykona¢ kanat technologiczny o dlugoéci odpowiadajacej dtugosci drogi.

2.1.5. Wykonezenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni nastepujagce aspekty:
— mna polgczeniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z nawierzchnig zjazdéw
nalezy zastosowa¢ krawezniki najazdowe/obrzeza,
— oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang
1 zatwierdzong przez Zamawiajgcego stala organizacja ruchu.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usunagé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwag humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
Lokalizacj¢ zjazdow i wejs¢ na posesje nalezy dostosowaé do istniejacych bram i furtek.
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2.2.  Szczegolowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamdéwienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byé

zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane'?, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie

zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych!. Efektem koncowym ma by¢

uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci 5,50 m oraz nosnosci 115 kN/os.

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé

sig:

— wynikami szczegdlowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacii projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej mialy
zapewniong trwalo$¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej
przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaty parametrom zalozen zawartych
w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajagcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego terenu.
Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do
wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z
warunkami technicznymi zalgczonymi do PFU.

W zakresie rob6t nalezy uwzgledni¢ takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzér autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjng.
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
— zmniejszenie hatasu,

2, U. 2021 1., poz. 2351 t.j. ze zm.
Bp2. U. 2022 1., poz. 1518 ze zm.
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— zmniejszenie zapylenia,

— skrocenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkéw Zycia kulturalno-spolecznego,
osrodkdw stuzby zdrowia, osrodkéw kultury itp.,

— skrocenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznosci publiczne;j,

— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

— poprawa komfortu i jako$ci zycia mieszkancow,

— skrocenie czasu przejazdu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych:
Zamawiajagcy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobdéw i jakosé
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo$é terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy na dzialce nr 5-21, 23
(odcinek objety pracami).
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza si¢
zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wylaczone na czas
dhuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

o ochrony $rodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

¢ warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwa¢ z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrong
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepisOw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach”, ustawy z dnia 27
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kwietnia 2001 r. srodowiska'®, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej .

W celu nalezytego wykonania zobowiazan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 t. o
odpadach, Wykonawca nabywa wlasnosé¢ odpadéw (materialow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wywd6z materialéw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odleglosé do 15
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbidrkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce skladowania materiatéw pochodzacych
zrozbiorki 1 nadajgcych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdlowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia. Roboét tymczasowych Zamawiajagcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w calosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢, co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane!’ oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obciagzajg Wykonawcg.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywaé
si¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnoscei poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgloszenia
robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
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konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosei ich parametrow z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposdOb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umows.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materialdéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy i
zastapi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania rob6t objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
robot na sposéb okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznione] do zarzadzania realizacja umowy oraz 0s0b pelnigcych funkcje
inspektoré6w nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbioréw:

e odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla wszystkich robdt i urzadzen.
Specyfikacje techniczne majg byé $cisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spelniac¢
wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane'®i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zamdwien
publicznych®®.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalne] w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamoéwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
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stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celéw
projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z przepiséw

lezy w gestii projektanta.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie

projektowane elementy beda miescily si¢ w istniejgcym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego m.in.:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

. Ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko,

11. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

12. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow,

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

14. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

15. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

16. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drog,

XNy
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o
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji
z dnia 3 1lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
wsprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub urzadzen
wodnych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisoéw itp.
oraz uwzgledniaé¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowe] oraz podczas prowadzenia
robot.
Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
iodbioru robét budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwiazanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

6.1.

6.2.

6.3.

Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zamdwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg
geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

Inwentaryzacja zieleni:

Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zaméwienia, bgdzie zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochr;)ny powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiar6w ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowiazan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawiera¢:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwiazane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podlaczenia 1 zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujacych przepisach,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dzialalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
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energii, wody, lacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialtow rozbiérkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— koszty utylizacji odpadéw i materiatéw nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,

— koszty transportu materialéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamoéwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwole na wywéz nieczystosci
stalych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wdéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
W spos6b zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchow i niewypalow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza Ilacznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materiatdéw niezbgdnych do zlozenia zgloszenia robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

—  koszty rozbidrki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglosé do 15 km,

— koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
s ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowe;.

Ilosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegélowe rozwiazania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilo§ci robét stanowia
rvzvko wvkonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilo$ci i rodzaje rob6t do wykonania

Numer

Specyfikac]l Opis roboét Jedn. | llosé

Lp

1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
D-01.01.01a | . o . .
inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
1 ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z wykonaniem mapy km 0,830
powykonawczej

D-01.02.04 | Rozbidrka elementdéw drég, ogrodzen i przepustéw

2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej gr. ok. 12
cm wraz z wywozem na odlegto$é do 15 km

3 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 | Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

m? 3320

Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie o gtebokosci 37 cm z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé m? 4731
do 15 km

Mechaniczne wykonanie koryta pod zatoke o gigbokosci 49 cm z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é m? 105
do 15 km

Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy o gtebokosci 33 cm z
3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é m? 270
do 15 km

D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajgce

4 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci po
zageszczeniu 25 cm (jezdnia i zatoka)

5 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci po
zageszczeniu 15 cm (zjazdy)

m?2 4836

m? 270

D'°4':4'°2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
6 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm m? 4836
(jezdnia, zatoka)
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
(zjazdy)

m2

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazgca i
wyrownawcza wg WT-1 i WT-2

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W o
grubosci po zageszczeniu 8 cm - jezdnia, zatoka

m2

4670

D-04.03.01a

Potaczenia migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja
asfaltowa

Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni

4670

Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni bitumicznej

4670

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1
i WT-2

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o
grubos$ci po zageszczeniu 4 cm - jezdnia, zatoka

4670

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej o
grubos$ci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione
piaskiem

270

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.0a

Oznakowanie pionowe

Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu AB,C,Di T
z grupy wielkosci mate wg projektu organizacji ruchu

szt.

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.01a

Uzupetnianie poboczy

Uzupetnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z kruszywem
CNR stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

1100

D-06.04.01

Rowy

Wykonanie rowdw przydroznych z wyprofilowaniem skarp rowu

830

D-03.01.03a

Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych

Wykonanie przepustéw pod zjadami z rur polietylenowych spiralnie
karbowanych o $r. 40 cm na ftawie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
wraz z obsypkg przepustu

50

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawianie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 na
podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej z
oporem

241

D-08.03.01

Betonowe obrzeza betonowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

145

D-10.00.00

INNE ROBOTY

Wykonanie oswieltenia ulicznego

szt.

8,00

Dla_potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreSlenia kosztéw roboét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét,
stanowiaca zalacznik do PF-U.
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Szczegolowe rozwiazania projektowe okre§lajace zakresy koniecznych do wykonania robét
stanowia ryzyke Wykenawey i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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