PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa

Opracowanie 1/8

Adres:

Zamawiajacy:

Kod zaméwienia wg
CPV:

Opracowanie:
Irena Wolosiuk

Urzad Miejski w Sepopolu
ul. 11 Listopada 7

POLSKI LAD niepowtarzalng okazja do podniesienia
jako$ci zycia mieszkancéw miasta i gminy Sepopol
poprzez modernizacje kilku priorytetowych odcinkow

drog.

Przebudowa drogi w Pretlawkach dz. 42/1, 42/2

Gmina S¢popol, obreb nr 20 Pretlawki
Dzialka nr: 42/1,42/2

Gmina Sepopol
ul. 11 listopada 7, 11-210 Se¢popol

Uslugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

74232000-4 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

74264000-7 — Ushugi zarzadzania budowa

74262100-4 — Ushugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg 1
roboty ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie

45232451-8 — Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanalow Sciekowych

/b\Q ‘ Sepopol, marzec 2024 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1.

1.2,
1.3.
1.4.

2.1.

2.2,

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢é obiektu lub zakresu robot
budowlanych

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi

1.1.2. Opis stanu istniejacego

1.1.3. Przewidywany zakres robot

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia

Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

1.4.3. Inne powierzchnie

1.4.4. Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1.  Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j
2.1.1.2.  Wymagania dotyczace projektu budowlanego
2.1.1.3.  Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu
2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania
1 odbioru robét

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

Szczegolowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

i wskaznikéw ekonomicznych
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6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

CZESC INFORMACYJINA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Wryniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury technicznej
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg 1 jej
przeprowadzeniem
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentaciji
projektowe;j i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Charakterystyczne parametry okre§lajace wielko§é obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na

terenie gminy Sepopol, obreb 20 na dzialce nr 42/1, 42/2, w systemie ,,zaprojektyj i wybuduj”

i petnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zatgczniku graficznym.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi w istniejgcym pasie

drogowym. Przed przystapieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania

geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie.

Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwoleni nalezy do Zamawiajacego, na

podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowa¢ i przekazaé Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby dowigzaé sie¢
wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposéb funkcjonalny i zgodne
z obowiazujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzieé¢ do regulacji
wysokosSciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lekalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewodztwie warmifisko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, w centrum gminy Sepopol. Calo$¢ zadania dotyczy odcinka drogi
gminnej na terenie gminy Sepopol, na odcinku okoto 265 m. Realizacja przedmiotowego

1D2.U. 2021 r., poz. 2454
Dz U. 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.
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zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw PLB280015 ,,Ostoja
Warmifiska” nalezacym do terenéw ochronnych Natura 20007,

1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowany do przebudowy odcinek drogi jest elementem sieci drég gminnych. Droga ta
jest waznym wewnetrznym uktadem komunikacyjnym zapewniajacym polaczenie Prettawek
z drogg powiatowa. Odcinek drogi gminnej bedacy przedmiotem przebudowy, zlokalizowany
jest na dzialce stanowiacej wiasno$¢ Inwestora, tj. Gminy Se¢popol. Droga w stanie
istniejacym posiada nawierzchni¢ czesciowo brukowa o szer. ok. 4m, a czgsciowo
nawierzchni¢ o szer. ok. 3,5m. Jezdnia na calej dlugosci jest wbardzo zlym stanie
technicznym 2z wieloma nieréwnosciami, bez zachowania spadkdéw podluznych
i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ powierzchniowo na tereny zielone
znajdujace si¢ w pasie drogowym. Posesje wzdtuz projektowanej do przebudowy drogi w
wigkszosci sg ogrodzone. Zjazdy na posesje majg rozne szerokosci i nawierzchnie. W pasie
drogowym i wjego bezposrednim sgsiedztwie wystepuja naste¢pujace sieci infrastruktury
technicznej:

— sie€ energetyczna,

— sieé telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa,

Obszar, na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robét:
W ramach przedsi¢wziecia planuje si¢:
— wytyczenie geodezyjne
— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,
— wykonanie robét rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,
— przebudowe nawierzchni drogi gminnej,
— korytowanie na calej szerokosci jezdni,
— wykonanie konstrukcji drogi,
— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
— wykonanie zjazdéw na posesje,
— wykonanie chodnika na posesje,
— usuni¢cie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegdlnych dysponentow sieci,
— ewentualne zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

3Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie
wylacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile
w trakcie realizacji zam6wienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza
koniecznodci stosowania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy
wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajgcych
realizacj¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢é wymagania obowigzujgcego prawa,
w szczegdlnoscei:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725 tj. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 320 t.j. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 r., poz. 1047 t.].
Ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 1605 tj. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 r., poz.
344 t3.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 t.j.
ze zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 r., poz. 275
tj.);

10) Ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2024 r., poz. 757 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.),

14)Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

15)Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454),
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16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U.2022 r., poz. 1518 t.j.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r., poz. 2311 t,j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatléw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 tj. ze zm.),

19)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
2023 r., poz. 1039 ze zm.),

21) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow,
atakze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub urzgdzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii dréog gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klase
drogi D (dojazdowsg).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, dla drogi klasy D
przyjeto predkosé projektowa Vp=50 km/h.

Sptyw wéd opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej oraz na przylegle terenu zielone.

Jest to obiekt liniowy o dlugosci ok. 265 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga
bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancow. Drogg odbywa si¢ gléwnie ruch
samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normalnych:
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— szerokos¢ jezdni: 5,00 m

— szeroko$¢ pobocza: 0,75m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z betonu asfaltowego o grubosci lacznej 12 cm oraz
wykonanie pobocza o szerokosci 0,75 m z obu stron. Na calym odcinku projektuje sie
wykonanie zjazdéw na posesje, oraz wykonanie chodnika o powierzchni ok. 56m”. Konieczne
bedzie rowniez zabezpieczenie kabli doziemnych rurami oslonowymi w miejscach tego

wymagajacych.

1.4.  Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:
— powierzchnia dzialek objeta inwestycja — 9600 m?,
— szacowana powierzchnia drogi z betonu asfaltowego — ok. 1325 m?,
~ szacowana powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej — ok. 105 m?,
~ szacowana powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej — ok. 56 m?
— szacowana powierzchnia poboczy - ok. 398 m*
— szacowana dtugo$¢ drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — ok. 265 m
— szacowana szeroko$¢ drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — min. 5,00 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwiazanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robét
i przywréci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleficow nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsiaé¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych lub koniecznosci wiasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

Zamodwienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,
e branza drogowa (uwzgledniajgca budowe kanatu technologicznego),
¢ usuniecie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e Dbranza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowej organizacji ruchu)
¢ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt dla wszystkich
wystepujacych branz,
— wykonanie robét budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
i specyfikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajgcej: czgsSC opisowa i cze$¢ graficzng: plan sytuacyjny z elementami
stalej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podtoza posiada no$no$¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podloze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umows, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnieri dokumentacji projektowe;j,

— pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
roboét przez uprawnionego geodete,

— Dbiezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogoélnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy
na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robodt,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:
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Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu
budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sdb trzecich, wiasnosci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w
nastepstwie wykonywania robot.

Stosujgc si¢ do tych warunkéw. nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac
- porzadkowanie terenu,

— zachowanie S$rodkéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornik6w wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodna, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemng zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

— odcinki lesne z uwagi na halas, zwickszona dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekdw i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokle,
Z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nast¢pujacych branzach:

— brania drogowa (w tym budowa kanatu technologicznego o ile przepisy tego wymagaja,
o ktérym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych),

— usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem techmicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaty,

— branza inzZynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

> Sporzadzenia dokumentacii projektowe;:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 20-42/1, 42/2, gmina S¢popol w ilosci 1
egzemplarza zawierajacej m.in.:

— ¢zg$¢ opisows (opis techniczny),
— cze$¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami statej organizacji ruchu).
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Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé odcinek
o dlugosci ok. 265m (zgodnie z wstepng koncepcja zakresu robot stanowigcy
zalagcznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien byd
sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.

Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy i po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych usunigcia,
badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z planowana przebudowsa drogi do
stosownych dysponentdw sieci.

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

— pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyz;ji,

sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej z uwzglednieniem kanalu
technologicznego (o ile przepisy tego wymagaja) oraz zabezpieczenia lub usunigcia
kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczna, jezeli okaze si¢ niezbedna - po 4 egz.,
przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gming Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z
wypelionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz — po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 4 egz,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji rob6t budowlanych,

przekazanie Zamawiajgcemu calosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
* dwg, *.tf, * xls, *.doc, *.0dt, jak rowniez w formacie *.pdf na nos$niku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej] na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w  dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego, ktére zostaty okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane®,

4Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.
*Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j. ze zm.
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e uzupelianie szczegélow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

e biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét
watpliwosci zwiazanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowg powinien nastapi¢ w ciagu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

» Scisla wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

»> wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

e sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

e wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

e zabezpieczenie ciaglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja
ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

e wykonanie robdét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i
warunkami bhp,

e uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robdt z odtworzeniem
trawnikéw i terendéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robat,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowe;j,

e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiar6w kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWiORB;

e przygotowanie rozliczenia konicowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawierac:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiar6w zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omowieniem,
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— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wiasciwym organie zgodnie z wymogami wiasciwych
przepisOw prawa,

— protokol odebranych elementéw robdt i swiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,

~ os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.

e przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.
Realizacja powyiszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowigzany bgdzie prowadzié w porozumieniu z inwestorem 1 na
biezgco uwzgledniaC przyjete wspdlnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajacemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujac dokumentacje zamawiajgcemu przekaze takze na zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania zamawiajagcemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych w
celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamdwienia w zakresie ogdlnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne mogg by¢
ziozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, Zze bedzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzgdzenia nalezy projektowa¢ i wykonaé¢ tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelnié wymagania zawarte
w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosei
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego® oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. wsprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog

®Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j. ze zm.
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publicznych’.

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi powinna zawiera¢ opracowania

m.in.:

— branzy drogowej (z uwzglednieniem budowy kanatu technologicznego o ile bedzie
wymagany prawem),

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologiczne] ich wykonania wraz z ich szczegdlowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis) oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych. Spis dzialéw przedmiaru
robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych na grupy robdt wedlug
Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym®.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru

robot:

Szczegdtowe specyfikacje wykonania i odbioru rob6t nalezy opracowaé na caly zakres robét

przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1iodbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego®, i nastepujace wymagania:

— maja podawaé informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakos¢ robot,

— majg wskazywac na Scisle okreslong technologie wykonawstwa,

— maja zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametréw jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamiescié
wymagania niezb¢dne do okreslenia standardéw i jakosci wykonania robdt w zakresie
sposobu wykonania robdt, wlasciwosci wyroboéw oraz oceny prawidiowosci wykonania
robot i wyrobow,

— majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

"Dz. U. 7 2022 ., poz. 1518 t.j. ze zm.
®Dz. U. 2 2021 r. poz. 2458 t . ze zm.
°Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.
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— tekst specyfikacji ma uwzglgdnia¢ wymagania norm i przepiséw zwigzanych z tematem
SSTWiIiORB, wymienionych w PFU, powotanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepisow nadrzgdnych.

2.1.2. Architektura:

Nawierzchni¢ jezdni nalezy wykonaé z betonu asfaltowego. Zjazdy z drogi gminnej do
przyleglych posesji nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej. Pobocza o szerokosci 0,75
m nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie drogi
bedzie odbywac sie na zielone tereny przylegtle.

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

¢ klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predkos¢ projektowa: V=50 km/h
e przekrdj poprzeczny: 1x2
o szerokos¢ jezdni 5,00 m
e szerokos$¢ pobocza 0,75 m
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e  dlugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 265 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegbdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiajg si¢ nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaklada si¢ wymiane konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych
braku noénosci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowaé
kompletna konstrukcje jezdni.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych podloza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj.

— grunt bardzo wysadzinowy
— warunki wodne przecigtne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

e podbudowa =z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csopo
stabilizowanej) mechanicznie gr. 22 cm
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e warstwa odsaczajgca kruszywa naturalnego gr. 25 cm

Konstrukeja nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej:

e kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8§ cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego 2z kruszywem Csono
stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm
e warstwa odsgczajgca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Konstrukeja chodnika z kostki brukowej betonowej:

¢ kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8§ cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego 2z kruszywem Csgpg
stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm

e warstwa odsgczajgca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Pobocza:
Pobocza nalezy wykonaé o szerokosci 0,75 m. Uzupelnianie poboczy mieszankg 0/31,5
niezwiazang z kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 20 cm po zageszczeniu.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ telekomunikacyijna,
e sie€ elektroenergetyczna,
e siec¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
W pasie drogowym nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowal w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegdlnych dysponentéw sieci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystapié.
Zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usuni¢cie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci.

Kanal technologiczny (o ile aktualny stan prawny tego bedzie wymagal):

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia winien uwzgledni¢ wykonanie kanatu
technologicznego zgodnie z Ustawa o drogach publicznych'® oraz Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,

D2, U. 2 2021 r. poz. 1376 t.j. ze zm.
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jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne''. W ramach przebudowy drogi w pasie

drogowym nalezy zlokalizowa¢ kanat technologiczny uliczny skladajacy sie z:

— 1 rury ostonowej @ 110/12.0 (do budowy rury ostlonowej RO nalezy zastosowa¢ rury
wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

— 1 rury HDPE @ 40/3.7 (budowa rur swiattowodowych rurociagu RS powinna by¢
wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewngtrzng plaszczyzna ryflowana
oraz warstwa poslizgows.),

— 1 prefabrykowanej wiazki mikrorur HDPE 44/4.2 — (do budowy mikrokanalizacji nalezy
zastosowal prefabrykowane wiazki mikrorur WMR, wykonanej z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE, wypelnionej wigzka luzng mikrorur cienkos$ciennych wilosci 7 szt.
Warstwa wewnetrzna powinna by¢ rowkowana z dodatkiem srodka obnizajacego
wspélczynnik tarcia).

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

RO
AN
WMR

N
@ O\R_s

Glebokos¢ posadowienia kanalu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe typu
SKR-1.
Nalezy wykona¢ kanat technologiczny o dlugosci odpowiadajacej dlugosci drogi.

2.1.5. Wykonczenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania rob6t Wykonawca uwzgledni nastgpujace aspekty:
— na polaczeniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z nawierzchnia zjazdéw
nalezy zastosowa¢é krawezniki najazdowe/obrzeza,
— oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang
i zatwierdzong przez Zamawiajgcego stata organizacjg ruchu.

11Dz. U. 22015 r., poz. 680 ze zm.
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2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robét
i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleficow nalezy przekopac¢, usungé

zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
Lokalizacje zjazdow i wejs$¢ na posesje nalezy dostosowaé do istniejacych bram i furtek.

2.2. Szczegélowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zaméwienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane'?, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie

zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma speilniaé wymogi zawarte w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych". Efektem koAcowym ma by¢

uzyskanie drogi o minimalnej szeroko$ci 5,00 m oraz nosnosci 115 kIN/os.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé

sie:

— wynikami szczegélowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiar6w wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -

uzytkowym s orientacyine i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej mialy

zapewniong trwalos¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej

przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zatozen zawartych

w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien

zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe

polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne

wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.

Wykonawca r1obdt ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystagpieniu do

wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z

warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.

W zakresie rob6t nalezy uwzglednic¢ takze:

12D,. U. 2021 ., poz. 2351 t.j. ze zm.
YDz U. 2022 r., poz. 1518 ze zm.
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— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzor autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
— zmniejszenie halasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrdcenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkéw zycia kulturalno-spolecznego,
oérodkéw shuzby zdrowia, osrodkéw kultury itp.,
— skrocenie czasu przejazdu do obiektdw uzytecznosci publicznej,
— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancow,
— skrocenie czasu przejazdu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobow i jakos¢
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym
zakresie dziatania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calos¢ terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi na dziatce nr 20-42/1,
42/2 (odcinek objety pracami).
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza si¢
zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wylaczone na czas
dhuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dzialalno$ci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0so6b trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenistwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia rob6t przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w spos6b zapewniajgcy ochrone
zycia 1 zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosei przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach', ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. srodowiska'’, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o oplacie produktowej'®.
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabywa wlasno$¢ odpadéw (materialéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje si¢ wywo6z materialéw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos$é do 5
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiorkowe, nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Miejsca wywoézki ziemi z wykopdéw oraz miejsce sktadowania materialéw pochodzgcych
zrozbiorki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., rdbwniez koszty zwiazane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadaé, co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane'’ oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujete
w obowiagzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze
zastosowane materialy badZ wykonawstwo robot sa niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce.
Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywaé
si¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robdt budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgloszenia

robdt budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty wykonawcze i
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specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robét budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

¢ wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposdb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materialow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy i
zastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
robdt na sposdb okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowiefl umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz osob pelniacych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e odbior koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koficowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla wszystkich rob6t 1 urzadzen.
Specyfikacje techniczne maja by¢ $cisle powiazane z Dokumentami Wykonawcy i spelnia¢
wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane'®j innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamowien
publicznychlg.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
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zamOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajagcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celow
projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z przepisdéw

lezy w gestii projektanta.

4. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie

projektowane elementy beda miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego m.in.:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;,

. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko,

11. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

12. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow,

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

14. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
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15. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

16. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég,

17. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

18. Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
Z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

19. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

20. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne,

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

22. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik,

23. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spehié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych,

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i1 odbioru robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania roboét
budowlanych:
6.1. Kopia mapy:
Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.
6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zamoéwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja
geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:

Uzyskanie zalecefi oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

Inwentaryzacja zieleni:

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamoéwienia, bedzie zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska:
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwos$ci

Uzyskanie pomiardw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwoséci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejagcych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

koszty zwiazane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwiazane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
koszty robot przygotowawczych (w szczegdlno$ci zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podiaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty rob6t tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i pomiar6w okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujacych przepisach,
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— koszty obstugi geodezyjne;j,

— koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

— koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dzialalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, Igcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialdw rozbiorkowych nienadajgcych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— koszty utylizacji odpadéw i materiatéw nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,

— koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wiasnosciag Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieni i pozwolen na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwiagzanych z prowadzeniem robot,
W sposOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypalow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z wuporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza Igcznie
Z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbednych do zlozenia zgloszenia robét
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbidrki kolidujgcych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km,

— koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

II. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej.

Tloéci szacunkowe okresla ponizsza tabela.
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Szczegolowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwigkszenie ilo$ci robét stanowia
ryzyko wykonawcey i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilo$ci i rodzaje robot do wykonania

Numer

) Specyfikacji

Opis robot Jedn. | llosé

1 2 3 4 5

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie

D-01.01.01a inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
1 ziemnych - trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem mapy km 0,265
powykonawczej

D-01.02.04 | Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow

2 Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni brukowej gr. ok. 12

2
cm wraz z wywozem na odlegtosé do 5 km m 1060

2 D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 | Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie o gtebokosci 37 cm z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto§é m? 1378
do 5 km

Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik o giebokosci 20 cm z
2 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglogé m? 56
do 5 km (chodnik)

Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy o gtebokosci 33 cm z
3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc m? 105
do 5 km

D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajgce

4 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci po
zageszczehiu 25 cm (jezdnia)

5 Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajace| na calej szerokosc
jezdni o grubosci po zageszczeniu 15 cm (chodnik)

6 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci po
zageszczeniu 15 cm (zjazdy)

m? 1378

m? 56

m? 105

D'°4'b°4'02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
7 stabilizowanych mechanicznie o gruboéci po zageszczeniu 22 cm m?2 1378
(jezdnia)

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
8 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm m? 56
(chodnik)

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30
g stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? 105
(zjazdy)

3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i
2°05108.05b wyréwnawcza wg WT-1i WT-2

1 Wykonanie warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego AC 16 W o

2
grubosci po zageszczeniu 8 cm - jezdnia m 1325
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D-04.03.01a Polaczenia miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg
asfaltowa
2 Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni m? 1325
3 Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni bitumicznej m? 1325
D-05.03.05a plawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1
i WT-2
Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 So >
4 o . . . m 1325
grubosci po zageszczeniu 4 cm - jezdnia, zatoka
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
020503239 lokalnych oraz placéw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowej o
5 grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione m? 105
piaskiem
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o
6 grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione m? 56
piaskiem
4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe
1 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakoéw typu AB,C,Di T szt 5
z grupy wielkosci mate wg projektu organizacji ruchu ’
5 | D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a | Uzupetnianie poboczy
Uzupetnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z kruszywem 2
1 P, P m 398
CNR stabilizowang mechanicznie gr. 20 cm
D-06.04.01 | Rowy
2 Wykonanie rowdw przydroznych z wyprofilowaniem skarp rowu m 300
D-03.01.03a | Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur polietylenowych spiralnie
3 karbowanych o $r. 40 cm na fawie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm m 50
wraz z obsypka przepustu
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawianie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 na
1 podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej z m 121
oporem
D-08.03.01 | Betonowe obrzeza betonowe
2 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 100
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreSlenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonvm zakresem planowanych robét,
stanowiaca zalacznik do PF-U.

Szczegélowe rozwiazania projektowe okreSlajace zakresy konmiecznych do wykonania robédt
stanowia ryzvko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wvnagrodzenia Wykonawey.
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