
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP MOGIELICA 03-11-1-08-239   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  7,49 218,87 131 CP-W

H-POZ

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 - 370 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-214   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-214   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-222   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-222   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 - 370 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-224   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-224   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-225   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-225   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,00 - 370 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-226   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-226   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-228   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-228   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-237   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-237   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-241   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-241   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

OCHRL

O-POZ
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC
MOGIELICA 03-11-1-08-230   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-230   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

MOGIELICA 03-11-1-08-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  683,00 359,73   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  683,00 179,15   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00 157,63   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00 69,97   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-222   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  776,00 352,76   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-222   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  776,00 197,24   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00 116   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00 36,06   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  408,00 130,43   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  408,00 101,57   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-226   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  354,00 148,35   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  354,00 64,11   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  952,00 389,18   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  952,00 225,56   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-237   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00 140,67   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00 70,02   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  421,00 226,18   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  421,00 112,52   2 CWD-D

POZ-P

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 - 372 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

PR MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 62,42   2 CWD-D
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PR MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 26,52   2 CWD-D

PTP
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 53,69   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 27,39   2 CWD-D

PTW
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 10,3   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,76   2 CWD-D

TPP

MOGIELICA 03-11-1-08-233   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 53,79   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-233   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 15,63   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  352,00 175,86   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  352,00 102,47   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-235   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00 151,93   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-235   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00 64,3   2 CWD-D

TWP

MOGIELICA 03-11-1-08-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 248,44   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 70,98   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-232   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 26,77   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-232   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,2   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 49,7   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,62   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-238   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 103,96   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-238   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 23,45   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-239   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 103,94   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-239   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 21,14   2 CWD-D

ZS

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 370 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00 -   7 REM SZLZR

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00 -   6 WYK SZLG

UTRZ

UT-DROGIL MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

UT-MEL-UE MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 - 373 GODZ RU8

UT-TURYST MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 371 GODZ RH23
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