



Bytkowo, 13.02.2023r.

Nr postępowania: ZP.271.2.2023

Dotyczy: przetargu w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) pn. „Budowa, przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Rokietnica”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

**W związku z pytaniem przesłanym na platformę zakupową dnia 10.02.2023r. udzielamy następującej odpowiedzi:**

**PYTANIE NR 1:**

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa, przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Rokietnica” oraz informacji o obowiązkowej wizji lokalnej na dzień 10.02.2023r. w związku z wypadkiem losowym w postaci kolizji drogowej zwraca się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dodatkową naradę:

- dla części nr I – w dniu 15.02.2023r. o godz. 11.00.

Miejsce rozpoczęcia wizji:

**„Budowa sieci wodociągowej ul. Tarnowska, Kobylniki”**

- dla części nr II – w dniu 15.02.2023r. o godz. 13.00.

Miejsce rozpoczęcia wizji:

**„Przyłącza kanalizacyjne Przybroda ul. Szańcowa”**

Osoba odpowiedzialna za wizję lokalną ze strony Zamawiającego: Przemysław Słomiński tel. 605 908 800.

Zamawiający potwierdza odbycie wizji lokalnej w protokole z odbycia wizji lokalnej, (załącznik nr 7 do SWZ)

- dla części nr III zamówienia nie jest wymagana wizja lokalna.

Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej dla części nr I i II zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy PZP.

Oferenci uczestniczący w wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 10.02.2023r. nie są zobowiązani do ponownej wizji.

Zamawiający informuje również, że zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

*Prezes Zarządu*

*Michał Wieland*