Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: Pakiet Il

a1 a akt. R?k . czs:r?;as'ci Wersja podierschn
Lesnictwo Adres lesny adr. zalozenia (zatozenie planu uprawy
uprawy T (ha)
Lalka 07-17-1-04-487 -d -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,59
Lalka 07-17-1-04-489 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,87
Lalka 07-17-1-04-490 -a -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,66
Lalka 07-17-1-04-500 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,65
Lalka 07-17-1-04-500 -d -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,02
Lalka 07-17-1-04-500 -d -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,86
Lalka 07-17-1-04-500 -d -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,85
Lalka 07-17-1-04-501 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,99
Lalka 07-17-1-04-501 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,52
Lalka 07-17-1-04-516 -h -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,54
Lalka 07-17-1-04-517 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,44
Lalka 07-17-1-04-522 -b -01 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2
Lalka 07-17-1-04-522 -b -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,33
Lalka 07-17-1-04-522 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,02
Lalka 07-17-1-04-523 -f -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,83
Lalka 07-17-1-04-523 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,13
Lalka 07-17-1-04-530 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,18
Lalka 07-17-1-04-530 -b -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,31
Lalka 07-17-1-04-538 -c -01 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,55
Lalka 07-17-1-04-538 -c -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,93
Lalka 07-17-1-04-538 -l -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,74
Lalka 07-17-1-04-539 -b -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,06
Dzierzguny 07-17-1-05-546 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,22
Dzierzguny 07-17-1-05-546A -h -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,95
Dzierzguny 07-17-1-05-548 -a -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,08
Dzierzguny 07-17-1-05-556 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,08
Dzierzguny 07-17-1-05-557 -b -05 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,68
Dzierzguny 07-17-1-05-557 -b -06 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,42
Dzierzguny 07-17-1-05-557 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,19
Dzierzguny 07-17-1-05-558 -g -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,99
Dzierzguny 07-17-1-05-559 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 5,19
Dzierzguny 07-17-1-05-559 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,67
Dzierzguny 07-17-1-05-562 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,26
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Dzierzguny 07-17-1-05-562 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,01
Dzierzguny 07-17-1-05-562 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,53
Dzierzguny 07-17-1-05-562 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,26
Dzierzguny 07-17-1-05-562 -i -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,39
Dzierzguny 07-17-1-05-565 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,01
Dzierzguny 07-17-1-05-565 -i -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,16
Dzierzguny 07-17-1-05-567 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,89
Dzierzguny 07-17-1-05-567 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,45
Dzierzguny 07-17-1-05-568 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,25
Dzierzguny 07-17-1-05-568 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,38
Dzierzguny 07-17-1-05-570 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,37
Dzierzguny 07-17-1-05-571 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,93
Dzierzguny 07-17-1-05-572 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,23
Dzierzguny 07-17-1-05-572 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,85
Dzierzguny 07-17-1-05-575 -i -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,18
Dzierzguny 07-17-1-05-576 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,58
Dzierzguny 07-17-1-05-580 -g -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,03
Dzierzguny 07-17-1-05-580 -h -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,07
Dzierzguny 07-17-1-05-585 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,26
Dzierzguny 07-17-1-05-585 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,39
Dzierzguny 07-17-1-05-586 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,94
Dzierzguny 07-17-1-05-588 -b -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,28
Dzierzguny 07-17-1-05-590 -a -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,61
Dzierzguny 07-17-1-05-591 -d -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,43
Dzierzguny 07-17-1-05-599 -c -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,65
Dzierzguny 07-17-1-05-605 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,35
Dzierzguny 07-17-1-05-608 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,55
Stawiguda 07-17-1-08-704 -1 -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,1
Stawiguda 07-17-1-08-720 -f -99 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2
Stawiguda 07-17-1-08-721 -b -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,57
Stawiguda 07-17-1-08-723 -r -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,91
Stawiguda 07-17-1-08-724 -f -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,24
Stawiguda 07-17-1-08-725 -i -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,24
Stawiguda 07-17-1-08-725A -1 -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,59
Stawiguda 07-17-1-08-726 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 5,58
Stawiguda 07-17-1-08-741 -d -02 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,12
Stawiguda 07-17-1-08-743 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,67
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Stawiguda 07-17-1-08-744 -m -02 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,98
Stawiguda 07-17-1-08-748 -p -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,94
Stawiguda 07-17-1-08-761 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,48
Stawiguda 07-17-1-08-778 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,21
Stawiguda 07-17-1-08-779 -f -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 29
Stawiguda 07-17-1-08-808 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,26
Stawiguda 07-17-1-08-808 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,35
Stawiguda 07-17-1-08-824 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,54
Stawiguda 07-17-1-08-852 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,99
Stawiguda 07-17-1-08-869 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,56
Stawiguda 07-17-1-08-830A -b -03 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 0,3
Stawiguda 07-17-1-08-830A -b -04 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,7
Stawiguda 07-17-1-08-830A -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,8
Pluski 07-17-1-09-771 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,21
Pluski 07-17-1-09-771 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,15
Pluski 07-17-1-09-772 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,26
Pluski 07-17-1-09-775 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,2
Pluski 07-17-1-09-784 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,91
Pluski 07-17-1-09-785 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,84
Pluski 07-17-1-09-800 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,68
Pluski 07-17-1-09-800 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,79
Pluski 07-17-1-09-800 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,51
Pluski 07-17-1-09-800 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,62
Pluski 07-17-1-09-802 -c -99 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,29
Pluski 07-17-1-09-802 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,52
Pluski 07-17-1-09-802 -o -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,43
Pluski 07-17-1-09-805 -c -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,02
Pluski 07-17-1-09-816 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,31
Pluski 07-17-1-09-817 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,25
Pluski 07-17-1-09-817 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,68
Pluski 07-17-1-09-818 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,97
Pluski 07-17-1-09-818 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,38
Pluski 07-17-1-09-818 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 6,88
Pluski 07-17-1-09-821 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,43
Pluski 07-17-1-09-822 -c -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,67
Pluski 07-17-1-09-832 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,4
Pluski 07-17-1-09-834 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,72
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Pluski 07-17-1-09-875 -f -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,9
Pluski 07-17-1-09-875 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,3
Pluski 07-17-1-09-876 -f -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,06
Pluski 07-17-1-09-876 -f -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,35
Pluski 07-17-1-09-877 -d -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,67
Pluski 07-17-1-09-878 -h -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,81
Orzechowo 07-17-1-10-863 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,54
Orzechowo 07-17-1-10-864 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,43
Orzechowo 07-17-1-10-864 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,34
Orzechowo 07-17-1-10-882 -c -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 3,72
Orzechowo 07-17-1-10-882 -c -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,56
Orzechowo 07-17-1-10-882 -d -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 3,37
Orzechowo 07-17-1-10-882 -d -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,59
Orzechowo 07-17-1-10-882 -g -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,85
Orzechowo 07-17-1-10-884 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,43
Orzechowo 07-17-1-10-887 -a -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,94
Orzechowo 07-17-1-10-890 -g -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,87
Orzechowo 07-17-1-10-891 -g -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,5
Orzechowo 07-17-1-10-895 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ wykonane 2,3
Orzechowo 07-17-1-10-897 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,88
Orzechowo 07-17-1-10-898 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,25
Orzechowo 07-17-1-10-905 -c -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,67
Orzechowo 07-17-1-10-916 -a -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,3
Orzechowo 07-17-1-10-916 -g -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,76
Orzechowo 07-17-1-10-919 -h -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,56
Orzechowo 07-17-1-10-939 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,84
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