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Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,54 30,25 131 CP-W

Lalka 07-17-1-04-500   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,57 30,84 131 CP-W

Lalka 07-17-1-04-508D  -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,70 34,58 131 CP-W

Lalka 07-17-1-04-518   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 23,95 131 CP-W

Lalka 07-17-1-04-518   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,73 39,84 131 CP-W

Lalka 07-17-1-04-544   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,44 11,9 131 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,56 46,42 131 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-578   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,92 90,19 131 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-601   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,13 33,02 131 CP-W

Dzierzguny 07-17-1-05-601   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,69 38,88 131 CP-W

Pluski 07-17-1-09-771   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 6,62 131 CP-W

Pluski 07-17-1-09-771   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,18 67,73 131 CP-W

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 131 CP-W

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,13 30,57 131 CP-W

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,87 43,06 131 CP-W

Orzechowo 07-17-1-10-909A  -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,99 45,79 131 CP-W

Orzechowo 07-17-1-10-937   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,05 93,18 131 CP-W

Orzechowo 07-17-1-10-940   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 6,22 131 CP-W

CW

Lalka 07-17-1-04-524   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,38 35,37 127 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -05 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 15,65 127 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -06 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,31 30,14 127 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 20,49 127 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-704   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,09 2,54 127 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-704   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,81 18,98 127 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 9,01 127 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 2,99 127 CW-W

Pluski 07-17-1-09-784   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,25 47,13 127 CW-W

Pluski 07-17-1-09-816   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 7,54 127 CW-W

Pluski 07-17-1-09-878   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 5,71 127 CW-W

Pluski 07-17-1-09-878   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 51,12 127 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-884   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,36 34,42 127 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-891   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,35 54,07 127 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-916   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 41,41 127 CW-W

MA-PORZ

Lalka 07-17-1-04-485   -d   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,83 32,8  39 ROZDR-PP

Dzierzguny 07-17-1-05-547   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,74 20,94  39 ROZDR-PP

Dzierzguny 07-17-1-05-547   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,74 51,41  20 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,65 246,35  20 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,26 96,32  20 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,18 147,13  20 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,82 115,94  20 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,46 72,68  20 WPOD-N

Stawiguda 07-17-1-08-721   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,50 121,25  20 WPOD-N

Stawiguda 07-17-1-08-743   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00 41,12  20 WPOD-N

Stawiguda 07-17-1-08-745   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50 20,56  20 WPOD-N

Stawiguda 07-17-1-08-745   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,08 61,79  20 WPOD-N

Stawiguda 07-17-1-08-794   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00 41,12  20 WPOD-N

Stawiguda 07-17-1-08-808   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,21 69,23  20 WPOD-N

Stawiguda 07-17-1-08-808   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,04 173,93  20 WPOD-N

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -03 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,30 1,78  40 ROZDR-PDR

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -04 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,70 10,09  40 ROZDR-PDR

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -c   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,80 4,75  40 ROZDR-PDR

Stawiguda 07-17-1-08-854   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00 41,12  20 WPOD-N

Pluski 07-17-1-09-791   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  22,95 -  22 WPOD-BN

Pluski 07-17-1-09-835   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,24 36,64  20 WPOD-N
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Pluski 07-17-1-09-837   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,76 85,36  20 WPOD-N

Pluski 07-17-1-09-860   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,13 109,09  20 WPOD-N

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,57 64,55  20 WPOD-N

Orzechowo 07-17-1-10-894   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,15 152,78  20 WPOD-N

Orzechowo 07-17-1-10-944   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,74 35,89  20 WPOD-N

NAT-WPG

Dzierzguny 07-17-1-05-546   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,60 10,93  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-556   -c   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,00 8,69  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -04 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,40 3,97  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -b   -97 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,40 3,97  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-557   -c   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,70 6,64  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,00 10,56  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,30 9,5  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,40 2,73  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,50 7,76  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,40 5,84  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,60 4,72  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,30 4,53  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,60 5,34  78 WYK-POGCZ

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -04 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,47 5,19  73 WYK-PASCZ

Orzechowo 07-17-1-10-905   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,40 9,13  73 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Lalka 07-17-1-04-485   -d   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,26 9,5  78 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,60 6,67  78 WYK-POGCZ

Pluski 07-17-1-09-775   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  16,62 16,07  78 WYK-POGCZ

Pluski 07-17-1-09-803   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  17,35 16,78  78 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,29 - 110 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  18,51 172,7 105 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,44 18,2 105 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,34 92,2 102 SADZ WIEL

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,57 - 110 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  19,75 184,27 105 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,32 16,69 105 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,50 124,22 102 SADZ WIEL

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,15 - 110 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,15 44 105 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,70 4,46  74 WYK-PA5CZ

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,12 - 110 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  14,12 178,49 105 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  15,61 19,03  74 WYK-PA5CZ

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,59 - 110 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,73 44,13 105 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,33 4,17 105 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,53 69,84 102 SADZ WIEL

Lalka 07-17-1-04-530   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,09 - 110 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-530   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  14,09 178,11 105 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-530   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  15,48 18,87  74 WYK-PA5CZ

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,67 - 110 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,67 48,44 105 SAD-BRYŁ
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Lalka 07-17-1-04-538   -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,23 6,09  74 WYK-PA5CZ

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,22 - 110 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,80 10,11 105 SAD-BRYŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,42 66,8 102 SADZ WIEL

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,95 - 110 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  10,00 93,3 105 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,70 8,85 105 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,25 34,51 102 SADZ WIEL

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,75 - 110 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,40 97,11 105 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,70 5,98 105 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65 36,44 102 SADZ WIEL

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,39 - 110 DOW-SADZ

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,39 118,7 105 SAD-BRYŁ

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  1,67 2,55  79 WYK-P5GCP

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  8,60 10,37  78 WYK-POGCZ

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,82 - 110 DOW-SADZ

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  14,82 187,34 105 SAD-BRYŁ

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  16,20 19,54  78 WYK-POGCZ

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,17 - 110 DOW-SADZ

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,17 103,28 105 SAD-BRYŁ

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  8,93 13,62  79 WYK-P5GCP

ODN-ZRB

Dzierzguny 07-17-1-05-608   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,35 - 110 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-608   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,80 55,49 105 SAD-BRYŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-608   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 8,54 105 SAD-BRYŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-608   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,55 12,15 102 SADZ WIEL

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,68 - 110 DOW-SADZ

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,00 121,29 105 SAD-BRYŁ

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,43 81,28 105 SAD-BRYŁ

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,55 11,63 101 SADZ 1R

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,70 46,93 102 SADZ WIEL

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,65 - 110 DOW-SADZ

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -03 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,65 34,9 101 SADZ 1R

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -03 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,01 2,45  74 WYK-PA5CZ

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,35 - 110 DOW-SADZ

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -04 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  9,35 197,78 101 SADZ 1R

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -04 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  11,39 10,98  73 WYK-PASCZ

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,40 - 110 DOW-SADZ

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,40 121,46 102 SADZ WIEL

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  5,36 5,17  73 WYK-PASCZ

PIEL

Lalka 07-17-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Lalka 07-17-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  14,00 477 123 KOSZ UB

Lalka 07-17-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Lalka 07-17-1-04-      -    - PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,00 2,47 117 PIEL-C

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,00 2,47 117 PIEL-C

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 122 KOSZ UA

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  16,00 546 123 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 124 KOSZ UC

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,00 2,47 117 PIEL-C

Pluski 07-17-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 156 122 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  25,00 853 123 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Pluski 07-17-1-09-      -    - PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,00 2,47 117 PIEL-C
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Orzechowo 07-17-1-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,00 2,47 117 PIEL-C

OCHRL

O-GRODZN

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,36 73,67 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,70 64,6 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,50 116,82 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-522   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  14,20 263,24 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,02 55,25 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-530   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-530   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  14,10 261,39 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,10 97,58 142 GRODZ-SN

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  33,00 - 371 GODZ RH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,40 27,23 142 GRODZ-SN

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -04 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 - 142 GRODZ-SN

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -b   -04 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,80 54,47 142 GRODZ-SN

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Stawiguda 07-17-1-08-830A  -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,70 30,64 142 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 371 GODZ RH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,00 27,49 142 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,10 46,52 142 GRODZ-SN

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 371 GODZ RH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  11,30 209,48 142 GRODZ-SN

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  12,10 224,31 142 GRODZ-SN

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  6,00 111,23 142 GRODZ-SN

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,00 40,78 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Lalka 07-17-1-04-485   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-485   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,80 14,2 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-508D  -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-508D  -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,60 5,57 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-508   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-508   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,50 55,39 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-517   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-517   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,20 11,96 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-517   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-517   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,90 14,57 147 GRODZ-DEM
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Lalka 07-17-1-04-518   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  12,00 - 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-518   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,00 37,37 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-518   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  12,00 - 147 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-518   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  13,00 48,58 147 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-744   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-744   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,30 13,51 147 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-779   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-779   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,32 15,69 147 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-808   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-808   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,20 11,15 147 GRODZ-DEM

Pluski 07-17-1-09-771   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Pluski 07-17-1-09-771   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,60 35,88 147 GRODZ-DEM

Pluski 07-17-1-09-876   -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Pluski 07-17-1-09-876   -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,25 26,26 147 GRODZ-DEM

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,10 12,49 147 GRODZ-DEM

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Orzechowo 07-17-1-10-864   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,00 56,8 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Lalka 07-17-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  250,00 - 148 K GRODZEŃ

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 - 148 K GRODZEŃ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  250,00 - 148 K GRODZEŃ

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Pluski 07-17-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  250,00 - 148 K GRODZEŃ

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  250,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 373 GODZ RU8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 373 GODZ RU8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 - 373 GODZ RU8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 373 GODZ RU8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 155 PUŁ-RYJ

O-PROGND

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Lalka 07-17-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  14,00 45,07 159 SZUK-OWAD

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

Pluski 07-17-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 22,53 159 SZUK-OWAD

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8
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O-SMIECI

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 - 370 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  36,00 - 380 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  360,00 - 370 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  320,00 - 370 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 370 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  36,00 - 380 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Lalka 07-17-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

Lalka 07-17-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26  18 PORZ-STOS

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26  18 PORZ-STOS

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26  18 PORZ-STOS

Pluski 07-17-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

Pluski 07-17-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26  18 PORZ-STOS

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26  18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  4,60 109,54  49 OPR-OCHRO

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  5,56 132,4  49 OPR-OCHRO

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Lalka 07-17-1-04-501   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,28 30,48  49 OPR-OCHRO

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,34 31,91  49 OPR-OCHRO

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Lalka 07-17-1-04-530   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,46 38,63  49 OPR-OCHRO

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,44 38,1  49 OPR-OCHRO

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,04 24,77  49 OPR-OCHRO

Dzierzguny 07-17-1-05-608   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Dzierzguny 07-17-1-05-608   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,74 65,25  49 OPR-OCHRO

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 -  49 OPR-OCHRO

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  3,20 76,2  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,72 14,32 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 7,78 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-800   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-800   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 3,18 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  2,90 76,73  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-800   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-800   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 4,6 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  4,06 96,68  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,06 1,19 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-818   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-818   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,28 5,57 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-821   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-821   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,86 20,48  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-822   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-822   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,34 31,91  49 OPR-OCHRO
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Pluski 07-17-1-09-822   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-822   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,22 29,05  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Pluski 07-17-1-09-847   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-847   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  3,46 82,39  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-875   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-875   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  4,60 109,54  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-876   -f   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-876   -f   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  6,70 159,55  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-877   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Pluski 07-17-1-09-877   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  4,62 110,02  49 OPR-OCHRO

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,28 6,67  49 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD

Lalka 07-17-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  60,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Pluski 07-17-1-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Lalka 07-17-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

Pluski 07-17-1-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

OCHRP

P-INFO

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

P-POŻAR

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 - 380 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

UT-WODA Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR

OP-POZ
Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 371 GODZ RH23

OP-REZERW

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 371 GODZ RH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

7/21



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRPR
OP-REZERW Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 371 GODZ RH23

POZ IB

Lalka 07-17-1-04-516   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  516,00 15,15   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-516   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,9   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-516   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  516,00 68,1   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-516   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,08   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-537   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  466,00 14,3   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-537   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  466,00 55,11   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 214,00 37,47   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 13,17   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 214,00 132,79   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,71   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 368,00 43,78   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,34   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 368,00 159,77   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,38   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  786,00 33,26   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  786,00 113,85   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 157,00 37,53   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,61   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 157,00 161,77   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,74   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  728,00 27,87   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 13,79   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  728,00 91,23   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,94   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-743   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00 113,28   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-743   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00 42,02   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-794   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00 189,71   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-794   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00 75,47   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-854   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  511,00 13,18   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-854   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 72,42   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-854   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  511,00 50,95   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-854   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 14,9   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-835   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  479,00 12,97   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-835   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 17,57   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-835   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  479,00 55,79   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-835   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,94   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-860   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 153,00 37,11   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-860   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,76   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-860   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 153,00 134,39   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-860   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,02   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-892   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00 78,23   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-892   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00 27,78   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-909   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  904,00 30,53   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-909   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,36   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-909   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  904,00 109,51   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-909   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,64   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  882,00 28,42   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 21,41   2 CWD-D
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Orzechowo 07-17-1-10-932   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  882,00 113,27   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,91   2 CWD-D

IIIA

Dzierzguny 07-17-1-05-547   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  720,00 27,94   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-547   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,73   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-547   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  720,00 91,03   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-547   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,4   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 135,58   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 48,41   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-837   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  562,00 25,26   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-837   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,37   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-837   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  562,00 75,69   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-837   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,29   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-944   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00 11,31   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-944   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,73   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-944   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00 41,73   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-944   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,59   2 CWD-D

IIIAU

Stawiguda 07-17-1-08-808   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00 118,29   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-808   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00 53,07   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-808   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 120,00 294,13   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-808   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 120,00 141,57   2 CWD-D

IVD

Lalka 07-17-1-04-511   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 232,00 34,41   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-511   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,3   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-511   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 232,00 142,06   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-511   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,62   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-721   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 060,00 495,31   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-721   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 060,00 235,46   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  426,00 190,67   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  426,00 66,51   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3 729,00 1 385,65   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3 729,00 637,68   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  366,00 18,52   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 37,27   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  366,00 50,73   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,73   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  352,00 24,13   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,41   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00 59,92   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,83   2 CWD-D

POZ-P

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 - 380 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  100,00 - 372 GODZ PILA

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  96,00 - 380 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  150,00 - 372 GODZ PILA

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 - 370 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  160,00 - 372 GODZ PILA

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8
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Lalka 07-17-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 25,84   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 7,86   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 69,45   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 25,15   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 212,93   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 45,72   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 156,59   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 30,24   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 145,33   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 46,08   2 CWD-D

PTP

Lalka 07-17-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 750,00 1 282,55   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 750,00 347,12   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 080,00 524,51   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 080,00 216,17   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 434,00 1 232,1   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 434,00 298,85   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 130,00 916,06   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 130,00 188,32   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 310,00 828,17   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 310,00 278,44   2 CWD-D

PTW

Lalka 07-17-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 49,94   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,01   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 54,07   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,37   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 147,34   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 41,77   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 52,83   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,86   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 40,37   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11   2 CWD-D

TPP

Lalka 07-17-1-04-484   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 11,45   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-484   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 19,44   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-484   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 19,26   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-484   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,73   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-485   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 8,98   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-485   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 20,26   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 10,29   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 39,76   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 22,67   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,1   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-491   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 29,19   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-491   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 9,75   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,12   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,76   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 1,9   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,21   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 4,55   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 9,15   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,02   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,47   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 4,87   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 9,3   2 CWD-D
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Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 8,85   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,65   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00 21,96   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 40,3   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00 55,28   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,84   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 38,38   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,16   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508C  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 18,04   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508C  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,48   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 19,49   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 27,64   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 37,41   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,12   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 3,03   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,38   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 5,97   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,44   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 12,32   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,28   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 25,86   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,85   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-523   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00 125,28   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-523   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00 34,81   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-525   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,61   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-525   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,47   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-525   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,77   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-525   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,77   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-525   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  413,00 36,98   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-525   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 20,64   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-525   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  413,00 65,89   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-525   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,95   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-526   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  650,00 53,17   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-526   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 16,74   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-526   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00 112,99   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-526   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,93   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-533   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 15,99   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-533   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 30,84   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-533   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 26,14   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-533   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,91   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  697,00 50,79   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 15,89   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  697,00 109,46   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,9   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-544   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 11,19   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-544   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,74   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-544   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 25,1   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-544   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,14   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-544   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 32,69   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-544   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,09   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-544   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 42,56   2 CWD-D
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Lalka 07-17-1-04-544   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,03   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00 19,28   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 25,11   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00 40,52   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,54   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-576   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 16,46   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-576   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 23,91   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00 13,09   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 11,09   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00 27,27   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,58   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-583   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 12,71   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-583   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,53   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-583   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 17,62   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-583   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,22   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 16,7   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 5,36   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  279,00 22,06   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 9,18   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00 48,28   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1,08   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 3,79   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,47   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 7,33   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 8,48   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 16,87   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 12,47   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,8   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 22,57   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,75   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 9,61   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 21,72   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-590   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 42,7   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-590   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 11,58   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-593   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 30,61   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-593   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 8,64   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00 14,22   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,07   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00 27,38   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,37   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-598   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 8,84   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-598   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,51   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-598   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 16,08   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-598   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,66   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 8,85   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,13   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 20,33   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,4   2 CWD-D
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Dzierzguny 07-17-1-05-612   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,52   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,3   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,08   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00 20,36   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 22,16   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00 49,73   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,36   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 4,89   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 7,86   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 7,02   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 12,09   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 25,26   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,66   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 4,85   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,43   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 13,44   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,35   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,29   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,93   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-721   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 52,16   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-721   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,64   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 21,75   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,26   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 31,6   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,77   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 39,81   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 10,91   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 101,58   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 26,88   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 38,74   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,5   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 36,23   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,17   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 24,58   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,91   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 21,77   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,18   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 15,67   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,76   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-792   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00 179,4   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-792   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00 53,5   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-811   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  530,00 30,86   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-811   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  530,00 81,81   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-812   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 62,27   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-812   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 22,95   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-827   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 41,38   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-827   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 12,58   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 27,26   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,84   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 24,08   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,59   2 CWD-D
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Stawiguda 07-17-1-08-841A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 94,52   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 29,18   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 79,17   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 24,15   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 38,09   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,64   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 48,51   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 12,22   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-768   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00 216,61   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-768   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00 62,37   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00 16,38   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 28,89   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00 33,12   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,67   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  773,00 55,29   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 92,16   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  773,00 134,65   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 16,62   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 12,17   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,19   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 26,37   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,19   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-847   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 8,06   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-847   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,48   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-847   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 15,04   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-847   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,61   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  644,00 55,53   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00 175,71   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  644,00 142,78   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00 42,35   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 1,77   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,37   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,52   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,06   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 1,67   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 3,45   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 14,3   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,92   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 14,37   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,65   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 2,06   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 4,89   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 7,73   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,5   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 18,94   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,37   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 52,64   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 19,07   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-850   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 16,64   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-850   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,97   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 4,91   2 CWD-D
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Orzechowo 07-17-1-10-866   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,62   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,45   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,04   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 32,61   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,83   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 5,08   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,88   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 12,36   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,47   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-890   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 13,54   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-890   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,79   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-890   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 28,26   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-890   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 8,42   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-914   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 16,9   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-914   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,23   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 10,08   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-919   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 26,09   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-922   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 27,02   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-922   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,09   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-926   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 25,47   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-926   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,38   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 14,53   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,52   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 22,53   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,97   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 42,22   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 12,57   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 6,5   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 23,92   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 10,77   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,21   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-937   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 39,23   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-937   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,3   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 62,51   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 16,2   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 5,67   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,1   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 12,92   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,71   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 4,53   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,82   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 10,83   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,18   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 4,27   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,72   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 8,47   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,86   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 9,44   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,23   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 21,7   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,58   2 CWD-D

TWP Lalka 07-17-1-04-487   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 25,72   2 CWD-D
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Lalka 07-17-1-04-487   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,97   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-487   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 95,27   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-487   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 20,88   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 69,81   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 13,17   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,92   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,9   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-516   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 23,81   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-516   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,08   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-516   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 74,38   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-516   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,19   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-544   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 46,36   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-544   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,63   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-547   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 47,46   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-547   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,18   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 95,5   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 20,27   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-583   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 56,12   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-583   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 17,09   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,79   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,69   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 25,77   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-612   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,21   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12,87   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-613   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,45   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-721   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 18,42   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-721   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,54   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-723   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 21,19   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-723   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,68   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-723   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 23,97   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-723   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,27   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-723   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 42,07   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-723   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 10,18   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 28,18   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,46   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 38,8   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 8,33   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-742   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00 221,6   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-742   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00 58,5   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-744   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 50,54   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-744   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,33   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-744   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 116,89   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-744   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 28,33   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-744   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 81,86   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-744   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 19,06   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 61,47   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 13,88   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-746   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 59,86   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-746   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 13,24   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-761   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 76,79   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-761   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 18,84   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 22,29   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,76   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-870   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 14,2   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-870   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 29,43   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-870   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 21,7   2 CWD-D
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Stawiguda 07-17-1-08-870   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,7   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-769   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 38,51   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-769   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,58   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-770   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,65   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-770   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,89   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-773   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 48,24   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-773   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 11,89   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-802   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 12,77   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-802   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,67   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-803   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 78,5   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-803   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 18,68   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-831   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 60,6   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-831   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,71   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-836   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 40,51   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-836   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,79   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-837   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,71   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-837   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,6   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-837   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,32   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-837   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,69   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-925   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 22,32   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-925   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 27,95   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-925   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 43,01   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-925   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,9   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 33,11   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,25   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIP

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 381 GODZ MH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 - 372 GODZ PILA

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 - 371 GODZ RH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 381 GODZ MH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 371 GODZ RH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 381 GODZ MH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 371 GODZ RH23

UT-MIEEDU

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 373 GODZ RU8

UT-PARK

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  64,00 - 381 GODZ MH23

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 - 371 GODZ RH23

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 373 GODZ RU8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 371 GODZ RH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 373 GODZ RU8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  152,00 - 371 GODZ RH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  80,00 - 373 GODZ RU8
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Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 381 GODZ MH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 371 GODZ RH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 - 373 GODZ RU8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 380 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 371 GODZ RH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  80,00 - 373 GODZ RU8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 371 GODZ RH23
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