

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,54	30,25	131	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-500 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,57	30,84	131	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-508D -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,70	34,58	131	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-518 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04	23,95	131	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-518 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,73	39,84	131	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-544 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,44	11,9	131	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,56	46,42	131	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-578 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,92	90,19	131	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-601 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,13	33,02	131	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-601 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,69	38,88	131	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-771 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	6,62	131	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-771 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,18	67,73	131	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	16,12	131	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,13	30,57	131	CP-W
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,87	43,06	131	CP-W
		Orzechowo	07-17-1-10-909A -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,99	45,79	131	CP-W
		Orzechowo	07-17-1-10-937 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,05	93,18	131	CP-W
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,27	6,22	131	CP-W
	CW	Lalka	07-17-1-04-524 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,38	35,37	127	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -05	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,68	15,65	127	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -06	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,31	30,14	127	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,13	20,49	127	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-704 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,09	2,54	127	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-704 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,81	18,98	127	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	9,01	127	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	2,99	127	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-784 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,25	47,13	127	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-816 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	7,54	127	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-878 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,27	5,71	127	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-878 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,40	51,12	127	CW-W
		Orzechowo	07-17-1-10-884 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,36	34,42	127	CW-W
		Orzechowo	07-17-1-10-891 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,35	54,07	127	CW-W
		Orzechowo	07-17-1-10-916 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,80	41,41	127	CW-W
	MA-PORZ	Lalka	07-17-1-04-485 -d -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,83	32,8	39	ROZDR-PP
		Dzierzguny	07-17-1-05-547 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,74	20,94	39	ROZDR-PP
		Dzierzguny	07-17-1-05-547 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,74	51,41	20	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,65	246,35	20	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-581 -j -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,26	96,32	20	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-597 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,18	147,13	20	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-602 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,82	115,94	20	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-602 -l -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,46	72,68	20	WPOD-N
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,50	121,25	20	WPOD-N
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00	41,12	20	WPOD-N
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	20,56	20	WPOD-N
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,08	61,79	20	WPOD-N
		Stawiguda	07-17-1-08-794 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00	41,12	20	WPOD-N
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,21	69,23	20	WPOD-N
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,04	173,93	20	WPOD-N
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -03	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,30	1,78	40	ROZDR-PDR
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -04	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,70	10,09	40	ROZDR-PDR
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -c -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,80	4,75	40	ROZDR-PDR
		Stawiguda	07-17-1-08-854 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00	41,12	20	WPOD-N
		Pluski	07-17-1-09-791 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	22,95	-	22	WPOD-BN
		Pluski	07-17-1-09-835 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,24	36,64	20	WPOD-N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Pluski	07-17-1-09-837 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,76	85,36	20	WPOD-N
		Pluski	07-17-1-09-860 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,13	109,09	20	WPOD-N
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,57	64,55	20	WPOD-N
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,15	152,78	20	WPOD-N
		Orzechowo	07-17-1-10-944 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,74	35,89	20	WPOD-N
	NAT-WPG	Dzierzguny	07-17-1-05-546 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	17,60	10,93	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-556 -c -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	14,00	8,69	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -04	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	6,40	3,97	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -97	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	6,40	3,97	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -c -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	10,70	6,64	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	17,00	10,56	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	15,30	9,5	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	4,40	2,73	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	12,50	7,76	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	9,40	5,84	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-579 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	7,60	4,72	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-579 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	7,30	4,53	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	8,60	5,34	78	WYK-POGCZ
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -04	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	10,47	5,19	73	WYK-PASCZ
		Orzechowo	07-17-1-10-905 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	18,40	9,13	73	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Lalka	07-17-1-04-485 -d -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	12,26	9,5	78	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	8,60	6,67	78	WYK-POGCZ
		Pluski	07-17-1-09-775 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	3	KMTR	16,62	16,07	78	WYK-POGCZ
		Pluski	07-17-1-09-803 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	3	KMTR	17,35	16,78	78	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,29	-	110	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	18,51	172,7	105	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,44	18,2	105	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,34	92,2	102	SADZ WIEL
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,57	-	110	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	19,75	184,27	105	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,32	16,69	105	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,50	124,22	102	SADZ WIEL
		Lalka	07-17-1-04-500 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,15	-	110	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-500 -d -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,15	44	105	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-500 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,70	4,46	74	WYK-PA5CZ
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,12	-	110	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	14,12	178,49	105	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	15,61	19,03	74	WYK-PA5CZ
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,59	-	110	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,73	44,13	105	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,33	4,17	105	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,53	69,84	102	SADZ WIEL
		Lalka	07-17-1-04-530 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,09	-	110	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-530 -b -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	14,09	178,11	105	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-530 -b -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	15,48	18,87	74	WYK-PA5CZ
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,67	-	110	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,67	48,44	105	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Lalka	07-17-1-04-538 -c -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,23	6,09	74	WYK-PA5CZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,22	-	110	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,80	10,11	105	SAD-BRYŁ
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,42	66,8	102	SADZ WIEL
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,95	-	110	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,00	93,3	105	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,70	8,85	105	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,25	34,51	102	SADZ WIEL
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,75	-	110	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,40	97,11	105	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,70	5,98	105	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,65	36,44	102	SADZ WIEL
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,39	-	110	DOW-SADZ
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,39	118,7	105	SAD-BRYŁ
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	1,67	2,55	79	WYK-P5GCP
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	8,60	10,37	78	WYK-POGCZ
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,82	-	110	DOW-SADZ
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	14,82	187,34	105	SAD-BRYŁ
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	16,20	19,54	78	WYK-POGCZ
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,17	-	110	DOW-SADZ
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,17	103,28	105	SAD-BRYŁ
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	8,93	13,62	79	WYK-P5GCP
	ODN-ZRB	Dzierzguny	07-17-1-05-608 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,35	-	110	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-608 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,80	55,49	105	SAD-BRYŁ
		Dzierzguny	07-17-1-05-608 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	8,54	105	SAD-BRYŁ
		Dzierzguny	07-17-1-05-608 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55	12,15	102	SADZ WIEL
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,68	-	110	DOW-SADZ
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,00	121,29	105	SAD-BRYŁ
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,43	81,28	105	SAD-BRYŁ
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,55	11,63	101	SADZ 1R
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,70	46,93	102	SADZ WIEL
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,65	-	110	DOW-SADZ
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -03	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,65	34,9	101	SADZ 1R
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -03	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	2,01	2,45	74	WYK-PA5CZ
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,35	-	110	DOW-SADZ
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -04	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	9,35	197,78	101	SADZ 1R
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -04	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	11,39	10,98	73	WYK-PASCZ
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40	-	110	DOW-SADZ
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,40	121,46	102	SADZ WIEL
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	5,36	5,17	73	WYK-PASCZ
	PIEL	Lalka	07-17-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Lalka	07-17-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	14,00	477	123	KOSZ UB
		Lalka	07-17-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Lalka	07-17-1-04- - -	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	2,00	68	123	KOSZ UB
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	3,00	59	122	KOSZ UA
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	16,00	546	123	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	3,00	164	124	KOSZ UC
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C
		Pluski	07-17-1-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	8,00	156	122	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	25,00	853	123	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Pluski	07-17-1-09- - -	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Orzechowo	07-17-1-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	2,00	68	123	KOSZ UB
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C
OCHRL	O-GRODZN	Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,36	73,67	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,70	64,6	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-500 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-500 -d -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50	116,82	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	14,20	263,24	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,02	55,25	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-530 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-530 -b -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	14,10	261,39	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	7,10	97,58	142	GRODZ-SN
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	33,00	-	371	GODZ RH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	374	GODZ RU23
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -03	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -03	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	2,40	27,23	142	GRODZ-SN
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -04	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	-	142	GRODZ-SN
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -b -04	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,80	54,47	142	GRODZ-SN
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Stawiguda	07-17-1-08-830A -c -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	2,70	30,64	142	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	-	371	GODZ RH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	374	GODZ RU23
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,00	27,49	142	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,10	46,52	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	374	GODZ RU23
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	11,30	209,48	142	GRODZ-SN
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	12,10	224,31	142	GRODZ-SN
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	6,00	111,23	142	GRODZ-SN
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	2,00	40,78	144	GRODZ-SRN
		Lalka	07-17-1-04-485 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-485 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,80	14,2	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-508D -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-508D -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,60	5,57	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-508 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-508 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,50	55,39	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-517 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-517 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,20	11,96	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-517 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-517 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,90	14,57	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Lalka	07-17-1-04-518 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-518 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,00	37,37	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-518 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,00	-	147	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-518 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	13,00	48,58	147	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,30	13,51	147	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-779 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	-	147	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-779 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,32	15,69	147	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,20	11,15	147	GRODZ-DEM
		Pluski	07-17-1-09-771 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Pluski	07-17-1-09-771 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,60	35,88	147	GRODZ-DEM
		Pluski	07-17-1-09-876 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Pluski	07-17-1-09-876 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,25	26,26	147	GRODZ-DEM
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,10	12,49	147	GRODZ-DEM
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,00	56,8	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Lalka	07-17-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00	-	148	K GRODZEŃ
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	-	148	K GRODZEŃ
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00	-	148	K GRODZEŃ
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	-	148	K GRODZEŃ
		Pluski	07-17-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00	-	148	K GRODZEŃ
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	32,00	-	373	GODZ RU8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00	-	373	GODZ RU8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	373	GODZ RU8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	-	373	GODZ RU8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	155	PUL-RYJ
	O-PROGND	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNS	Lalka	07-17-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	8,00	25,75	159	SZUK-OWAD
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	14,00	45,07	159	SZUK-OWAD
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	6,00	19,31	159	SZUK-OWAD
		Pluski	07-17-1-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	7,00	22,53	159	SZUK-OWAD
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	8,00	25,75	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	-	370	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00	-	380	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	360,00	-	370	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	320,00	-	370	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	-	370	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00	-	380	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Lalka	07-17-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,5	19	PORZ-SPAL
		Lalka	07-17-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	2,26	18	PORZ-STOS
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,5	19	PORZ-SPAL
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	2,26	18	PORZ-STOS
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,5	19	PORZ-SPAL
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	2,26	18	PORZ-STOS
		Pluski	07-17-1-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,5	19	PORZ-SPAL
		Pluski	07-17-1-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	2,26	18	PORZ-STOS
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,5	19	PORZ-SPAL
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	2,26	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	4,60	109,54	49	OPR-OCHRO
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	5,56	132,4	49	OPR-OCHRO
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,28	30,48	49	OPR-OCHRO
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,34	31,91	49	OPR-OCHRO
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	1,46	38,63	49	OPR-OCHRO
		Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	1,44	38,1	49	OPR-OCHRO
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -i -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -i -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,04	24,77	49	OPR-OCHRO
		Dzierzguny	07-17-1-05-608 -b -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Dzierzguny	07-17-1-05-608 -b -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	2,74	65,25	49	OPR-OCHRO
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	2,00	-	49	OPR-OCHRO
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -02	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	3,20	76,2	49	OPR-OCHRO
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,72	14,32	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,46	7,78	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-800 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-800 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,16	3,18	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	2,90	76,73	49	OPR-OCHRO
		Pluski	07-17-1-09-800 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-800 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	4,6	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	4,06	96,68	49	OPR-OCHRO
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,06	1,19	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-818 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-818 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,28	5,57	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-821 -f -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Pluski	07-17-1-09-821 -f -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,86	20,48	49	OPR-OCHRO
		Pluski	07-17-1-09-822 -c -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Pluski	07-17-1-09-822 -c -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,34	31,91	49	OPR-OCHRO

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Pluski	07-17-1-09-822 -i -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Pluski	07-17-1-09-822 -i -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,22	29,05	49	OPR-ochro
		Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	7,96	132	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-847 -f -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Pluski	07-17-1-09-847 -f -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	3,46	82,39	49	OPR-ochro
		Pluski	07-17-1-09-875 -g -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Pluski	07-17-1-09-875 -g -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	4,60	109,54	49	OPR-ochro
		Pluski	07-17-1-09-876 -f -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Pluski	07-17-1-09-876 -f -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	6,70	159,55	49	OPR-ochro
		Pluski	07-17-1-09-877 -i -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Pluski	07-17-1-09-877 -i -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	4,62	110,02	49	OPR-ochro
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,28	6,67	49	OPR-ochro
	O-ZGRYZD	Lalka	07-17-1-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	60,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Pluski	07-17-1-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRM	Lalka	07-17-1-04- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	10,00	-	163	KOR-DRWI
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	10,00	-	163	KOR-DRWI
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	10,00	-	163	KOR-DRWI
		Pluski	07-17-1-09- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	10,00	-	163	KOR-DRWI
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	10,00	-	163	KOR-DRWI
OCHRP	P-INFO	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
	UT-WODA	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00	-	373	GODZ RU8
OCHRP	OP-POZ	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	371	GODZ RH23
	OP-REZERW	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-REZERW	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	371	GODZ RH23
POZ	IB	Lalka	07-17-1-04-516 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	516,00	15,15	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-516 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,9	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-516 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	516,00	68,1	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-516 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,08	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-537 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	466,00	14,3	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-537 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	466,00	55,11	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 214,00	37,47	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	13,17	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 214,00	132,79	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,71	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-581 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 368,00	43,78	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-581 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	3,34	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-581 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 368,00	159,77	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-581 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,38	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-597 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	786,00	33,26	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-597 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	786,00	113,85	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-602 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 157,00	37,53	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-602 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,61	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-602 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 157,00	161,77	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-602 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,74	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-602 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	728,00	27,87	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-602 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	13,79	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-602 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	728,00	91,23	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-602 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,94	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	272,00	113,28	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	272,00	42,02	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-794 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00	189,71	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-794 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00	75,47	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-854 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	511,00	13,18	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-854 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	72,42	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-854 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	511,00	50,95	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-854 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	14,9	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-835 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	479,00	12,97	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-835 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	17,57	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-835 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	479,00	55,79	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-835 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,94	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-860 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 153,00	37,11	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-860 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	3,76	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-860 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 153,00	134,39	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-860 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,02	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-892 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00	78,23	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-892 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	27,78	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	904,00	30,53	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,36	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	904,00	109,51	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-909 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,64	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	882,00	28,42	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	21,41	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Orzechowo	07-17-1-10-932 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	882,00	113,27	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,91	2	CWD-D
	IIIA	Dzierzguny	07-17-1-05-547 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	720,00	27,94	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-547 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	3,73	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-547 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	720,00	91,03	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-547 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,4	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	135,58	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	48,41	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-837 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	562,00	25,26	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-837 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	5,37	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-837 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	562,00	75,69	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-837 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,29	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-944 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	261,00	11,31	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-944 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	10,73	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-944 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	261,00	41,73	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-944 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,59	2	CWD-D
	IIIAU	Stawiguda	07-17-1-08-808 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	118,29	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	53,07	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 120,00	294,13	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 120,00	141,57	2	CWD-D
	IVD	Lalka	07-17-1-04-511 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 232,00	34,41	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-511 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,3	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-511 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 232,00	142,06	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-511 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,62	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 060,00	495,31	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 060,00	235,46	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	426,00	190,67	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	426,00	66,51	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3 729,00	1 385,65	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3 729,00	637,68	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	366,00	18,52	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	37,27	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	366,00	50,73	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,73	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	352,00	24,13	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,41	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	352,00	59,92	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,83	2	CWD-D
	POZ-P	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	100,00	-	372	GODZ PILA
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	-	372	GODZ PILA
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	96,00	-	380	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	150,00	-	372	GODZ PILA
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	400,00	-	370	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	160,00	-	372	GODZ PILA
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	-	372	GODZ PILA
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	25,84	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	7,86	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	69,45	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	25,15	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	212,93	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	45,72	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	156,59	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	30,24	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	145,33	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	46,08	2	CWD-D
	PTP	Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 750,00	1 282,55	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 750,00	347,12	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 080,00	524,51	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 080,00	216,17	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 434,00	1 232,1	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 434,00	298,85	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 130,00	916,06	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 130,00	188,32	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 310,00	828,17	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 310,00	278,44	2	CWD-D
	PTW	Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	49,94	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,01	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	54,07	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	13,37	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	147,34	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	41,77	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	52,83	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,86	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	40,37	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	11	2	CWD-D
	TPP	Lalka	07-17-1-04-484 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	11,45	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-484 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	19,44	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-484 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	19,26	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-484 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,73	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-485 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	8,98	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-485 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	20,26	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	10,29	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	39,76	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	22,67	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,1	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-491 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	29,19	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-491 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	9,75	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,12	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	9,76	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	1,9	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	4,21	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	4,55	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	9,15	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	4,02	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	6,47	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	4,87	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	9,3	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	8,85	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,65	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00	21,96	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	40,3	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00	55,28	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,84	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	38,38	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,16	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508C -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	18,04	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508C -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,48	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	19,49	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	27,64	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	37,41	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	4,12	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	3,03	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	8,38	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	5,97	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,44	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	12,32	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,28	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	25,86	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,85	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-523 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	227,00	125,28	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-523 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	227,00	34,81	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-525 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	3,61	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-525 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,47	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-525 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	4,77	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-525 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,77	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-525 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	413,00	36,98	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-525 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	20,64	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-525 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	413,00	65,89	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-525 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,95	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-526 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	650,00	53,17	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-526 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	16,74	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-526 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	650,00	112,99	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-526 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,93	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-533 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	15,99	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-533 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	30,84	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-533 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	26,14	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-533 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,91	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	697,00	50,79	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	15,89	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	697,00	109,46	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,9	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-544 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	11,19	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-544 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,74	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-544 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	25,1	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-544 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,14	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-544 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	32,69	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-544 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,09	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-544 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	42,56	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lalka	07-17-1-04-544 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,03	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	19,28	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	25,11	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	40,52	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	4,54	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-576 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	16,46	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-576 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	23,91	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-582 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00	13,09	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-582 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	11,09	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-582 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00	27,27	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-582 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,58	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-583 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	12,71	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-583 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	20,53	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-583 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	17,62	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-583 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,22	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-585 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	16,7	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-585 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	5,36	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	279,00	22,06	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	9,18	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	279,00	48,28	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	1,08	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	3,79	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,47	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	7,33	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,55	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	8,48	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	16,87	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	12,47	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,8	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	22,57	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,75	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	9,61	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	21,72	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-590 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	42,7	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-590 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	11,58	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-593 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	30,61	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-593 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	8,64	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-594 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	14,22	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-594 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,07	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-594 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	27,38	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-594 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,37	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-598 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	8,84	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-598 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	5,51	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-598 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	16,08	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-598 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,66	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	8,85	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,13	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	20,33	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,4	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dzierzguny	07-17-1-05-612 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2,52	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,3	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	4,08	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,48	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00	20,36	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	22,16	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00	49,73	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,36	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	4,89	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	7,86	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	7,02	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	12,09	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	25,26	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,66	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	4,85	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	22,43	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	13,44	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,35	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,29	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	3,93	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	52,16	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	18,64	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	21,75	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	8,26	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	31,6	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	10,77	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	39,81	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	10,91	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	101,58	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	26,88	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	38,74	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	11,5	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	36,23	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	13,17	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	24,58	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,91	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	21,77	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,18	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	15,67	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,76	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-792 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	256,00	179,4	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-792 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	256,00	53,5	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-811 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	530,00	30,86	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-811 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	530,00	81,81	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-812 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	62,27	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-812 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	22,95	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-827 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	41,38	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-827 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	12,58	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	27,26	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	9,84	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	24,08	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	6,59	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Stawiguda	07-17-1-08-841A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	94,52	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	29,18	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	79,17	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	24,15	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	38,09	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,64	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	48,51	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	12,22	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-768 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00	216,61	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-768 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00	62,37	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00	16,38	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	28,89	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00	33,12	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	6,67	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	773,00	55,29	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	92,16	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	773,00	134,65	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	16,62	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	12,17	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	11,19	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	26,37	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,19	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-847 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	8,06	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-847 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,48	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-847 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	15,04	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-847 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,61	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	644,00	55,53	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	175,71	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	644,00	142,78	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	42,35	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00	1,77	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,37	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00	3,52	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,06	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	1,67	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	3,45	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	14,3	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	3,92	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	14,37	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,65	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2,06	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	4,89	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	7,73	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,5	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	18,94	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,37	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	52,64	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	19,07	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	16,64	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	3,97	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-866 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	4,91	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Orzechowo	07-17-1-10-866 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,62	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-866 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	10,45	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-866 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,04	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-866 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	32,61	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-866 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	11,83	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-866 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	5,08	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-866 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,88	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-866 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	12,36	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-866 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,47	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	13,54	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,79	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	28,26	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	8,42	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-914 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	16,9	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-914 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,23	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	10,08	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	26,09	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-922 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	27,02	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-922 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	9,09	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-926 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	25,47	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-926 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	9,38	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-931 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	14,53	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-931 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,52	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-931 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	22,53	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-931 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	5,97	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-931 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	42,22	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-931 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	12,57	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	6,5	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	23,92	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	10,77	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,21	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-937 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	39,23	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-937 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	12,3	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	62,51	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	16,2	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	5,67	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	20,1	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	12,92	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,71	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	4,53	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	16,82	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	10,83	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-940 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,18	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-945 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	4,27	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-945 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,72	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-945 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	8,47	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-945 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,86	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-945 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	9,44	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-945 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,23	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-945 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	21,7	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-945 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,58	2	CWD-D
	TWP	Lalka	07-17-1-04-487 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	25,72	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Lalka	07-17-1-04-487 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,97	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-487 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	95,27	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-487 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	20,88	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	69,81	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	13,17	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	14,92	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,9	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-516 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	23,81	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-516 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,08	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-516 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	74,38	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-516 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	15,19	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-544 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	46,36	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-544 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	9,63	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-547 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	47,46	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-547 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,18	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-569 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	95,5	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-569 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	20,27	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-583 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	56,12	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-583 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	17,09	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	13,79	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,69	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	25,77	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-612 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,21	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	12,87	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-613 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,45	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	18,42	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,54	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	21,19	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,68	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	23,97	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,27	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	42,07	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	10,18	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724B -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	28,18	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724B -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,46	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	38,8	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	8,33	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-742 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	241,00	221,6	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-742 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	241,00	58,5	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	50,54	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,33	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	116,89	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	28,33	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	81,86	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	19,06	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	61,47	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	13,88	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-746 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	59,86	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-746 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	13,24	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	76,79	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	18,84	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	22,29	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,76	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-870 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	14,2	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-870 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	29,43	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-870 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	21,7	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Stawiguda	07-17-1-08-870 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,7	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-769 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	38,51	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-769 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	9,58	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-770 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	31,65	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-770 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,89	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-773 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	48,24	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-773 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	11,89	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-802 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	12,77	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-802 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,67	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-803 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	78,5	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-803 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	18,68	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-831 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	60,6	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-831 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,71	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-836 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	40,51	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-836 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	9,79	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-837 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	4,71	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-837 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	11,6	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-837 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	6,32	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-837 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,69	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-925 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00	22,32	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-925 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	27,95	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-925 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00	43,01	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-925 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,9	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	33,11	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,25	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	381	GODZ MH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	32,00	-	372	GODZ PILA
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	-	371	GODZ RH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	381	GODZ MH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	371	GODZ RH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	381	GODZ MH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	371	GODZ RH23
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
	UT-MIEEDU	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	373	GODZ RU8
	UT-PARK	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	64,00	-	381	GODZ MH23
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	-	371	GODZ RH23
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	32,00	-	373	GODZ RU8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	371	GODZ RH23
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	-	373	GODZ RU8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	152,00	-	371	GODZ RH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	80,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	381	GODZ MH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	371	GODZ RH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00	-	373	GODZ RU8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	371	GODZ RH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	80,00	-	373	GODZ RU8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	371	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.