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Oznaczenie sprawy: postepowanie o udzielenie zamoéwienia na budowe i modernizacje
obiektéw przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie, WZP-2418/22/135/IR.

Wydziat Zamdwien Publicznych KSP, dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z art.
135 ust. 2, 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamdwienh publicznych (1.
Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawq"”, informuje o tresci pytan zadanych przez
Wykonawcdw i udzielonych przez Zamawigjgcego odpowiedziach:

Pytanie nr 7:

Iwracamy sie z uprzejmg pro$bg o zmniejszenie wadium ze 500 000,00zt na 150 000,00z1.
Odpowiedz:

Lamawiagjgcy informuje, ze podtrzymuje zapisy SWZ dotyczgce wadium.

Pytanie nr 8:

Iwracamy sie z uprzejma prosbq o zmiane wymagan dotyczgcych zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
3% ceny catkowite] podanej w ofercie na 2%.

Odpowiedz:

Zamawiagjgcy informuje, ze podirzymuje zapisy SWZ dotyczgce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawidjqcy wyrazi zgode aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie byto tworzone przez
pofrgcenie z naleznosci, a Wykonawca wnidst z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co
najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP?2

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiqgjgcy dopuszcza mozliwos¢ rozliczania sie z Wykonawcq raz na miesigce W mysl
postanowieh ustawy o VAT firmy prowadzqce dziatalno$¢ budowlang zobowigzane sqg do
rozliczania podatku od towardw i ustug w terminie 30 dni od dnia wykonania ustugi, a
przedmiotowe deklaracie na podatek winny by¢ sktadane raz w miesigcu. Rzadsze
przeprowadzanie odbiordw skutkuje tym, iz Wykonawca nie moze wystawi¢ faktury a mimo to
musi optaci¢ podatek VAT za wykonang prace. Powyisze naraza Wykonawce na
odpowiedzialno$¢ karno-skarbowq z tytutu nierozliczenia przedmiotowego podatku.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze bedzie ptacit za wykonane roboty zgodnie z §7 ust. 3 pkt 2} umowy
niezaleznie od okresu wykonywania danego elementu robdt. Zamawiajgey dopuszcza ptatnosci
miesieczne pod warunkiem, ze bedqg wynikaty z uzgodnionego Harmonogramu.

Pytanie nr 11:

Iwracamy si¢ z uprzejmq proSba o zmiang zapisu wymagan ujetych w SWZ dot. referencji z:
~dwie roboty budowlane o warto$ci co nagjmniej 20.000.000,00 PLN brutto kazda, polegajgcg na
budowie/przebudowie/remoncie budynku obejmujgce] swoim zakresem tqgcznie branze:
konstrukcyjno-budowlang, sanitarng, elekiryczng i telekomunikacyjng” na: ,dwie roboty
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budowlane o wartosci co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto tgcznie, polegajacg na
budowie/przebudowie/remoncie budynku obejmujace] swoim zokresem tqgcznie branze:
konstrukcyjno-budowlang, sanitarng, elekitryczng i telekomunikacyjng”.

Odpowiedz:

Zamawigjgcy informuje, ze podirzymuje zapisy SWZ dotyczqace warunkdw udziatu w
postepowaniu.

Pytanie nr 12:

Sposdb procedowania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionym w formie
gotdwki okresla art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W zwigzku z powyiszym prosimy o informacje czy
Zamawigjgcey posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. §rodkéw finansowych oraz
informacje w jaki sposdb bedzie ono oprocentowane?

Odpowiedz:

Zamawigjgcy informuje, ze przechowuje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie pienieznej na rachunku sum depozytowych. Rachunek bankowy prowadzony jest przez
Narodowy Bank Polski Oddziat Okregowy w Warszawie i oprocentowany zgodnie z regulaminem
Narodowego Banku Polskiego.

Pytanie nr 13;

Czy Iaomawidjgcy przewiduje mozliwos¢ czesSciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu
czesci zamdwienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP2

Odpowiedz:

Zamawigjgcy informuje, ze przewiduje mozliwos¢ zwrotu zabezpieczenia zgodnie z §16 ust. 3
ogdinych warunkdw umowy.

Pytanie nr 14:

Czy Iamawiagjgcy dopusci faktury czesciowe do wysokosci 90% wykonanych i potwierdzonych
przez Inspektoréw robét?

Odpowiedz:

Zamawidjgey informuje, ze dopuszcza faktury czesciowe do wysokodci 90% wynagrodzenia
zgodnie z §7 ust. 4 ogdinych warunkédw umowy.

Pytanie nr 15:

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o skrécenie terminu zwigzania ofertqg z 90 dni na 30 dni.
Odpowiedz:

Zamawidjgcy informuje, ze podtrzymuje zapisy SWI dotyczgce terminu zwigzania ofertq.

Pytanie nr 16:

Iwracamy sie z uprzejmg prosbg o zmniejszenie wymaganej zdolnosci kredytowej z 30 000
000,00zl na 5 000 000,00zt.

Odpowiedz:

Zamawiagjgcy informuje, Ze podtzymuje zapisy SWZI dotyczgce warunkdw udziatu w
postepowaniu.

Pytanie nr 17:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz wszelkie ryzyka gruntowe, w tym w szczegdlnosci w
zakresie infrastruktury niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej, a takze gruntfowo-
wodne, w mysl art. 647 Kodeksu cywilnego, nie obcigza Wykonawcy. Wykonawca moze
ponosi¢ odpowiedzialnose i zobowigzywad sie do podejmowania okreslonych dziatan jedynie w
zakresie infrastruktury zinwentaryzowanej, a zatem takiej, z ktérg Wykonawca zapoznat sie (miat
mozliwos$¢ zapoznania sie) na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacii oraz
ewentualnie w czasie przeprowadzonej wizji lokalnej. Tym samym ryzyko gruntowe, w ftym w
szczegdlnosci w zakresie infrastruktury niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej nie
moze obcigzaé Wykonawcey i Wykonawca nie moze z tego tytutu byé obcigzany kosztami
zwigzanymi z wystgpieniem innych warunkéw gruntowych niz przedstawiane w dokumentacji
postepowania przetargowego (np. kosztami zabezpieczenia infrastruktury, uszkodzenia, kosztami
jei przeniesienia). Art. 433 pkt. 3 PZP wyrainie zakazuje wprowadzania do umowy postanowieh
dot. odpowiedzialnosci Wykonawcy za okolicznoici, za kitére wytaczng odpowiedzialnose
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ponosi zamawiajqcy. Z catq pewnodciq odpowiedzialno$¢ za teren budowy (do czasu jego
przejecia przez Wykonawce) oraz za jego prawidtowe opisanie w dokumentach zamdwienia,
tak, aby przedmiot zamoéwienia zostat opisany w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, z
uwzglednieniem wszystkich okolicznos¢ mogagcych mieé¢ wptyw na sporzgdzenie oferty,
spoczywa wytqgcznie na Zamawiajgcym i w zaden sposdb nie mozna zaniechan w tym zakresie
przerzucac na Wykonawce. Zamawiajgcy ma obowigzek takiego przygotowania postepowania,
aby wykonawcy mieli kompleksowqg wiedze co do przedmiotu zamowienia, co wptywa na
okreflenie i ocene przez wykonawcdw istotnych ryzyk zwigzanych z ustalonym charakterem
wynagrodzenia. Zakres zastosowania przepisu art. 433 pkt. 3 PZP obejmuje zatem postanowienia
umowne, ktdre z jednej strony zwalniajg zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za jego obowigzki
konfraktowe, a z drugiej nie uwzglednicjg wptywu tej okolicznosci faktycznej na
odpowiedzialno$¢ wykonawcy mun. z tytutu nienalezytego lub nieterminowego wykonania
zobowigzania - np. (...) klauzula zawierajgca o$wiadczenie wykonawcy o braku zastrzezerh do
terenu budowy (tak: J. Jerzykowski, Prawo zamdwienh publicznych. Komentarz. W. Dzierzanowski
Witodzimierziin., WKP 2021).

Odpowiedz:

Zamawidjqcy informuje, ze redlizacja inwestycji odbywad sie bedzie w formule ,zaprojektyj i
wybuduj". Zgodnie z PFU TOM | ROBOTY BUDOWLANE rozdz. Ill pkt 1 tiret 1 Wykonawca zapewni
przeprowadzenie wszelkich prac poprzedzajgcych proces projektowania. W szczegdlinosci w
zakresie dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszelkich ekspertyz, badan polowych i
inwentaryzaciji niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie nr 18:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie i doprecyzowanie, iz wszystkie terminy jokie sq zastrzezone
umowq lub na jej podstawie bedqg wyznaczane, a ktére obcigzajg Wykonawce, bedq
obligaforyjnie odpowiednio wydtuzane w sytuacji, kiedy z przyczyn technicznych,
technologicznych lub organizacyjnych nie bedzie mozliwosci ich dofrzymania przez Wykonawce.
Odpowiedz:

Zamawigjacy informuje, ze zgodnie z §12 ust. 3 ogdlnych warunkéw umowy Wykonawca ma
prawo do inicjowania wprowadzenia zmian do umowy (w tym termindw). Warunki
wprowadzenia takich zmian zostaty szczegétowo okreslone w ww. paragrafie.

Pytanie nr 19:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia § 10 ust. 6 projektu Umowy jak ponizej:

«W razie zgtoszenia Zamawiajgcego ztozonego zgodnie z ust. 2 powyzej, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia wad w terminie technicznie i technologicznie mozliwym lecz
nie krotszym niz 7 dni, okreslonym w protokole z przegladu wad . Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony w protokole usuniecia wad.”.

Odpowiedz:

Zamawigjgcy informuje, ze podirzymuje zapis § 10 ust. 6 ogdinych warunkow umowy.

Pytanie nr 20:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia § 10 ust. 7 projektu Umowy jak ponizej:
wJezeli Zamawidjgey i Wykonawca w protokole z przeglgdu wad nie ustalg terminu, w jakim
wada ma by¢ usunigta, przedstawiciel Zamawiajgcego sam wyznaczy Wykonawcy odpowiedni
do rodzaju wad termin ich usuniecia, technicznie i technologicznie mozliwy lecz nie krétszy niz 7
dni, a Wykonawca termin ten bez zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwigzany.”

Odpowiedz:

Zamawigjgcy informuje, ze §10 ust. 7 ogdinych warunkéw umowy otrzymuje brzmienie:

»Jezeli Zamawigjgcy i Wykonawca w protokole z przeglgdu wad nie ustalg terminu,
w jakim wada ma by¢ usunieta, przedstawiciel Zamawigjgcego sam wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni do rodzaju wad termin lecz nie krétszy niz 7 dni, a Wykonawca termin ten bez
zastrzezenh przyjmie i bedzie nim zwigzany.”

Pytanie nr 21:
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia §10 ust. 9 projektu Umowy, iz wskazany
fermin 3 dni odnosi sie do dni roboczych.

Sporzadzit S. Jastrzebski 3
Komenda Stoteczna Policji
Wydziat Zamdwien Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel.: 47 7238608, faks: 47 7237642



Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze termin okreslony w §10 ust. 9 ogdlnych warunkédw umowy odnosi sie
do dni kalendarzowych.

Pytanie nr 22;

W przypadku braku zgody na powyzsze Wykonawca wnosi 0 wydtuzenie wskazanego w §10 ust.
9 projektu Umowy terminu ,,3 dni” do ,,5 dni”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze §10 ust. 9 ogdlnych warunkéw umowy otrzymuje brzmienie:

W przypadku przekroczenia o wiecej niz5 dni terminy wyznaczonego w protokole wad,
o ktérym mowa w ust. 5, Zamawidjgcy ma prawo do zlecenia zastgpczego usuniecia wad
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sqdu, na co Wykonawca wyraza
zgode i do czego nieodwotalnie upowazinia Zamawidgjgcego. Zamawigjgcy obcigzy
Wykonawce kosztem usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek zwrotu ww. kosztdw w terminie
7 dni, liczgc od daty doreczenia przez Zamawiajgcego wezwania do zaptaty.”

Pytanie nr 23:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia §10 ust. 14 projektu Umowy, iz wskazany
termin 5 dni odnosi sie do dni roboczych.

Odpowiedz:

Zamawigjgcy informuje, ze termin okreslony w §10 ust. 14 ogdinych warunkéw umowy odnosi sie
do dni kalendarzowych.

Pytanie nr 24:

W przypadku braku zgody na powyzsze Wykonawca wnosi 0 wydtuzenie wskazanego w §10 ust.
14 projektu Umowy terminu ,,5 dni” do ,,7 dni”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze podirzymuje zapis § 10 ust. 14 ogdlnych warunkéw umowy.

Pytanie nr 25:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia § 10 ust. 28 projektu Umowy jak ponize;:

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludz, lub
grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego nie
pdzniej niz w ciqgu 24 godzin zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia szkody. W sytuacii gdy Wykonawca nie podejmie w terminie 3
dni od zaistnienia wady dziotanh zmierzajgcych do jej usuniecia, o ile fechnicznie i
technologicznie bedzie o mozliwe, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego usuniecia
wady pokrywajqc koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia ust. 11
stosuje sie odpowiednio.”

Odpowiedz:

Zamawiagjgcy informuje, ze §10 ust. 28 ogdinych warunkéw umowy otrzymuje brzmienie:

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludz, lub
grozi szkodq o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego nie
pdzniej niz w ciggu 24 godzin zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia szkody. W sytuacii gdy Wykonawca nie podejmie w terminie
5 dni od zaistnienia wady dziatan zmierzajgcych do jej usuniecia, Zamawidjgcy bedzie
uprawniony do zastepczego usuniecia wady pokrywajgc koszty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia ust. 11 stosuje sie odpowiednio."

Pytanie nr 26:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia §10 ust. 28 projektu Umowy, iz wskazany
termin 3 dni odnosi sie do dni roboczych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze termin okreslony w § 10 ust. 28 ogdlnych warunkéw umowy odnosi sig
do dni kalendarzowych.
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Pytanie nr 27:

W przypadku braku zgody na powyzsze Wykonawca wnosi o wydtuzenie wskazanego w §10 ust.
28 projekiu Umowy terminu ,,3 dni” do ,,5 dni".

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25.

Pytanie nr 28;

W zwiqzku z postanowieniami §8 ust. 10, §13 ust. 11, §11 ust. 26 i 27 projektu Umowy Wykonawca
wnosi o uzupetnienie tych postanowien o postanowienie umozliwicjgcego Wykonawcy obrone
przed nieuzasadnionymi lub wygdérowanymi roszczeniomi, a takze umozliwicjgcego wrziecie
czynnego udziatu w takim postepowaniu, kiére dotyczy roszczeh za kiére Wykonawca ma
ponosi¢ odpowiedzialnos¢ w Swietle postanowien Umowy. Wykonawca proponuje zatem
dodanie do Umowy postanowienia/postanowien, o nastepujgcej tresci:

»Lamawiajqgcy zobowigzuje si¢ do kazdorazowego, niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy,
nie pdzniej niz w terminie 5 dni od uzyskania informacji, o jakimkolwiek roszczeniu osoby trzeciej
(w szczegdinosci podwykonawcy [ub dalszego podwykonawcy Wykonawcy) skierowanym
przeciwko niemu w zwigzku z Umowq lub jej realizacjg przez Wykonawce lub wszczeciu
jakiegokolwiek postepowania przez takg osobe trzeciq oraz do przekazywania Wykonawcy kopii
wszelkich pism, w tym pism procesowych w terminie do 5 dni od ich otrzymania lub wystania, a
w przypadku postepowania sqdowego takze do niezwtocznego ztozenia wniosku o wezwanie
Wykonawcy do wrziecia udziatu w takim postepowaniu sqdowym, o ile bedzie to prawnie
mozliwe. Zamawidjgcy zobowigzuje sie nie uznawac zadnego roszczenia takiej osoby trzeciej,
ani nie zawiera¢ z niq ugody bez uzyskania uprzedniej pisemne] zgody Wykonawcy, a w
przypadku wszczecia przez takq osobe trzeciq jakiegokolwiek postepowania — (a) wykorzystaé
dostepne prawnie Srodki procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak, by nie doprowadzié do
wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia
obrony; (b) nie kwestionowa¢ w ramach takiego postepowania zarzutdéw zgtaszanych przez
Wykonawce; (c) dokonywaé czynnosci procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy,
majgcymi na celu obrong przed nieuzasadnionymi lub wygdrowanymi roszczeniomi. pod
rygorem ufraty roszczeh regresowych Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Niewykonanie przez
Zamawidjgcego ktéregokolwiek z obowiqzkdéw wskazanych w niniejszym ustepie bedzie
uznawane za uniemozliwienie Wykonawcy podjecia obrony przed nieuzasadnionymi
roszczeniami os6b frzecich i spowoduje utrate przez Zamawigjgcego jakichkolwiek roszczen
regresowych wobec Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, a zwigzanych z takim roszczeniem.”
Odpowiedz:

Zamawidjgey informuje, ze w § 5 ogdlnych warunkéw umowy dodaje ust. 7 o tresci:

«W przypadkach o ktérych mowa w §8 ust. 10, §11 ust. 26 i 27 , §13 ust. 11, Zamawigjgcy
zobowigzuje sie do kazdorazowego, niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni od uzyskania informacji, o jakimkolwiek roszczeniu osoby tzeciej (w
szczegonosci  podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy Wykonawcy) —skierowanym
przeciwko niemu w zwigzku z Umowq lub jej redlizacjg przez Wykonawce lub wszczeciu
jakiegokolwiek postepowania przez takq osobe trzeciq.”

Pytanie nr 29:

Wykonawca wnosi o podniesienie warfosci umowy podwykonawczej dostaw i ustug wskazanej
w §11 ust. 11 projektu Umowy z 15 tys zt do 50 tys zt.

Odpowiedz:

Lamawiajgcy informuje, ze §11 ust. 11 ogdlnych warunkd4w umowy otrzymuije brzmienie:
»Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu
posSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawsiwo, ktérej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi lub jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy,
o ktére] mowa w § 7 ust.1 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawidjgcego w specyfikacji warunkdw zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi, przy czym wytqczenie 1o nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.”
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Pytanie nr 30:

W zwiqzku z §9 ust. 10 pkt 3) lit ¢} projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie
maksymalnego czasu trwania odbioru kohcowego, co jest istoine dla oszacowania okresu
realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze §9 ust. 10 pkt 3) lit c) ogdlinych warunkédw umowy otrzymuje
brzmienie:

wprzystgpienie do odbioru kohcowego nastepuje w ferminie nie dtuzszym niz 10 dni, od
przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia o gotowosci do odbioru Robdt i odebrania przez
Zamawigjgcego bez wad istotnych operatu kolaudacyjnego. Zamawigigcy przeprowadzi
czynnoici zwigzane z odbiorem kohcowym w terminie do 14 dni liczgc od dnia przystgpienia do
odbioru koricowego. W przypadku przerwania czynnoéci na podstawie przestanek okreslonych
w lit e} termin dokonania ponownego odbioru kohcowego biegnie na nowo i wynosi 14 dni.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego, ztozenia nickompletnego
operatu kolaudacyjnego lub stwierdzenia przez Zamaowigjgcego wad istotnych operatu
kolaudacyjnego, Zamawidjgcy odmdwi przystgpienia do odbioru kohcowego do czasu
uzyskania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym. Zamawigjgcemuy przystuguje
prawo do weryfikacji operatu kolaudacyjnego w_ terminie 14 dni_od dnia dostarczenia
kompletnego operatu kolaudacyinego Zamawiajgcemu."”

Pytanie nr 31:

Wykonawca wnosi o zmiane w postanowieniu §13 ust. 1 pkt 11) projektu Umowy poprzez
dookreslenie, ze chodzi o wymagalne wynagrodzenie podwykonawcy albo dalszego
podwykonawcy oraz odniesienie wysokosci kary umownej do wartodci wynagrodzenia tego
wtasnie podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy.

+11) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
naleznego temu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy za kazdy dzieh zwtoki;"”
Odpowiedz:

Zamawiagjgcy informuje, ze §13 ust. 1 pkt 11) ogdlnych warunkdw umowy otrzymuje brzmienie:
W wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreSlonego w §7 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w przypadku
braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wymagalinego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.”

Pytanie nr 32:

W przypadku braku zgody na powyzsze Wykonawca wnosi 0 zmiang w postanowieniu §13 ust. |
pkt 11) projektu Umowy poprzez zmniejszenie wysokosci kary umownej do 0,001%.

Odpowiedz:

Zamawiajgey informuje, ze podtrzymuje zapis § 13 ust. 1 pkt 11) ogdlnych warunkédw umowy.

Pytanie nr 33:

Wykonawca wnosi 0 zmiane w postanowieniu §13 ust. 3 projektu Umowy poprzez zmniejszenie
maksymalnej tgcznej wysokosci kar mozliwych do naliczenia przez Zamawiajgcego do 10%.
Odpowiedz:

Zomawiagjgcy informuje, ze §13 ust. 3 ogdinych warunkdw umowy otrzymuje brzmienie:
+~Maksymalna tgczna wysoko$é kar naliczonych przez Zamawiagjgcego nie moze przekroczyé
15% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1.”

Pytanie nr 34:

W przypadku braku zgody na powyzsze Wykonawca wnosi o zmiang w postanowieniv §13 ust. 3
projektu Umowy poprzez zmniejszenie maksymalnej tgcznej wysokosci kar moZliwych do
naliczenia przez Zamawiajgcego do 15%.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 33.
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Pytanie nr 35:

W zwigzku z postanowieniomi §14 ust. 1 pkt. 7) projektu Umowy Wykonawca wnosi o
potwierdzenie, ze wskazany tam termin ,zajecie majgtku Wykonawcy" odnosi sie do catosci
majatku Wykonawcy, a nie jakiejkolwiek jego czesci.

Odpowiedz:

Zamawiagjgcy informuje, ze zapis odnosi sie zajecia jakiejkolwiek czesci majgtku Wykonawcy.

Pytanie nr 3é:

W przypadku braku potwierdzenia przez Zamawiajgcego jak powyzej, Wykonawca wnosi o
doprecyzowanie postanowienia § 14 ust. 1 pkt. 7) projektu Umowy w nastepujgcy sposdb:

«/) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, ktéry realnie moze wptyngé na
niezrealizowanie Umowy przez Wykonawce.”

Pozwoli to na uniknigcie jakichkolwiek rozbieznosci interpretacyjnych, gdy zajety zostanie np.
rachunek bankowy, przy czym warto$¢, do jakiej nastepuje zajecie nie bedzie znaczgca.
Odpowiedzi:

Zamawiajqcy informuje, ze podirzymuje zapis §14 ust. 1 pkt 7) ogdinych warunkéw umowy.

Pytanie nr 37:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie bedzie wyciggat wobec Wykonawcy
jokichkolwiek konsekwencji przewidzionych Umowqg w przypadku, gdy wiasciwy organ
administracyjny nie wyda w terminie przewidzianym przepisami prawa, w standardowym,
zwyktym ftrybie, ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i przez niego niezawinionych.

Odpowiedz:

Zamawiagjgcy informuje, ze zgodnie z §12 ust. 5 pkt 5 ogdlnych warunkéw umowy w opisanej
sytuacji Wykonawcy przystuguje prawo do wystgpienia z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 38:

W zwigzku z tym, ze Wykonawca nie mozie ponosi¢ odpowiedzialnosci za dziatania czy
zaniechania organdw administracji, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia §12
ust. 5 pki. 2) projektu Umowy dot. zmiany umowy w zakresie zmiany terminu redlizacji w
nastepujgcy sposdb:

»2) gdy dochowanie terminu, w tym terminu wskazanego w §6 ust. 3 pkt 1) Umowy, w tym w
jego lit. g). lub warunkdw realizaciji Robét budowlanych okreslonych w Umowie jest niemozliwe z
uwagi na site wyzszg lub inne okolicznosci niezalezne od Stron lub, ktérych Strony przy
zachowaniu nalezytej starannosci nie byty w stanie unikng¢ lub przewidzieé;"

Odpowiedz:

Zamawiagjqcy informuje, ze §12 ust. 5 pkt 2 ogdinych warunkéw umowy otrzymuje brzmienie:
»gdy dochowanie termindw wykonania przedmiotu umowy lub warunkéw redlizacji przedmiotu
umowy_okreslonych w umowie jest niemoiliwe z uwagi na site wyzszg lub inne okolicznosci
niezalezne od Stron lub ktérych Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byty w stanie
unikng¢ lub przewidzied."

Pytanie nr 39:

W zwigzku z tym, Ze Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za dziatania czy
zaniechania organdw administracji, Wykonawca wnosi o zmiane postanowienia §13 ust. 4
projektu Umowy na nastepujqce:

»4. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, za kidre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy lub z powodu dziatania tzw.
sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie okoliczno$ci na ktdre sie
powotuje.”

Odpowiedz:

Zamawiajqgcy informuje, ze §13 ust. 4 ogdlnych warunkdw umowy otrzymuije brzmienie:
«Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy doszto zpowodu okolicznosci, za kidére Wykonawca nie  ponosi
odpowiedzialnosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajqcey lub z powodu dziatania tzw.
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sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodnié wystgpienie okolicznoéci na ktére sie
powotuje."

Pytanie nr 40:

Wykonawca wnosi 0 zmiane postanowienia §8 ust. 2 projektu Umowy w nastepujqcy sposob:

+2. Wykonawca przenosi na Zamawigjgcego bezwarunkowo, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1) cato$c autorskich praw majatkowych i prawa zaleine do
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w réznych formach i postaciach w zaleznoici
od potrzeb, do wykonanej w ramach ninigjszej] Umowy Dokumentacji projektowej. Przeniesienie
ww. prow nastepuje z chwilg odbioru Dokumentacii projekiowej tj. od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego Dokumentacii projektowej, pod warunkiem zaptaty Wykonawcy
wynagrodzenia wskazanego w §7 ust. 1 pkt 1) Umowy."

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapis §8 ust. 2 ogdlnych warunkéw umowy.

Pytanie nr 41:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze za site wyzszg Zamawigjgcy uwaza takze (a) wojne
toczgcg sie na terytorium panstwach sgsiadujgcych z Rzeczpospolitg Polskg, w tym w Ukrainie,
jezeli wywiera ona lub moze wywrzeé¢ wptyw na redlizacje Umowy; (b) wystepowanie choroby
COVID-19, jezeli wywiera ona lub moze wywrze wptyw na realizacje Umowy.

Odpowiedz:

Zamawidjgcy informuje, ze w §18 ogdlnych warunkédw umowy dodaje ust. 6 o tresci:

wllekro¢ w Umowie jest mowa o sile wyisze] rozumie sie przez to nadzwyczajne zewnetrzne
zdarzenia o podtozu naturalnym, militarnym i dziatania wtadzy publicznej, niemoziiwe do
przywidzenia przy zachowaniu nalezytej starannoici, ktdrych nie mozna zapobiec normalnymi
srodkami.”

Pytanie nr 42:

Wykonawca wnosi 0 potwierdzenie, ze Zamawigjqcy dopuszcza procedowanie i zawieranie
umodw podwykonawczych w formie elekironicznej (opatrzonych kwalifikowanym podpisem
elekfronicznym) i przekazywania Zamawigjgcemu dokumentdw dot. takiej umowy takze drogg
elekfroniczng. Ma to na celu zapewnienie bezpieczefistwa pracownikéw Wykonawcy,
Podwykonawcdw, jak i Zamawiajgcego. Wykonawca wnosi 0 wyrazenie zgody na przesytanie
zardwno projekidw umdw podwykonawczych, jak i zawartych umoéw podwykonawczych, za
posrednictwem poczly elekironicznej, a wobec czego wnosi 0 wskazanie adresu poczty
elektronicznej do przekazywania powyzszych dokumentdw. Jednocze$nie Wykonawca wskazuje,
iz bedzie przekazywat powyzsze dokumenty w formie elekironicznej ze wskazanego w Umowie
adresu mailowego. Procedowanie uméw podwykonawczych w formie elektronicznej zapewni
bezpieczehstiwo wszystkim podmiotom biorgcym udziat w  procesie zawierania uméw
podwykonawczych, a dodatkowo usprawni proces redlizacyjny. Wykonawca wskazuje w tym
miejscu, iz zgodnie z freScig art. 781 k.c. do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej
wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elekironicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. O$wiadczenie woli ztozone w formie elekironicznej jest rOwnowazine z
oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

Odpowiedz:

Zamawigjgcy informuje, ze w § 18 ogdlnych warunkdédw umowy dodaje ust. 7 o fresci:

»Jezeli w umowie zastrzezono dla danej czynnosci forme pisemna pod rygorem niewaznosci, to
ztozenie oswiadczenia w formie elekironicznej (postaé elekironiczna opatrzona kwalifikowanym
podpisem elekironicznym) uznawana jest za réwnowazng do odwiadczenia w formie pisemnej.”

Pytanie nr 43:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz bedzie uprawniony w terminie 60 dni od wystgpienia
nastepujgcych okolicznoéci do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Iamawidgjgcego, a mianowicie: a) gdy Zamawidjgcy odmawia, bez wskazania uzasadnionej
przyczyny, odbioru robét wykonanych na podstawie umowy lub podpisania protokotu odbioru;
b) w przypadku, gdy Zamawigjgcy opdinia sie z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy
naleznego i wymagalnego powyze] 15 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury, po uprzednim
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bezskutecznym wezwaniu przez Wykonawce do zaptaty i uptywie dodatkowego 7 dniowego
terminu na dokonanie zaptaty.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze nie potwierdza powyiszych okoliczno$ci oraz nie wprowadza zmian
do zapisdw umowy w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 44;

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do § 13 nowego ust. 12 o nastepujgcej iresci: ,,Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawidjgcego w wysokoéci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
umowdq. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego ponad
wysokos¢ zastrzezonej kary umownej'.

Odpowiedz:

Zamawidjgey informuje, ze podtirzymuje zapis § 13 ust. 12 ogdinych warunkéw umowy.

Pytanie nr 45:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie §14 wust. 1 pkt 3) projektu Umowy poprzez
doprecyzowanie, ze ,nie dotyczy to sytuacii przerwania przez Wykonawce wykonywania robot z
powodu braku ptatnosci przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy™.

Odpowiedz:
Zamawiagjgey informuje, ze podtrzymuje zapis § 14 ust. 1 pkt 3) ogdinych warunkéw umowy.

Pytanie nr 46:

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy uzna spetnienie warunku, dia obiektu wpisanego do
wojewddzkiej ewidencii zabytkdw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcey informuje, ze nie uzna spetnienia warunku.

Pytanie nr 47;

Prosimy o przekazanie specyfikacji wykonania i wykohczenia wind 1j,: udzwig, ilo$é& przystankdw,
wymiary, wysokos¢ kabin itd.

Odpowiedz:

Zamawigjqcy informuje, Ze realizacja zadania odbywaé sie bedzie w formule ,zaprojekiyj i
wybudyj”, zatem szczegétowe, ostateczne rozwigzania projektowe znajdq sie w opracowane;j
przez Wykonawce i odebranej przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe.

Pytanie nr 48:

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczgcych stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram (wymiary,
ilodci, odporno$¢ ogniowa, ...)

Odpowiedz:

7godnie z odpowiedziq na pytanie nr 47.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawidjgcy potwierdza, ze Ogdlne warunki umowy zostaty wskazane w pliku o nazwie
wZatqcznik nr 9 do SWI", a nie w zatgczniku nr 7 jok to zostato to napisane w SWZ pkt. XIX.
0Ogdlne warunki umowy.

Odpowiedz:

Zamawidjgcy potwierdza, ze Ogdlne warunki umowy zostaty wskazane w pliku o nazwie
wZatgcznik nr 9 do SWZ". Jednocze$nie Zamawidjgcy poprawia oczywistq omytke pisarskg
wskazang w Rozdz. XIX na: ,,Ogdlne warunki umowy wskazane zostaty w zatgczniku nr 9 do
SWL."

Pytanie nr 50;

Czy motzliwa jest zmiana zapisu w dokumencie do przetargu oznaczonym plikiem ,zatgcznik do
SWI nr 9" projekt Umowy w § 4. Obowiqzki Wykonawcy w pkt.3z :

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (fj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.)

Sporzqdzit S. Jastrzebski 9
Komenda Stoteczna Policji
Wydziat Zamdwien Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel.: 47 7238608, faks: 47 7237642



zwanej dalej ,umowq o prace" oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji

przedmiofu Umowy:

- roboty ogdélnobudowlane;

- roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi;

- roboty sanitarne;

- roboty teletechniczne i telekomunikacyjne;

- roboty drogowe.

Powyzszy wymog dotyczy takze Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcdw.

Na:

Wykonawca zobowigzuje sie do zafrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizaciji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020, poz. 1320 z pdin. zm.): art. 22 § 1 Kodeksu pracy: przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Wymag zatrudnienia na podstawie umowy o praceg nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w tym personelu o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w przypadku gdy wykonywanie przez te osoby czynnosci
wskazanych przez Wykonawce w zakresie realizacji zamdwienia nie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Odpowiedz:

Zamawiagjgey informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze zmiany. Jednocze$nie Zamawiajgcy
informuje, ze zapisy projektu umowy z § 4 ust. 3 nie dotyczg osdb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Pytanie nr 51:

Czy mozliwa jest zmiana zapisu w dokumencie do przetargu oznaczonym plikiem ,,zatgcznik do
SWIZ nr 9" projekt Umowy w § 13. Kary umowne w pki.3z:

Maksymalna tgczna wysokos$¢ kar naliczonych przez Zomawigjgcego nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1.

Na:

Maksymalna tgczna wysoko$é kar naliczonych przez Zamawigjgcego nie moze przekroczy< 20 %
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 33.

Pytanie nr 52:

Zamawiajgey okreslit wymaganie w rozdziale V pkt 2.1.a aby wykonawca wykazat:

dwie roboty budowlane o wartosci co najmniej 20.000.000,00 PLN brutto kazda, polegajgcg na
budowie/przebudowie/remoncie budynku obejmujgce] swoim zakresem tgcznie branze:
konstrukcyjno-budowlang, sanitarnqg, elekiryczng i telekomunikacyjng.

Prosze o uznanie spetnienia warunku jesli wykonawca wykaze ze wykonat dwie roboty
budowlane o fgcznej wartosci co najmniej 40.000.000,00 PLN brutto, polegajgca na
budowie/przebudowie/remoncie budynku obejmujgcej swoim zakresem tqcznie branze:
konstrukcyjno-budowlang, sanitarng, elekiryczng i telekomunikacyjng.

Odpowiedz:

Zamawigjgey informuje, ze podirzymuje zopisy SWZI dotyczgce warunkdw udziatu w
postepowaniu.

Pytanie nr 53:

Prosimy o udostepnienie w wersji edytowalnej przekazanego Projekiu Koncepcyjnego (rysunki).
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5 wskazang w pismie WZP-2867/2418/22 z dnia 25.11.2022 .

Sporzqdzit S. Jastrzebski 10
Komenda Stoteczna Policji
Wydziat Zamowienh Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel.: 47 7238608, faks: 47 7237642



Pytanie nr 54;

W dokumentaciji wystepuje rozbieznos¢. Rysunki posadzek ,C.A.RZ. Wykohczenia posadzek”
zawierajq tez rozwigzania wykonczenia sufitéw, ktdre rézniq sie od wykohczeh pokazanych w
pliku wykonczenia sufitow ,,C.A.RZ sufity”.

Przyktadem moze byc:

Plik sufitéw pokazuje ,sufity podwieszane modutowe demontowalne nieprzezierne kasetonowe”
a plik posadzek pokazuje w tym samym miejscu ,,sufity podwieszane petne”.

Plik sufitow pokazuje ,sufity podwieszane modutowe” a plik wykonczenia posadzek w tym
miejscu pokazuje dwa rodzaje sufitéw ,,sufity podwieszane modutowe"” oraz sufity podwieszane
modutowe metalowe (siatkowe).

Prosimy o informacije ktére pliki nalezy wykorzysta¢ do wyceny zakresu sufitéw?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, ze do wyceny sufitéw nalezy przyjgé¢ plik ,,C.A.RZ Sufity”. W przypadku
braku sufitébw podwieszanych w pomieszczeniach archiwdw, magazyndw, pom. technicznych,
sanitariatéw +0 - + 3, nalezy wyceni¢ zgodnie z TOM |, OPIS OGOLNOBUDOWLANY ROZDZ. X, PKT
d) dot. sufitéw tynkowanych.

Pytanie nr 55:

Proszg o wyjasnienie przez Zamawidjgcego zapiséw Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Zgodnie z punktem 2 a. konsirukcja nowoprojektowanego budynku w strefie nadziemnej moze
by¢ wykonana: technologia modutowa o stalowym szkielecie konstrukcyjnym, Iub zelbetowa z
uktadem stupowo - ryglowym z wypetnieniem z pustakéw ceramicznych o grubosci nie
mniejszej niz 24 cm Jednoczesnie opis technologii wykonania konstrukcji nadziemnych z punktu 2
d. wskazuje tylko system modutowy.

OdpowiedZ:

Zamawidjgey informuje, ze wymaga wykonania konstrukcji nowoprojektowanych obiektéw
wytqcznie w  fechnologii  tradycyjnej zelbetowej wylewanej na miejscu, zelbetowej
prefabrykowanej i murowane;.

Pytanie nr 56:

Prosimy o udostepnienie przekrojéw i widokdw elewacii.

Odpowiedz:

Lamawiajgcy w zatgczeniu udostepnia posiadane rysunki koncepcyjne przekrojdw i widokdw
elewaciji.

Pytanie nr 57:

Co nalezy rozumiec przez ,,wyprawa wierzchnia drobnoziarnista, nasladujgca tynki historyczne'?2
Czy ma to by¢ tradycyjny tynk wapienny?

Odpowiedz:

Zamawiadjqcey informuje, ze ,wyprawa wierzchnia drobnoziarmista, nasladujgca tynki historyczne”
oznacza tynki cienkowarstwowe nadladujgce wierzchniq wyprawe szlachetng  tynkéw
cementowo-wapiennych z lat trzydziestych XX wieku.

Pytanie nr 58;

Obecnie droga dojazdowa do dziatki jest rozkopana i prowadzone sg na niej roboty. Prosimy o
informacije czy roboty zostanqg zakohczone przed rozpoczeciem redlizacii.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z informacjqg podang na stronie internetowej Urzedu m.st.
Warszawy ‘"zakonczenie wszystkich prac planowane jest na pierwszy kwartat 2024 r.
Zamawiagjgcy nie jest w stanie potwierdzi¢ terminu zakonczenia powyzszych roboét.

Link do informacii: https://um.warszawa.pl/-/coraz-blizej-budowy-tramwaju-do-wilanowa.

Pytanie nr 59:

Par. 3 ust. 6 Umowy

Zamawiagjgey dopuszcza zmiane 0séb, o ktérych mowa w ust. 1 lub 2, o ile uprzednio uzyska
zgode Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy
nie wskazat w jakim terminie bedzie wyrazat stanowisko w tej sprawie. Prosimy o
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doprecyzowanie maksymalnie krétkiego terminu na wyrazanie zgody lub okredlenie ze zgoda
taka nie bedzie bezzasadnie wstrzymywana.

Odpowiedz:

Zamawiagjgcy informuje, ze stanowisko o kiérym mowa w pytaniu, bedzie wyrazone przez
Zamawiagjgcego bez zbednej zwtoki.

Pytanie nr 60:

Par. 4 ust. 1 1it. )

Zamawiajgey zatwierdza Harmonogram oraz kazdq jego aktualizacjg w terminie 5 dni od daty
przedtozenia Harmonogramu (lub aktudlizaciji) do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do
niego uwagi wraz z vzasadnieniem. Prosimy o wskazanie czy brak zatwierdzenia lub brak
zastrzezeh w terminie 5 dni oznacza, ze Wykonawca moze uznaé Harmonogram lub aktualizacje
za zatwierdzong (milczgce zatwierdzenie) 2 Zamawiajgcy w wielu miejscach w Umowie opisuje
ten sposdb milczgcego zatwierdzania, prosimy zatem o potwierdzenie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze brak zgtoszenia uwag w terminie 5 dni od daty przedtozenia
Harmonogramu (lub aktudlizacji) do zatwierdzenia traktowany bedzie joko zatwierdzenie
Harmonogramu bqdz? jego aktualizacji.

Pytanie nr 61:

Par. 5 ust. 6

Zamawiajgcy moze poleci¢ wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres jaki
Zamawigjgey uzna za konieczny, szczegdinie w 2 przypadkach opisanych w ppkt. 1) i 2). Zapis
fen oznacza dowolnod¢ Zamawidjgcego wstrzymania robdt na jakikolwiek okres, w kazdym
przypadku , ale szczegdlnie w tych dwdch opisanych w umowie. Prosimy o doprecyzowanie i
zastgpienie stowa ,szczegdlnie” stowem ,wytqcznie”, W przypadku braku zgody prosimy o
ograniczenie czasu na joki Zamawigjgcy moze wstrzymaé roboty oraz zapewnienie ze w takim
wypadku Zamawigjgcy wyraza zgode na zmiane terminu kohcowego oraz zwrot kosztéw
przestoju (koszty personelu, koszty ogdle budowy).

Odpowiedz:

Zamawiagjgey informuje, ze §5 ust. 6 pkt 1T i 2 ogdlinych warunkdw umowy odnoszq sie do
szczegolnych przypadkdw, razgcych naruszeh przez Wykonawce zapisdw umowy. Zamawiajqcy
informuje, ze roboty zostang wsirzymane wytgcznie na okres konieczny do usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci. Wsirzymanie robdt na podstawie ww. zapisu nie
bedzie upowazniato Wykonawcy do ztozenia wniosku o wydtuzenie umownego terminu
wykonania przedmiotu umowy czy zwigkszenia wynagrodzenia okre§lonego w umowie.

Pytanie nr 62:

Par. 9

Wykonawca zobowigzany jest do sporzqadzenia dokumentaciji powykonawczej , ale w umowie
brak jest zapisdéw regulujgcych terminy i zasady odbioru tej dokumentacii przez Zamawiajgcego.
Prosimy o wprowadzenie takich odno$nych regulacii.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 30.

Pytanie nr 63:

Par. 10 ust. 6i7

Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia wad, w terminie okreSlonym w protokole z
przegladu wad. Jesli Strony nie ustalg terminu w protokole z przeglgdu wad, Zamawigjgcy sam
wyznaczy odpowiedni do rodzaju wad termin ich usunigecia. Prosimy o potwierdzenie, ze w
kazdym z dwdch w/w przypadkéw termin ten bedzie uwzgledniat w nagjszerszym moziiwym
zakresie techniczne i technologiczne uwarunkowania usuniecia konkretnej wady.

Odpowiedz:

Zamawigjgcey informuje, ze zostanie ustalony odpowiedni termin na usuniecie danej wady.
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Pytanie nr é4:
Par. 12 ust. 5 pki. 6)
tagczne zmniejszenie zakresu umownego nie moze przekroczyé 15% wartosci wynagrodzenia

wskazanego w par. 7 ust. 1 Umowy. Prosimy o redukcje te] wartoici do 5% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w par. 7 ust. 1 Umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcey informuje, ze podtrzymuje zapis § 12 ust. 5 pkt 6) ogdlnych warunkéw umowy.

Pytanie nr é5:

Par. 12 ust. 5 pki. 8)

Imiana postanowien umownych jest mozliwa w przypadku udokumentowanych przerw w
realizacji Robdét powstatych z przyczyn zaleinych od Zamawidjgcego termin moze byé
przedtuzony o liczbe dni frwania takiej przerwy. Prosimy o potwierdzenie, ze takie w takim
przypadku Zamawiajgcy dokona zwrotu na rzecz Wykonawcy kosziéw przestoju zwigzanych z
przerwq niespowodowang przez Wykonawce a powstatq z  przyczyn zaleinych od
Lamawigjgcego (koszty ogdlne, koszty personelu).

Odpowiedi:

Zamawidjgcey informuje, Zze nie potwierdza powyiszych okolicznosci oraz nie wprowadza zmian
do zapiséw umowy w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 66;

Par. 12 ust. 5 pkt. 9)

Niesprzyjojace warunki atmosferyczne spowodujg wydtuzenie terminu redlizacji o liczbe dni
wystgpowania tych niesprzyjojgcych warunkéw jednakze bez zwrotu poniesionych w zwigzku z
tym kosztéw. Prosimy o potwierdzenie, ze takze w takim przypadku Zamawiajgcy dokona zwrotu
na rzecz Wykonawcy kosztéw zwigzanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi (koszty
ogdine, koszty personelu).

Odpowiedi:
Zamawidjgcy informuje, ze nie potwierdza powyzszych okolicznosci oraz nie wprowadza zmian
do zapiséw umowy w powyzszym zakresie.

Pytanie nr é7:

Par. 12 ust. 10 pkt. 3)

Zmiana wynagrodzenia z tytutu waloryzacji cen materiatéw budowlanych nie moze przekroczyé
10% wynagrodzenia. Prosimy o usuniecie tego limitu waloryzacii.

Odpowiedz:

Zamawiagjgey informuje, ze podtrzymuje zapis § 12 ust. 10 pkt 3) ogdlnych warunkéw umowy.

Pytanie nr 48:

Par. 13 ust. 2

Kary mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaptata jednej kary nie
konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za odstgpienie od umowy.
Prosimy o usuniecie niezgodnego z przyjetq liniq orzeczniczg zdania drugiego w tym ustepie
zaczynajgcego sie po przecinku. Stanowisko odmienne od przyjetego w Umowie w sprawie
mozliwosci kumulaciji kary za odstgpienie i kar za opédznienie zostato niejednokrotnie
zaprezentowane m.in. w uchwale SN Izba Cywilna z dnia 18.07.2012 w sprawie Il CZP 39/12.
Odpowiedi:

Zamawiagjgcy informuje, ze §13 ust. 2 ogdinych warunkdéw umowy otrzymuje brzmienie:

~Kary majg charakter gwarancyjny i mogq by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Ndliczenie

lub zaptata jednej kary nie konsumuje innych kar."”

Pytanie nr 69:

Par. 13 ust. 3

Prosimy o zmniejszenie maksymalnego limitu kar umownych do wysokosci z 30% do 20%
wynagrodzenia okreslonego w par. 7 ust. 1.

Odpowiedzi:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 34.
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Pytanie nr 70:

Par. 13 ust. 6

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetnicjgcego
przewyzszajgcego wartosé kar ., do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Zwracam sie do
wprowadzenie zapisy rébwnowaznego, czyli aby takie uprawnienie przystugiwato obu Stronom
umowy, a nie tylko Zamawiajgcemu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze podtrzymuje zapis §13 ust. 6 ogdlnych warunkdéw umowy.

Pytanie nr71:

Prosimy o wyznaczenie kolejnego terminu wizji lokalnej, gdyz sq niejasnodci w dokumentacii
projektowe;.

Rysunek nr. 187.C.A.RZ.01 - ,Koncepcja budowy i modernizaciji obiektéw Komendy Rejonowej
Policji Warszawa ,, wskazuje iz wejscie na klatke schodowq jest z poziomu istniejgcego dawnego
parkingu, na ktéry obecnie znajduje sie wzmocnienie dachu hali.
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Rysunek nr. 187. B.RZ.01 wskazany w Inwentaryzaciji budynku przebudowywanego wskazuje iz w
tym miejscu nie ma wejscia na klatke schodowaq.

Wskazane jest iz wejscie na klatke schodowq znagjduje sie z korytarza kondygnacji +1 a schody sq
o uktadzie prostokgtnym.
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W kwerendzie na rzut pietra wskazujg faktyczny uktad istniejgcy w te] czesci budynku. Na
wskazang klatke schodowq ( o schodach zabiegowych) wejscie jest z korytarza, a na poziom
»hali parkingu” sq stalowe schody wskazane na Inwentaryzaciji budynku.

Widah sd ol Nabisinks.

Aby zaprojektowac¢ budynek wedtug wskazanej koncepcii konieczne potwierdzenie wgtpliwosci

dotyczqcej réznic w poziomach miedzy czescig biurowqg a dawnq halg parkingu.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze ustala termin wizji lokalnej na dzieh 07.12.2022 r. na godz. 9:30.
Lainteresowane osoby winne zgtosi¢ sie wczesniej do Dyzurnego obiektu przy ul. Belwederskiej

16 w Warszawie.

Imiany i wyjasnienia zapiséw SWI nalezy trakiowaé wigzgco dla Stron.
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