Wałcz, dnia 01.07.2024 r.



	Pytania do postepowania

Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do postepowania pn. Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ul. Pożarnej, wraz z odpowiedziami oraz dokumentami:
1.Proszę o wyjaśnienie treści zadania: „Sporządzenie dokumentacji technicznej
rekonstrukcji mostu”. Co kryje się pod sformułowaniem rekonstrukcji mostu?
Odp.: Projektant ma za zadanie opracować dokumentację projektową dot. remontu obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Czy Zamawiający chce docelowo wykonać remont czy raczej przebudowę obiektu?
W dalszej części ogłoszenia pada sformułowanie: „Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej obejmującą kompleksowy remont istniejącego obiektu
mostowego oraz zmianę nawierzchni na bitumiczną.” (Wyjaśnienie pojęć: Jeśli remont
to wystarczy zgłoszenie robót, jeśli przebudowa to wymagane jest pozwolenie na
budowę).
Odp.: Odpowiedź jak w punkcie 1.

3. Jaka jest przyczyna remontu czy też przebudowy obiektu? Czy Zamawiający posiada
ekspertyzę obiektu oraz coroczny lub pięcioletni przegląd obiektu? Czy Zamawiający
udostępni je Wykonawcy dokumentacji projektowej?
Odp.: 3. Przyczyną jest zły stan techniczny obiektu (przeglądy roczny i pięcioletni stanowi załącznik do odpowiedzi).

4. Czy nośność obiektu jest dostosowana do klasy drogi?
Odp.: 4. Zamawiający nie posiada informacji dot. nośności mostu.

5. Czy Zamawiający posiada dokumentację archiwalną przedmiotu zamówienia?
Odp.: 5. Dokumentacje należy sporządzić na podstawie przeglądów i oceny projektanta (zalecana wizja lokalna) oraz zgodnie z przepisami prawa.

6. Istniejący obiekt mostowy służy wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych, czy
Zamawiający chce docelowo poszerzyć obiekt i udostępnić go dla ruchu pieszych?
Odp.: 6. Nie jest przewidziana zmiana użytkowników ruchu.

7. Czy Zamawiający posiada aktualne badania gruntu w obrębie planowanej inwestycji?
Odp.: Wykonanie odpowiednich badań należy do projektanta.

8. Czy Zamawiający udostępni informację o dostawcach infrastruktury sieci zewnętrznych
w obrębie inwestycji?
Odp.:  Uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń, ustalenie właściciela/zarządcy sieci leży po stronie projektanta.

9. Czy obiekt mostowy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
(Wyjaśnienie: Jeśli „TAK” to 6 miesięcy jest niewystarczającym okresem czasu na
uzyskanie powyższej decyzji.)
Odp.: Po stronie projektanta jest uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji.
10. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji ze względu na
opóźnieniach uzyskania pozwoleń lub decyzji ze strony właścicieli infrastruktury
zewnętrznej oraz innych urzędów?
Odp.: W uzasadnionych przez wykonawcę przypadkach Zamawiający przychyli się do zmiany terminu wykonania zadania.

11. Czy oprócz stałej organizacji ruchu Zamawiający wymaga również czasowej
organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami?
Odp.: Zamawiający nie wymaga sporządzenia czasowej organizacji ruchu.
